



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeg.to normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo e consol.to nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio" App.ne verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016

Proposta di determinazione (PDD) n. 1025 del 19/04/2023

Determinazione (DD) n. 1063 del 09/05/2023

Fascicolo 2017.XI/2/1.750 "C.I. 14167 ADEGUAMENTO NORMATIVO SISTEMI DI SICUREZZA NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 20/04/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 08/05/2023.

COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Progetti Strategici e Attuazione PNRR

Servizio Ponti e Viadotti

R.U.P.: ing. Guido Andriolo Stagno

PDD n. del

Fasc. 2017/XI.2.1/750

D E T E R M I N A Z I O N E

Oggetto: C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio" Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 – DUP - Sezione Strategica 2023-2025 – Sezione Operativa 2023 – 2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 sono stati approvati:
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive, il Piano Sviluppo Informatici;

Visti:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

- l'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."*;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la disposizione del Sindaco Prot Gen. n. 577967 del 23/12/2020 relativa all'attribuzione di incarico di Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Simone Agrondi;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 23/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'adeguamento normativo e consolidamento del nuovo cavalcavia superiore di Marghera, suddiviso negli stralci funzionali C.I. 14167 (1° stralcio) per l'importo di € 3.000.000,00=. C.I. 14416 (2° stralcio) per € 918.600,00=. e C.I. 14417 (3° stralcio) per € 2.414.000,00=.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2021, il secondo e terzo stralcio di cui sopra, C.I. 14416 e C.I. 14417, sono stati accorpati nel C.I. 14417 per un importo complessivo di finanziamento pari a € € 3.332.600,00=;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 30/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio (C.I. 14167) per l'importo complessivo di € 3.000.000,00=.
- i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori dei due interventi in oggetto, hanno la medesima mandataria "ITS S.r.l.", differendo i mandanti solo per la parte esecutiva;
- in considerazione della necessità dell'Amministrazione, per le motivazioni espresse nella relazione del RUP in data 25/11/2022, PG/2022/0547746 e più oltre richiamate, di avere una gestione unitaria dei due lotti associati, la predetta mandataria "ITS S.r.l.", con nota PG/2022/0539055 del 18/11/2022, ha comunicato di subentrare, per entrambi gli stralci, ai sensi dell'art. 48, commi 17, 18 e 19 - ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai precedenti mandanti nel ruolo di Direttore dei Lavori;
- in relazione a quanto sopra, sono state acquisite agli atti le liberatorie dei precedenti mandanti:
 - a) per il I° Lotto (CI 14167): liberatoria dell'ing. Sandro D'Agostini acquisita con PG/2022/0543211 del 23/11/2022;
 - b) per il (II°+III°) Lotto (CI 14417): liberatoria della "Milano Serravalle Engineering S.r.l.", acquisita con PG/2022/0547277 del 25/11/2022;

Premesso inoltre che:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

- il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tra cui vengono espressamente indicati gli investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021, il Comune di Venezia, a seguito di richiesta di contributo e scorrimento della graduatoria degli enti locali assegnatari, è stato ammesso a finanziamento relativamente alle opere C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 1° stralcio" per l'importo di € 2.837.382,71=. e C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio" per l'importo di € 2.162.617,29=.

Considerato che:

- come indicato all'art. 9 del suddetto decreto, gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- ai sensi del DPCM 28/07/2022 "Disciplina delle modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 Serie Generale del 12 settembre 2022, il quadro economico delle opere ricadenti nell'allegato 1 può essere aumentato della percentuale del 10%, rispetto alla quota finanziata con fondi PNRR Missione M2C4 Int. 2.2, a condizione che la relativa gara sia bandita entro il 31/12/2022 (art. 7);
- per le opere C.I. 14167 e C.I. 14417 sono state rispettate tali condizioni;

Visto che, a seguito degli aggiornamenti ai documenti di programmazione finanziaria dell'Ente, di cui l'ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 30/11/2022 di approvazione del "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 -Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000", le opere di cui in oggetto risultano inserite nella prima annualità del Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nell'Elenco Annuale 2022, come di seguito indicato:

- C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 1° stralcio" per l'importo finanziato complessivo di € 4.283.738,27=, spesa finanziata per € 3.121.120,98=. con contributo dello Stato (PNRR Missione M2C4 Int. 2.2, comprensiva del 10% di cui al DPCM 28/07/2022), per € 500.000,00=. con alienazione azioni anno 2022, per € 500.000,00=. con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni codice della strada lett. c) applicato in esercizi finanziari precedenti, per € 162.617,29=. con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti;
- C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio" per l'importo complessivo di € 3.848.861,73=, spesa finanziata per € 2.378.879,02=. con contributo dello Stato (PNRR Missione M2C4 Int. 2.2, comprensiva del 10% di cui al DPCM 28/07/2022), per € 922.312,83=. con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti, per € 300.000,00=. con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni codice della strada lett. c) applicato in es. finanziari precedenti, per € 77.669,88=. con alienazione beni immobiliari in anni precedenti, per € 170.000,00=. con oneri di urbanizzazione in anni precedenti;

Visto il progetto esecutivo dell'opera C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 1° stralcio", approvato con determinazione dirigenziale n. 2462 del 05/12/2022, per un costo complessivo di € 4.283.738,27.= (o.f.c.) come specificato nel seguente quadro economico:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	101.393,60	a misura		0,00
a corpo	2.995.597,45	a corpo	271.254,02	
in economia		in economia		
totale	3.096.991,05	totale	271.254,02	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
3.368.245,07	10	336.824,51

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	311.142,60			311.142,60
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	168.023,36			168.023,36
7b) spese tecniche (incentivi)	48.502,73			48.502,73
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	16.000,00			16.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
totale	578.668,69			
12) IVA	336.824,51			
totale a disposizione	915.493,20			
totale complessivo	4.283.738,27			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	3.705.069,58
somme a disposizione (o.f.c.)	530.165,96
incentivi	48.502,73
totale complessivo	4.283.738,27

Visto il progetto esecutivo C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio", approvato con determinazione dirigenziale

esecutivi e delle modalità di gara ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016;

Visto che:

- le opere in oggetto sono connesse a progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea, Decreto del Ministero dell'Interno del 8/11/2021 e DPCM 28/07/2022, NextGenerationEU – PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2);
- la realizzazione di tali opere è sottoposta a scadenze perentorie imposte dal finanziamento PNRR, nel rispetto di un cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target);
- nella documentazione di gara sono indicati gli obiettivi - Milestones e i traguardi - target per il rispetto delle condizionalità PNRR, nonché gli obblighi di monitoraggio;
- la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;

Considerato che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2462 del 05/12/2022 e successiva nota PG/2022/0592237 del 22/12/2022, è stato dato mandato al Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia di procedere all'espletamento della gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c. 1 del medesimo decreto, mediante associazione dei due lotti afferenti le due opere in argomento ai sensi dell'art. 51 c.4 del suddetto decreto, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il bando di gara è stato pubblicato: nella G.U.C.E - GU/S S246 in data 21/12/2022; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 149 in data 21/12/2022; La Repubblica e La Nuova Venezia e Corriere della Sera e Corriere Veneto in data 24/12/2022; all'Albo Pretorio, nota PG/2022/0590242 del 21/12/2022 ed avviso di rettifica PG/2022/0599238 del 27/12/2022;
- entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara, ovverosia entro le ore 12.00 del giorno 25/01/2023, sono pervenute: per il lotto 1 n. 3 offerte e per il lotto 2 n. 3 offerte (le medesime del lotto 1);
- il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice sono stati nominati dal Vice Segretario con sue disposizioni, rispettivamente, PG/2022/42172 del 25/01/2023 e PG/2022/42175 del 25/01/2023;
- i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio PG/2022/42181 del 25/01/2023, come dal verbale n. 1, nella seduta pubblica del 26/01/2023 hanno esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti del lotto 1 e lotto 2:
 - **Lotto 1:** costituendo R.T.I. Brussi Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celegato S.r.l. (mandante); e costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante);
 - **Lotto 2:** costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celegato S.r.l. (mandante); e costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).
- durante la seduta pubblica il seggio di gara ha rilevato delle carenze documentali dei concorrenti del lotto 1 e lotto 2, (come meglio specificate nel verbale di gara n.1.) e quindi ha attivato il soccorso istruttorio e provveduto alla convocazione nuovamente in seduta



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

pubblica del seggio di gara e i concorrenti, per lo scioglimento della riserva sull'ammissibilità dei concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio;

- come risulta dal verbale di gara n. 2, in data 06/02/2023 ore 10.00, si è riunito il Seggio di gara per verificare la documentazione integrativa presentata in sede di soccorso istruttorio e il seggio ha rilevato che l'integrazione documentale pervenuta è conforme a quanto previsto dal bando di gara in oggetto, pertanto tutti i concorrenti del lotto 1 e lotto 2 sono stati ammessi alle fasi successive della gara;
- il giorno 13/02/2023 ore 09.30 come risulta da verbale n. 3, si è riunita la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati nominati con disposizione del Presidente della Commissione PG/2022/42188 del 25/01/2023, per l'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara, al solo fine di verificarne il contenuto delle offerte pervenute per il lotto 1 e lotto 2;
- come risulta dal verbale di gara n. 4 del 09/03/2023 ore 14.00 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per analizzare il contenuto delle offerte tecniche del lotto 1 e lotto 2 presentate dai concorrenti;
- in data 13/03/2023 ore 14.30 come risulta dal verbale di gara n. 5, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto della gara n. 87/2022 - Lotto 1 C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 - CIG 95332617D8 e Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53, trattandosi di lotti associati ai sensi dell'articolo 51, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara, al costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO, con sede in Perarolo di Cadore, (TV), C.F. e P.I. n. 00686360256, come di seguito specificato:
 - Lotto 1 - C.I. 14167 con un punteggio totale di 100 punti su 100 per un ribasso d'asta del 11,312%, pari ad un importo al netto di IVA di € 2.746.650,75=., al quale devono essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 271.254,02=., per un importo contrattuale di € 3.017.904,77=. (o.f.e);
 - Lotto 2 - C.I. 14417 con un punteggio totale di 100 punti su 100, per un ribasso d'asta di 5,854%, pari ad un importo al netto di IVA di € 2.503.865,98=., al quale devono essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 196.705,17=., per un importo contrattuale di € 2.700.571,15=. (o.f.e), disponendo altresì l'esclusione del costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. dalle fasi successive della gara in quanto nell'offerta tecnica ha ottenuto un punteggio pari a 7,92 su 100, inferiore quindi alla soglia minima di 56,00 punti prevista, a pena d'esclusione, dall'art. 19.2 del disciplinare di gara;

Visto che:

- il Presidente della Commissione, con nota 15/03/2023 PG/2023/0128493 ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Procedimento la possibilità di valutare la congruità dell'offerta del lotto 1 e lotto 2 presentata dal costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota 23/03/2023 PG/2023/0143787 e nota 23/03/2023 PG/2023/0143794, agli atti, ha comunicato di non ritenere necessario procedere alla verifica di congruità ex art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il ribasso offerto, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, rientra nell'attuale range di mercato;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da procedersi alla revoca o non approvare i menzionati verbali di gara;

Visti al riguardo gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione a favore del costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO;

Ritenuto inoltre di procedere all'aggiudicazione sottoponendo il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e oggettivi autodichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario, stante l'urgenza procedere con tempestività ai lavori in oggetto per le scadenze poste dal finanziamento comunitario, come consentito dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, dando atto che si procederà al riepilogo della verifica degli stessi come stabilito dal vigente PTPCT;

Richiamato l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) conv. L. n. 120/2020 e s.m.i che statuisce che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura" per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023;

Dato atto del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Dato atto, altresì, che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, Ing. Guido Andriolo Stagno che ha prodotto le apposite dichiarazioni Prot. Gen. n. PG/2023/0171695 e PG/2023/0171661, entrambe del 07/04/2023, acquisite agli atti;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14167, aggiornato a seguito delle variazioni di bilancio e agli adeguamenti di cui al dal DPCM 28/07/2022 sopra citati, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2023	Totale quando economico
Stanziato	€ 99.059,57	€ 4.184.678,70	€ 4.283.738,27
Impegnato	€ 99.059,57	€ 58.261,11	

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14417, aggiornato a seguito delle variazioni di bilancio e agli adeguamenti di cui al dal DPCM 28/07/2022 sopra citati, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale quando economico
----------------------------	-----------------	------	-------------------------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

Stanziato	€ 131.750,99	€ 3.717.110,74	€ 3.848.861,73
Impegnato	€ 131.750,99	€ 113.038,17	

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamata la deliberazione n. 157 del 14 maggio 2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50", entrato in vigore a partire dal 5 giugno 2019;

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 26/01/2023, n.2 del 08/02/2023, n. 3 del 13/02/2023, n. 4 del 09/03/2023, e n.5 13/02/2023 che, riuniti in unico allegato, formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e di aggiudicare l'affidamento dell'appalto, GARA n. 87/2022, dei lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417, al costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO con sede in Perarolo di Cadore (TV), C.F. e P.I. n. 00686360256, per entrambi i lotti associati:
 - Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136;
 - Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075;
2. di precisare che l'importo di aggiudicazione dei lavori a favore del costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO è definito come segue:
 - **Lotto 1 - C.I. 14167** con un punteggio totale di 100 punti su 100 con un ribasso d'asta del 11,312%, pari ad un importo al netto di IVA di € 2.746.650,75=., al quale devono essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 271.254,02=., per un importo contrattuale di **€ 3.017.904,77=.** (o.f.e);
 - **Lotto 2 - C.I. 14417** con un punteggio totale di 100 punti su 100, con un ribasso d'asta di 5,854%, pari ad un importo al netto di IVA di € 2.503.865,98=., al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 196.705,17=., per un importo contrattuale di **€ 2.700.571,15=.** (o.f.e);
3. di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti aggiudicatari, che verrà accertata tramite apposita check list prima della sottoscrizione del contratto, come previsto dal vigente PTPCT;
4. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte dei lavori, precisando che le autorizzazioni dei subappalti sono condizionate al rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento C.I. 14167, così determinato:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a misura e a corpo	2.746.650,75	a misura	
		a corpo	271.254,02
in economia		in economia	
totale	2.746.650,75	totale	271.254,02

importo lavori al netto del ribasso del 11,312%	% IVA(*)	importo IVA
3.017.904,77	10	301.790,48

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	311.142,60			311.142,60
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	168.023,36			168.023,36
7b) spese tecniche (incentivi)	48.502,73			48.502,73
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	16.000,00			16.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
totale	578.668,69			
12) IVA	301.790,48			
totale a disposizione	880.459,17			
totale complessivo	3.898.363,94			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
350.340,30	11,312	35.034,03	10	385.374,33	4.283.738,27

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	3.319.695,25
somme a disposizione (o.f.c.)	530.165,96
incentivi	48.502,73
totale complessivo	3.898.363,94

6. di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento C.I.14417, così determinato:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 17024

generato in data: 04/04/2023

Cod.Proc: 14417 Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a misura e a corpo	2.503.865,98	a misura	
		a corpo	196.705,17
in economia		in economia	
totale	2,503,865.98	totale	196.705,17

importo lavori al netto del ribasso del	5,854%	% IVA(*)	importo IVA
2.700.571,15		10	270.057,12

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00			20.000,00
4) imprevisti	277.783,73			277.783,73
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	252.063,55			252.063,55
7b) spese tecniche (incentivi)	41.130,12			41.130,12
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	16.000,00			16.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	100.000,00			100.000,00
totale	706.977,40			
12) IVA	270.057,12			
totale a disposizione	977.034,52			
totale complessivo	3.677.605,67			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
155.687,33	5,854	15.568,73	10	171.256,06	3.848.861,73

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.970.628,27
somme a disposizione (o.f.c.)	665.847,28
incentivi	41.130,12
totale complessivo	3.677.605,67

7. di impegnare a favore del costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO, P.I. n. 00686360256, la spesa complessiva di € **3.319.695,25=**. (oneri fiscali inclusi, iva 10%)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

per la realizzazione dell'opera **C.I. 14167** "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" (1° stralcio), CUP F77H18000180004, CIG 95332617D8, imputando la spesa, così suddivisa:

- **€ 1.693.044,55=.** a Bilancio **2023**, sul cap./art. 27022/399 "beni immobili consolidamento cavalcavia - PNRR", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributo dello Stato PNRR Consolidamento cavalcavia (ex L. 145/2018 confluita nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR);
- **€ 1.144.338,16=.** a Bilancio **2024**, sul cap./art. 27022/399 "beni immobili consolidamento cavalcavia - PNRR", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributo dello Stato PNRR Consolidamento cavalcavia (ex L. 145/2018 confluita nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR);
- **€ 249.933,87=.** a Bilancio **2024**, sul cap./art. 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni codice della strada lett. c) applicato in es. finanziari precedenti;
- **€ 232.378,67=.** a Bilancio **2025**, sul cap./art. 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni codice della strada lett. c) applicato in es. finanziari precedenti;

8. di impegnare a favore del costituendo RTI CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO, P.I. n. 00686360256, la spesa complessiva di **€ 2.970.628,27=.** (o.f.i., iva 10%) per la realizzazione dell'opera **C.I. 14417** "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera 2° e 3° stralcio", CUP F77H18000830004, CIG 9533304B53, codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali", così suddivisa:

- **€ 1.515.020,42=.** a Bilancio **2023**, sul cap./art. 27022/209 "beni immobili consolidamento cavalcavia - PNRR", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributo dello Stato PNRR Consolidamento cavalcavia (ex L. 145/2018 confluita nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR);
- **€ 647.596,87=.** a Bilancio **2024**, sul cap./art. 27022/209 "beni immobili consolidamento cavalcavia - PNRR", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributo dello Stato PNRR Consolidamento cavalcavia (ex L. 145/2018 confluita nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR);
- **€ 600.067,00=.** a Bilancio **2024**, sul cap./art. 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti;
- **€ 207.943,98=.** a Bilancio **2025**, sul cap./art. 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti;

9. di impegnare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14/05/2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale (80%) quantificato come segue:

- per il **C.I. 14167**, in **€ 48.502,73=.**, applicando l'aliquota del 1,8% all'importo al netto di IVA di **€ 3.368.245,07=** posto a base di gara, al Bilancio **2023**, cap./art. 27022/109, codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa così finanziata:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

- € **17.687,46**=. con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni codice della strada lett. c) applicato in es. finanziari precedenti;
 - € **5.296,61**=. con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti;
 - € **25.518,66**=. tramite alienazione azioni in anni precedenti;
- per il **C.I. 14417**, in € **41.130,12**=, applicando l'aliquota del 1,8% all'importo, al netto di IVA, di € 2.856.258,48.= posto a base di gara, al Bilancio 2023, cap./art. 27022/109, codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di urbanizzazione applicato in es. finanziari precedenti;
11. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad eseguire i seguenti accertamenti d'entrata, secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011, come di seguito indicato:
- per il C.I. 14167, di € 2.837.382,71=. al cap./art. 420160/270 "trasferimenti dallo Stato – PNRR - per consolidamento cavalcavia";
 - per il C.I. 14417, di € 2.162.617,29=. al cap./art. 421109/270 "trasferimenti dallo Stato – PNRR - per consolidamento cavalcavia";

12. di dare atto che a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa indicati, il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14167 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 99.059,57	€ 1.799.808,39	€ 2.152.491,64	€ 232.378,67	€ 4.283.738,27
Impegnato	€ 99.059,57	€ 1.799.808,39	€ 1.394.272,03	€ 232.378,67	

13. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa, il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14417 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€131.750,99	€ 1.669.188,71	€ 1.839.978,05	€ 207.943,98	€ 3.848.861,73
Impegnato	€131.750,99	€ 1.669.188,71	€ 1.247.663,87	€ 207.943,98	

14. di dare atto che, per entrambe le opere C.I. 14167 e 14117, ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando agli impegni il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
15. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
16. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
17. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

18. di stabilire che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PTPCT, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
19. di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, avvenga al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fideiussoria definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta;
20. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e 37, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione di gara, presieduta dal Dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto Dirigente Responsabile di budget.

IL DIRETTORE

ing. Simone Agrondi
f.to digitalmente

Allegato A: Verbali di gara n. 1,2,3,4 5,e allegati

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 82/2005.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1025

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10913/2023 del 28/04/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16650/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 10913/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022399 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2023	1.693.044,55
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	95332617D8 CUP F77H18000180004	
Opera	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	
Totale:		1.693.044,55

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022399 a competenza 2023 al 28/04/2023

Stanziamiento di bilancio	3.121.120,98 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.121.120,98 =
Ammontare del presente impegno	1.693.044,55 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.428.076,43 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11089/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16650/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11089/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022399 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2024	860.599,88
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	95332617D8 CUP F77H18000180004	
Opera	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	
Totale:		860.599,88

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022399 a competenza 2024 al 05/05/2023

Stanziamiento di bilancio	1.428.076,43 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.428.076,43 =
Ammontare del presente impegno	860.599,88 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	567.476,55 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11090/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"
autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16679/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11090/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022399 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2024	283.738,28
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	95332617D8 CUP F77H18000180004	
Opera	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	
Totale:		283.738,28

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022399 a competenza 2024 al 05/05/2023

Stanziamiento di bilancio	1.428.076,43 +
Impegni precedenti	860.599,88 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	567.476,55 =
Ammontare del presente impegno	283.738,28 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	283.738,27 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11091/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16653/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11091/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	249.933,87
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	95332617D8 CUP F77H18000180004	
<i>Opera</i>	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
<i>Tipo Spesa</i>	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	525 - 018.003.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS LETT. C)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		249.933,87

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 05/05/2023

Stanziamiento di bilancio	5.190.336,97 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.190.336,97 =
Ammontare del presente impegno	249.933,87 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.940.403,10 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11092/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"
autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23
rif. prenotazione n. 16653/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11092/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	232.378,67
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	95332617D8 CUP F77H18000180004	
Opera	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI	
	MARGHERA - F77H18000180004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	525 - 018.003.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS LETT. C)	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		232.378,67

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2025 al 05/05/2023

Stanziamiento di bilancio	3.080.322,65 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.080.322,65 =
Ammontare del presente impegno	232.378,67 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.847.943,98 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10932/2023 del 02/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 10590/2022 - autorizzazione Determine 1745/19

L'impegno di spesa numero 10932/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	5.296,61
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	95332617D8 CUP F77H18000180004	
<i>Opera</i>	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
<i>Tipo Spesa</i>	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		5.296,61

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023 al 02/05/2023

Stanziamiento di bilancio	68.736.259,00 +
Impegni precedenti	25.302.190,49 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	43.434.068,51 =
Ammontare del presente impegno	5.296,61 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.428.771,90 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10933/2023 del 02/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16653/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 10933/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	17.687,46
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	95332617D8 CUP F77H18000180004	
<i>Opera</i>	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
<i>Tipo Spesa</i>	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	525 - 018.003.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS LETT. C)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		17.687,46

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023 al 02/05/2023

Stanziamiento di bilancio	68.736.259,00 +
Impegni precedenti	25.307.487,10 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	43.428.771,90 =
Ammontare del presente impegno	17.687,46 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.411.084,44 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10934/2023 del 02/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14167 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16656/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 10934/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	25.518,66
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	95332617D8 CUP F77H18000180004	
<i>Opera</i>	881 - 14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
<i>Tipo Spesa</i>	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	1250 - 002.003.999 - ALIENAZIONI AZIONI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		25.518,66

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023 al 02/05/2023

Stanziamiento di bilancio	68.736.259,00 +
Impegni precedenti	25.325.174,56 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	43.411.084,44 =
Ammontare del presente impegno	25.518,66 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.385.565,78 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10951/2023 del 02/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14417 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23
rif. prenotazione n. 16663/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 10951/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022209 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2023	1.515.020,42
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	9533304B53 CUP F77H18000830004	
Opera	158 - 14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		1.515.020,42

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022209 a competenza 2023 al 02/05/2023

Stanziamiento di bilancio	2.378.879,02 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.378.879,02 =
Ammontare del presente impegno	1.515.020,42 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	863.858,60 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11096/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14417 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"
autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16663/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11096/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022209 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2024	431.335,15
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	9533304B53 CUP F77H18000830004	
Opera	158 - 14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	
Totale:		431.335,15

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022209 a competenza 2024 al 05/05/2023

Stanziamiento di bilancio	863.858,60 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	863.858,60 =
Ammontare del presente impegno	431.335,15 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	432.523,45 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11097/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14417-
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23
rif. prenotazione n. 16676/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11097/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022209 - BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR - Comp. 2024	216.261,72
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	9533304B53 CUP F77H18000830004	
Opera	158 - 14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1388 - 022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	
Totale:		216.261,72

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022209 a competenza 2024 al 05/05/2023

Stanziamiento di bilancio	863.858,60 +
Impegni precedenti	431.335,15 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	432.523,45 =
Ammontare del presente impegno	216.261,72 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	216.261,73 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11098/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14417 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"
autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23
rif. prenotazione n. 16667/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11098/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	600.067,00
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	9533304B53 CUP F77H18000830004	
Opera	158 - 14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI	
	MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		600.067,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 05/05/2023

Stanziamento di bilancio	5.190.336,97 +
Impegni precedenti	249.933,87 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.940.403,10 =
Ammontare del presente impegno	600.067,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.340.336,10 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11099/2023 del 05/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14417 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23
rif. prenotazione n. 16667/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 11099/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	207.943,98
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	9533304B53 CUP F77H18000830004	
<i>Opera</i>	158 - 14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
<i>Tipo Spesa</i>	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		207.943,98

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2025 al 05/05/2023

Stanziamiento di bilancio	3.080.322,65 +
Impegni precedenti	232.378,67 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.847.943,98 =
Ammontare del presente impegno	207.943,98 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.640.000,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10958/2023 del 02/05/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14417 -
Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera"

"C.I. 14167 - Lotto 1: "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera" (1° stralcio) e C.I. 14417- Lotto 2 "Adeguamento normativo
e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2° e 3° stralcio"

Approvazione verbali di gara n. 87/2022 e aggiudicazione lavori al costituendo RTI
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO. Impegno di spesa e accert.entrata. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 c.1 D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 1025/23 del 19/04/23

rif. prenotazione n. 16667/2022 - autorizzazione Determine 2462/22

L'impegno di spesa numero 10958/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	41.130,12
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siopo/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	9533304B53 CUP F77H18000830004	
Opera	158 - 14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	
Tipo Spesa	CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
Tipo Finanz.	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		41.130,12

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023 al 02/05/2023

Stanziamiento di bilancio	68.736.259,00 +
Impegni precedenti	25.350.693,22 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	43.385.565,78 =
Ammontare del presente impegno	41.130,12 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.344.435,66 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 maggio 2023

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05/05/2023 n. 204
Rif. Proposta di determina 1025/23
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 203 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	4.729.487,55			4.729.487,55
		previsioni di competenza	68.201.323,12		-2.140.857,31	66.060.465,81
		previsioni di cassa	52.954.225,25			52.954.225,25
10052.02.027022209	BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.378.879,02		-863.858,60	1.515.020,42
		previsioni di cassa	2.378.879,02		-431.335,15	1.947.543,87
10052.02.027022399	BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.121.120,98		-1.428.076,43	1.693.044,55
		previsioni di cassa	3.121.120,98		-860.599,88	2.260.521,10
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	42.837,89	3.140.857,31		3.183.695,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.225.486,73			6.225.486,73
		previsioni di competenza	184.019.338,64	3.140.857,31	-4.432.792,34	182.727.403,61
		previsioni di cassa	101.229.161,21		-1.291.935,03	99.937.226,18
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	20.826.267,62			20.826.267,62
		previsioni di competenza	221.585.332,94	3.140.857,31	-4.432.792,34	220.293.397,91
		previsioni di cassa	141.857.640,75		-1.291.935,03	140.565.705,72
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	99.392.086,47			99.392.086,47
		previsioni di competenza	477.028.448,79	3.140.857,31	-4.432.792,34	475.736.513,76
		previsioni di cassa	416.966.225,99		-1.291.935,03	415.674.290,96
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	4.729.487,55			4.729.487,55
		previsioni di competenza	73.744.161,01	3.140.857,31	-4.432.792,34	72.452.225,98
		previsioni di cassa	58.454.225,25		-1.291.935,03	57.162.290,22
Totale Generale delle uscite		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	3.021.139.240,50	3.140.857,31	-4.432.792,34	3.019.847.305,47
		previsioni di cassa	2.622.945.899,93		-1.291.935,03	2.621.653.964,90

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 203 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			44.467.410,55			44.467.410,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			179.276.044,43	3.140.857,31	-3.140.857,31	179.276.044,43
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo contenzioso		734.532,21			734.532,21
	Vincoli derivanti da leggi		7.309.511,60			7.309.511,60
	Vincoli derivanti da trasferimenti		34.609.385,61			34.609.385,61
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		40.609,71			40.609,71
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420160270	TRASFERIMENTI DALLO STATO - PNRR - PER CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.553.644,43		-860.599,88	1.693.044,55
		previsioni di cassa	2.553.644,43		-860.599,88	1.693.044,55
40200.01.421109270	TRASFERIMENTI DALLO STATO - PNRR - PER CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.946.355,57		-431.335,15	1.515.020,42
		previsioni di cassa	1.946.355,57		-431.335,15	1.515.020,42
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	92.683.094,34			92.683.094,34
		previsioni di competenza	660.788.974,71		-1.291.935,03	659.497.039,68
		previsioni di cassa	459.990.015,65		-1.291.935,03	458.698.080,62
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	97.171.218,79			97.171.218,79
		previsioni di competenza	706.381.384,56		-1.291.935,03	705.089.449,53
		previsioni di cassa	500.801.783,78		-1.291.935,03	499.509.848,75
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	183.776.044,43	3.140.857,31	-4.432.792,34	182.484.109,40
		previsioni di cassa	4.500.000,00		-1.291.935,03	3.208.064,97
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
		previsioni di competenza	3.021.139.240,50	3.140.857,31	-4.432.792,34	3.019.847.305,47
		previsioni di cassa	2.491.758.146,55		-1.291.935,03	2.490.466.211,52

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 203 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	22.320.475,64			22.320.475,64
		previsioni di competenza	3.489.802,31	1.700.534,66		5.190.336,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.027022209	BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	863.858,60		863.858,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.027022399	BENI IMMOBILI CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA - PNRR	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.428.076,43		1.428.076,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	440.322,65		440.322,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.259.701,26			35.259.701,26
		previsioni di competenza	8.364.716,73	4.432.792,34		12.797.509,07
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	52.932.055,97			52.932.055,97
		previsioni di competenza	36.887.927,90	4.432.792,34		41.320.720,24
		previsioni di cassa	2.950.530,00			2.950.530,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	275.788.245,84			275.788.245,84
		previsioni di competenza	158.320.019,40	4.432.792,34		162.752.811,74
		previsioni di cassa	3.768.553,00			3.768.553,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	22.320.475,64			22.320.475,64
		previsioni di competenza	3.489.802,31	4.432.792,34		7.922.594,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	1.889.931.578,02	4.432.792,34		1.894.364.370,36
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 203 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.711.331,44			4.711.331,44
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.760.743,54	3.140.857,31		8.901.600,85
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420160270	TRASFERIMENTI DALLO STATO - PNRR - PER CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	860.599,88		860.599,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
40200.01.421109270	TRASFERIMENTI DALLO STATO - PNRR - PER CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	431.335,15		431.335,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	347.312.147,01			347.312.147,01
		previsioni di competenza	93.338.601,49	1.291.935,03		94.630.536,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	354.497.256,83			354.497.256,83
		previsioni di competenza	118.246.601,49	1.291.935,03		119.538.536,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.760.743,54	4.432.792,34		10.193.535,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
		previsioni di competenza	1.889.931.578,02	4.432.792,34		1.894.364.370,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 203 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	22.320.475,64			22.320.475,64
		previsioni di competenza	2.640.000,00	440.322,65		3.080.322,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.059.701,26			37.059.701,26
		previsioni di competenza	6.882.000,00	440.322,65		7.322.322,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	54.732.055,97			54.732.055,97
		previsioni di competenza	33.097.141,59	440.322,65		33.537.464,24
		previsioni di cassa	2.931.224,00			2.931.224,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	307.515.958,66			307.515.958,66
		previsioni di competenza	129.208.891,09	440.322,65		129.649.213,74
		previsioni di cassa	3.742.804,00			3.742.804,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	22.320.475,64			22.320.475,64
		previsioni di competenza	2.640.000,00	440.322,65		3.080.322,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	759.714.362,44			759.714.362,44
		previsioni di competenza	1.824.457.961,81	440.322,65		1.824.898.284,46
		previsioni di cassa	97.358.202,86			97.358.202,86

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 203 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			230.993,42			230.993,42
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.180.011,06	440.322,65		1.620.333,71
Totale Generale delle entrate			residui presunti	978.636.843,02		978.636.843,02
			previsioni di competenza	1.824.457.961,81	440.322,65	1.824.898.284,46
			previsioni di cassa	0,00		0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

GARA N. 87/2022: Lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136;

Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075; Progetto finanziato da fondi dell'Unione europea, Decreto del Ministero dell'Interno del 8/11/2021 e DPCM 28/07/2022, NextGenerationEU - PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2);

Data e luogo della seduta: 26/01/2023 ore 09:30 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 2462 del 05/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0590242 del 21/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2022 al 25/01/2023; avviso di rettifica PG/2022/0599238 del 27/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

Estremi pubblicazione bando: Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea GU/S S246 in data 21/12/2022; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 149 in data 21/12/2022; La Repubblica e La Nuova Venezia e Corriere della Sera e Corriere Veneto in data 24/12/2022;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/42172 del 25/01/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/42175 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/42181 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/42188 del 25/01/2023;

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Cellegato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

Offerte pervenute per il lotto 2 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.**

Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celerato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dal:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Michele Codemo
- 3) Commissario: Danilo Smocovich

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione a contrattare n. 2462 del 05/12/2022, è stato disposto l'avvio della gara n. 87/2022 - Lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" - CUP F77H18000180004 - CIG 95332617D8 - CUI L00339370272201900136;

Lotto 2 - C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075; attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

Lotti associati come da disciplinare di gara.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute e all'esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

- Il Seggio rileva che la documentazione presentata dal Costituendo R.T.I. Cadore Asfalti Srl - Celegato Srl, del lotto 1 e lotto 2, risulta carente in quanto la società Celegato S.r.l. non ha rilasciato le dichiarazioni del punto 8, 9, 10, 13 e 14, contenute nella sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicato" del DGUE del lotto 1 e lotto 2.

Inoltre, per entrambe le imprese Cadore Asfalti Srl e Celegato Srl, risultano parzialmente rilasciate le dichiarazioni previste dal punto 16.4. lettere g) e h) del disciplinare di gara, per il lotto 1 e lotto 2, cioè, i dati necessari ad individuare il titolare effettivo e l'assenza di conflitto di interessi ed è necessario presentarle dettagliate come da modulistica, definita in via generale dalla stazione appaltante e contenente le informazioni necessarie per il finanziamento PNRR.

- Il Seggio rileva che la documentazione presentata da Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop, Nefer S.r.l. e Costruire Società Cooperativa (Consoziata Designata Esecutrice), per entrambi lotti ed imprese risulta carente per le dichiarazioni previste dal punto 16.4.

lettere g) e h) del disciplinare di gara, cioè, i dati necessari ad individuare il titolare effettivo e l'assenza di conflitto di interessi, in quanto risultano solo parzialmente rilasciate ed è necessario presentarle dettagliate come da modulistica, definita in via generale dalla stazione appaltante e contenente le informazioni necessarie per il finanziamento PNRR. Inoltre per il mandante Nefer S.r.l.: nella PARTE III, sezione C : "MOTIVI legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" non è stato dichiarato se l'operatore economico Nefer Srl, si è reso colpevole o meno di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) , c ter) e c quater); inoltre nella parte III, sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato Membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicato" del DGUE non sono state rilasciate le dichiarazioni previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis e f-ter) del Codice e le dichiarazioni previste ai punti 8, 9, 10,13 e 14 del modello di formulario per il DGUE predisposto dalla stazione appaltante;

- Il Seggio rileva infine che la documentazione amministrativa del Costituendo RTI Brussi Srl e Ecovie Srl del lotto 1 e lotto 2 è risultata carente con riferimento alle dichiarazioni previste dal punto 16.4. lettere g) e h) del disciplinare di gara, cioè, i dati necessari ad individuare il titolare effettivo e l'assenza di conflitto di interessi, ed è necessario presentarle dettagliate come da modulistica, definita in via generale dalla stazione appaltante e contenente le informazioni necessarie per il finanziamento PNRR.

Con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 80 comma 5 del d.lgs.

50/2016, per nessuno dei concorrenti si ravvisano situazioni con i connotati di gravità previsti dalla norma determinanti i presupposti di esclusione.

Si procederà, quindi all'attivazione del soccorso istruttorio e alla convocazione nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e dei concorrenti, per lo scioglimento della riserva sull'ammissibilità dei concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio ed a convocare la Commissione giudicatrice per l'apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La seduta pubblica termina alle ore 12.00

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Michele Codemo

F.to Danilo Smocovich

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

GARA N. 87/2022: Lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136;

Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075;

Progetto finanziato da fondi dell'Unione europea, Decreto del Ministero dell'Interno del 8/11/2021 e DPCM 28/07/2022, NextGenerationEU - PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2);

Data e luogo della seduta: 6/02/2023 ore 10.00 - presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 2462 del 05/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0590242 del 21/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2022 al 25/01/2023; avviso di rettifica PG/2022/0599238 del 27/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

Estremi pubblicazione bando: Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea GU/S S246 in data 21/12/2022; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 149 in data 21/12/2022; La Repubblica e La Nuova Venezia e Corriere della Sera e Corriere Veneto in data 24/12/2022;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/42172 del 25/01/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/42175 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/42181 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/42188 del 25/01/2023;

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Cellegato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

Offerte pervenute per il lotto 2 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi

Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celegato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dal:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Michele Codemo
- 3) Commissario: Danilo Smocovich

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

Il Presidente della gara apre la seduta, illustra il soccorso istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di gara per il lotto 1 e lotto 2, di cui al verbale n. 1.

Il seggio rileva che l'integrazione documentale pervenuta da Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. ed Ecovie S.r.l., costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico e Celegato S.r.l. e Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop e Nefer S.r.l. (mandante), è conforme a quanto richiesto e previsto dal bando di gara in oggetto, e pertanto, tutti i concorrenti del lotto 1 e lotto 2 vengono ammessi alle fasi successive della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

F.to. Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Michele Codemo

F.to Danilo Smocovich

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

GARA N. 87/2022: Lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136;

Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075;

Progetto finanziato da fondi dell'Unione europea, Decreto del Ministero dell'Interno del 8/11/2021 e DPCM 28/07/2022, NextGenerationEU - PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2);

Data e luogo della seduta: 13/02/2023 ore 09.30 - presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 2462 del 05/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0590242 del 21/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2022 al 25/01/2023; avviso di retti-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

fica PG/2022/0599238 del 27/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

Estremi pubblicazione bando: Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea GU/S S246 in data 21/12/2022; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 149 in data 21/12/2022; La Repubblica e La Nuova Venezia e Corriere della Sera e Corriere Veneto in data 24/12/2022;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/42172 del 25/01/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/42175 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/42181 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/42188 del 25/01/2023;

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celagato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celagato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione giudicatrice così composta:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Dott. Manuel Morschbach
- 3) Commissario: Dott. Nicola Maurello

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice, come consentito dall'art. 77 del d. lgs. 50/2016, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte dalla piattaforma telematica <http://:venezia.acquistitelematici.it>, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, documentazione a cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web [venezia.acquistitelematici.it](http://:venezia.acquistitelematici.it) delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	punti 80
Offerta economica	punti 20
TOTALE	100

La valutazione delle offerte tecniche viene effettuata in base ai seguenti criteri, di cui al punto 17 del disciplinare di gara:

A1	Organizzazione del cantiere	Punti 30
A1.1	Organizzazione del cantiere	Punti 25
A1.2	Certificazione SA 8000	Punti 5
A2	Sicurezza del cantiere, flessibilità della programmazione temporale armonizzata dei due lotti e riduzione interferenze col traffico veicolare e ferroviario	Punti 30
A2.1	in caso di offerta per entrambi i lotti; Flessibilità del cronoprogramma;	4
A2.1	in caso di offerta per uno solo dei due lotti; metodologia e criteri di armonizzazione del cronoprogramma	2
A2.2	Modalità di interazione;	4
A2.3	in caso di offerta per uno solo dei due lotti) Modalità di interazione e coordinamento;	2
A2.3	in caso di offerta per entrambi i lotti, corrispondente all'A2.4 in caso di offerta per uno solo dei due lotti; incremento del livello di sicurezza	4
A2.4	in caso di offerta per entrambi i lotti, corrispondente all'A2.5 in caso di offerta per uno solo dei due lotti) riduzione delle interferenze	4
A2.5	in caso di offerta per entrambi i lotti, corrispondente all'A2.6 in caso di offerta per uno solo dei due lotti; riduzione delle interferenze con le linee ferroviarie	3,5
A2.6	in caso di offerta per entrambi i lotti, corrispondente all'A2.7 in caso di offerta per uno solo dei due lotti; riduzione delle interferenze con l'intersezione tra corso del Popolo e Rampa Rizzardi;	3,5
A2.7	in caso di offerta per entrambi i lotti, corrispondente all'A2.8 in caso di offerta per uno solo dei due lotti; riduzione dell'interferenza presso l'intersezione tra cavalcavia superiore e rampa discendente verso Marghera;	3,5



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

A2.8	in caso di offerta per entrambi i lotti, corrispondente all'A2.9 in caso di offerta per uno solo dei due lotti; Curriculum del direttore di cantiere in lavori simili;	3,5
A3	Qualità dei materiali;	Punti 20

La commissione giudicatrice, procederà, in successiva seduta riservata a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo del confronto a coppie, eseguito sulla base della scala semantica, di cui al punto 19.2 del disciplinare di gara. La soglia di sbarramento per il lotto 1 e lotto 2, di 56 punti, che verrà applicata prima della riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica. Trattandosi di lotti associati ai sensi dell'articolo 51, comma 4 del d.lgs. 50/2016, la Commissione procederà come indicato al punto 3.6 del disciplinare di gara.

Per il criterio A.1 i concorrenti devono presentare una relazione metodologica in formato A4, max 3 facciate ed organigramma funzionale formato non superiore ad una facciata A3. Per il criterio A2 dovranno presentare una relazione in formato A4, max 5 facciate: per il criterio A3 -1 relazione. Le relazioni dovranno avere le pagine numerate, essere redatte con il carattere Times New Roman con dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm. La pagina di copertina delle relazioni non è compresa nei limiti di facciate indicati.

Il Presidente rileva che il Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante) per il **lotto 1**, per il criterio A.1 ha presentato: una relazione di 3 facciate in formato A4 e 1 pagina in formato A3; - per il criterio A.2: una relazione di 5 pagine di formato A4; - per il criterio A.3: 89 pagine di formato A4 la dichiarazione di diniego accesso agli atti.

Il costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante) **per il lotto 2** per il criterio A.1 ha presentato: una relazione di 3 facciate in formato A4 e 1 pagina in formato A3; per il criterio A.2: una relazione di 5 pagine di formato A4; per il criterio A.3: 89 pagine di formato A4 la dichiarazione di diniego accesso agli atti.

Il costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celegato S.r.l. (mandante) **per il lotto 1** - criterio A.1 ha presentato: una relazione di 3 facciate in formato A4 e 1 pagina in formato A3; per il criterio A.2 - una relazione di 5 pagine di formato A4; per il criterio A.3: una relazione di 12 pagine di formato A4 e 67 pagine contenente schede tecniche del progetto.

Il costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celegato S.r.l. (mandante) **per il lotto 2** - criterio A.1 ha presentato: una relazione di 3 facciate in formato A4 e 1 pagina in formato A3; per il criterio A.2: una relazione di 5 pagine di formato A4; per il criterio A.3: una relazione di 12 pagine di formato A4 e 67 pagine contenente schede tecniche del progetto. Con riferimento all'offerta tecnica presentata per la per il lotto 1, la commissione giudicatrice rileva che sia la relazione tecnica che le schede tecniche allegate, recano nell'intestazione solo il riferimento al "C.I. 14417- ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - 2° E 3° STRALCIO - CUP F77H18000830004", riferimento che corrisponde al secondo lotto, non al primo della gara in oggetto. Poichè la documentazione sopra richiamata è stata caricata nella sezione della piattaforma telematica riferita al lotto 1 e dalla denominazione dei file si deduce che sia stata predisposta una relazione unica per entrambi i lotti, la Commissione giudicatrice dispone di chiedere, a chiarimento, conferma formale che l'intestazione della documentazione riferita al lotto 1 contiene un refuso e vada corretta-

mente riferita, così come è stata presentata, al lotto 1 o, in alternativa, precisare che la documentazione presentata va riferita solo al lotto 2.

Il costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop, ha presentato per il **lotto 1** - criterio A.1: una relazione di 3 facciate in formato A4 e 1 pagina in formato A3, il certificato S8000 di C.E.V; il certificato S8000 di Nefer Srl e il certificato S8000 di Costruire Societa' cooperativa (consorziata designata esecutrice); per il criterio A.2 - una relazione di 5 pagine di formato A4 e 1 curricula; per il criterio A.3 - una relazione di 100 pagine di formato A4 .

Il costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop, ha presentato per il **lotto 2** - criterio A.1: una relazione di 3 facciate in formato A4 e 1 pagina in formato A3, il certificato S8000 di C.E.V; il certificato S8000 di Nefer Srl e il certificato S8000 di Costruire Societa' cooperativa (consorziata designata esecutrice); per il criterio A.2 - una relazione di 5 pagine di formato A4 e 1 curricula; per il criterio A.3 - una relazione di 100 pagine di formato A4.

I documenti presentati, con la precisazione sopra riferita per il costituendo RTI Cadore Asfalti Srl, risultano conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara. La seduta pubblica termina alle ore 11.15.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Dott. Manuel Morschbach

F.to Dott. Nicola Maurello

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Flora Selmani



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

GARA N. 87/2022: Lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136;

Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075;

Progetto finanziato da fondi dell'Unione europea, Decreto del Ministero dell'Interno del 8/11/2021 e DPCM 28/07/2022, NextGenerationEU - PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2);

Data e luogo della seduta: 09/03/2023 ore 14.00 - presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 2462 del 05/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0590242 del 21/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2022 al 25/01/2023; avviso di rettifica PG/2022/0599238 del 27/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

Estremi pubblicazione bando: Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea GU/S S246 in data 21/12/2022; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 149 in data 21/12/2022; La Repubblica e La Nuova Venezia e Corriere della Sera e Corriere Veneto in data 24/12/2022;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/42172 del 25/01/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/42175 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/42181 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/42188 del 25/01/2023;

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Cellegato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi

Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celagato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione giudicatrice è composta da:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Dott. Manuel Morschbach
- 3) Commissario: Dott. Nicola Maurello

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come da verbale n.3, riunita in seduta riservata, procede ad un confronto di sintesi sulla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e l'attribuzione dei punteggi. Si dà atto che, come già comunicato a tutta la Commissione, che il costituendo RTI Cadore Asfalti ha confermato in data 27 febbraio che l'intestazione della documentazione tecnica riferita al LOTTO 1 contiene un refuso e va correttamente riferita così come presentata al LOTTO 1 e che il costituendo R.T.I. ha inteso presentare offerta tecnica unica riferita ad entrambi i lotti.

Ogni commissario come da modalità sopra indicate ha esaminato attentamente i documenti relativi ai criteri richiesti. Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara sia per il lotto 1: Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento

nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004, CIG 95332617D8, CUI L00339370272201900136 e Lotto 2 - C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 – CIG 9533304B53 – CUI L00339370272201900075, ha effettuato l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio preso in considerazione di cui al punto 17 del disciplinare di gara, ogni commissario ha attribuito a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie, mentre per i punteggi non aventi carattere discrezionale ma tabellare viene applicato il punteggio previsto dal disciplinare di gara, come da prospetto allegato 1 per il lotto 1 e allegato 2 per il lotto 2 al presente verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale e sulla base del quale viene formulata la graduatoria parziale con il punteggio complessivo dell'offerta tecnica. La seduta riservata termina alle ore 16:00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Dott. Manuel Morschbach

F.to Dott. Nicola Maurello

La SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

A.1				25		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,09	2,27
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	5,00	1,00	11,00	1,00	25,00
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	2,00		4,00	0,36	9,09
MAX				11,00		
A2.1				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	3,00	1,00	5,00	0,45	1,82
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1,00		1,00	2,00	0,18	0,73
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	3,00	4,00	11,00	1,00	4,00
MAX				11,00		
A2.2				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00		1,00	2,00	0,18	0,73
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1,00	3,00	1,00	5,00	0,45	1,82
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	3,00	4,00	11,00	1,00	4,00
MAX				11,00		
A2.3				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	3,00	5,00	13,00	1,00	4,00
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	3,00	2,00	7,00	0,54	2,15
MAX				13,00		
A2.4				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,07	0,29
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	5,00	4,00	14,00	1,00	4,00
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	2,00	1,00	5,00	0,36	1,43
MAX				14,00		
A2.5				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	1,00	1,00	3,00	0,25	0,88
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1,00	1,00	1,00	3,00	0,25	0,88
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
MAX				12,00		
A2.6				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,10	0,35
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3,00	3,00	1,00	7,00	0,70	2,45
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3,00	3,00	4,00	10,00	1,00	3,50
MAX				10,00		
A2.7				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
MAX				12,00		
A2.8				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	1,00	3,00	5,00	0,45	1,59
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	4,00	3,00	11,00	1,00	3,50
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1,00	1,00		2,00	0,18	0,64
MAX				11,00		
A 3				20		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE						
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	20,00
ATI C.E.V.						
CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	20,00
MAX				9,00		

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1	
	2			
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2	1	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	4
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2	1	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2	1	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			
			2	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

A.1				25		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,09	2,27
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	5,00	1,00	11,00	1,00	25,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	2,00		4,00	0,36	9,09
MAX				11,00		
A2.1				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	3,00	1,00	5,00	0,45	1,82
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1,00		1,00	2,00	0,18	0,73
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	3,00	4,00	11,00	1,00	4,00
MAX				11,00		
A2.2				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00		1,00	2,00	0,18	0,73
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1,00	3,00	1,00	5,00	0,45	1,82
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	3,00	4,00	11,00	1,00	4,00
MAX				11,00		
A2.3				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	3,00	5,00	13,00	1,00	4,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	3,00	2,00	7,00	0,54	2,15
MAX				13,00		
A2.4				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,07	0,29
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	5,00	4,00	14,00	1,00	4,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	2,00	1,00	5,00	0,36	1,43
MAX				14,00		
A2.5				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	1,00	1,00	3,00	0,25	0,88
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1,00	1,00	1,00	3,00	0,25	0,88
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
MAX				12,00		
A2.6				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,10	0,35
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3,00	3,00	1,00	7,00	0,70	2,45
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3,00	3,00	4,00	10,00	1,00	3,50
MAX				10,00		
A2.7				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
MAX				12,00		
A2.8				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	1,00	3,00	5,00	0,45	1,59
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	4,00	3,00	11,00	1,00	3,50
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1,00	1,00		2,00	0,18	0,64
MAX				11,00		
A 3				20		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	20,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	20,00
MAX				9,00		

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1	
	2			
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2	1	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	4
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

**GARA N.78/2022
GRADUATORIA FINALE**

IMPORTO A BASE D'ASTA:														C 2.659.553,31					
SOGLIA DI ANOMALIA														TECNICA		ECONOMICA			
														64		16			
		OFFERTA TECNICA MAX 80														OFFERTA ECONOMICA Max 20			TOTALE Punteggio
		punteggio																	
	DITTA	A 1.1 25	A 1.2 5	A 2.1 4	A 2.2 4	A 2.3 4	A 2.4 4	A 2.5 3,50	A 2.6 3,5	A 2.7 3,5	A 2.8 3,5	A 3 20	Somma	SOGLIA	somma off tecnica RIPARAMETRATA	PREZZO OFFERTO	RIBAS SO Prezzo	PUNTEGG IO	
1	ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	2,27		1,82	0,73		0,29	0,88	0,35		1,59		7,92	NON AMMESSO	9,617	2.659.553,310		19,406	29,023
2	CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	25,00		0,73	1,82	4,00	4,00	0,88	2,45	3,50	3,50	20,00	65,88	AMMESSO	80,000	2.503.865,985	5,854	20,000	100,000
3	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	9,09	5,00	4,00	4,00	2,15	1,43	3,50	3,50	3,50	0,64	20,00	56,81	AMMESSO	69,000	2.547.320,160	4,220	19,829	88,250

A.1				25		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	4,00	3,00	11,00	1,00	25,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	4,00		8,00	0,73	18,18
MAX				11,00		
A2.1				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	3,00		4,00	0,40	1,60
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	3,00	3,00	10,00	1,00	4,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1,00		3,00	4,00	0,40	1,60
MAX				10,00		
A2.2				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3,00	3,00	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3,00	3,00	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
MAX				#RIF!		
A2.3				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	3,00	5,00	13,00	1,00	4,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	3,00	2,00	7,00	0,54	2,15
MAX				13,00		
A2.4				4		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,07	0,29
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	5,00	5,00	4,00	14,00	1,00	4,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	2,00	2,00	1,00	5,00	0,36	1,43
MAX				14,00		
A2.5				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	1,00	1,00	3,00	0,25	0,88
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1,00	1,00	1,00	3,00	0,25	0,88
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
MAX				12,00		
A2.6				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1,00	1,00	0,10	0,35
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3,00	3,00	1,00	7,00	0,70	2,45
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3,00	3,00	4,00	10,00	1,00	3,50
MAX				10,00		
A2.7				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00	3,50
MAX				12,00		
A2.8				3,5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1,00	1,00	3,00	5,00	0,45	1,59
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4,00	4,00	3,00	11,00	1,00	3,50
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1,00	1,00		2,00	0,18	0,64
MAX				11,00		
A 3				20		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE						
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	20,00
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	20,00
MAX				9,00		

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE			1	
	2			
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	3

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	5
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2	1	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	1
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	4

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	4
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	4
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		3		3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	4
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	2	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		2

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2	1	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	4
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	1

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	1			
			2	
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL				
			2	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	3
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

	ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL		ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	
ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

ATI CADORE
ASFALTI SRL + CELEGATO SRL

ATI C.E.V.
CONSORZIO EDILI VENETI SOC +
NEFER SRL

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE		2		2
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL			1	

ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	3
ATI CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	
ATI C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 5

GARA N. 87/2022: Lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: Lotto 1 - C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136;

Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075;

Progetto finanziato da fondi dell'Unione europea, Decreto del Ministero dell'Interno del 8/11/2021 e DPCM 28/07/2022, NextGenerationEU - PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2);

Data e luogo della seduta: 13/03/2023 ore 09.30 - presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 2462 del 05/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss)

e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0590242 del 21/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/12/2022 al 25/01/2023; avviso di rettifica PG/2022/0599238 del 27/12/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

Estremi pubblicazione bando: Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea GU/S S246 in data 21/12/2022; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 149 in data 21/12/2022; La Repubblica e La Nuova Venezia e Corriere della Sera e Corriere Veneto in data 24/12/2022;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/42172 del 25/01/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/42175 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/42181 del 25/01/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/42188 del 25/01/2023;

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celerato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

Offerte pervenute per il lotto 1 : (n. 3) - 1. Costituendo RTI Brussi

Costruzioni S.r.l.(mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante); **2.** Costituendo RTI Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico (mandataria) e Celegato S.r.l. (mandante); **3.** Costituendo RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop (mandataria) e Nefer S.r.l. (mandante).

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La commissione giudicatrice è composta da:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Dott. Manuel Morschbach
- 3) Commissario: Dott. Nicola Maurello

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

Il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta di gara e procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito all'offerta tecnica del lotto 1 e lotto 2, come da allegato 1 e 2 al presente verbale.

Il presidente dà atto che il costituendo Costituendo RTI Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) ed Ecovie S.r.l. (mandante), non è stato ammesso alle fasi successive della gara in quanto nell'offerta tecnica ha ottenuto, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, un punteggio pari a 7,92 su 100, inferiore quindi alla soglia minima di 56,00 punti prevista, a pena d'esclusione, dall'art. 19.2 pag. 41 del disciplinare di gara.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma www.aquistitelematici.it delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

L'offerta economica deve essere redatta in conformità a quanto indicato

al punto 18.1 del disciplinare di gara.

L'offerta economica è stata formulata secondo quanto indicato al punto 18.1, del disciplinare di gara, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

D - OFFERTA ECONOMICA - Punti 5 (ribasso quadratico)		
<i>B</i>	Ribasso percentuale - determinato con offerta a prezzi unitari	Punti 20

Il punteggio per l'offerta economica per entrambi i lotti : lotto 1- CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136 e lotto 2 - CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075 sarà calcolato con la metodologia descritta al punto 20 e seguenti del disciplinare di gara. Verificati i contenuti delle offerte economiche, ai ribassi offerti viene applicata la formula prevista dal disciplinare di gara, ottenendo il punteggio dell'offerta economica che viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al presente verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si procede quindi alla formulazione della graduatoria come da disciplinare di gara, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Poichè tutti i concorrenti hanno presentato offerta per entrambi i lotti associati, sulla base di quanto stabilito al punto 20.2 del disciplinare

di gara la Commissione, ultimate le operazioni di gara, propone al dirigente responsabile l'aggiudicazione della gara n 87/2022: Lavori di "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" C.I. 14167 e C.I. 14417 per entrambi i lotti: Lotto 1 C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136 e Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004 - CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075, trattandosi di lotti associati ai sensi dell'articolo 51, comma 4 del d.lgs. 50/2016, al costituendo RTI a CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO, con sede in Zona Artigianale loc. Ansogne, 32010, Perarolo di Cadore, (TV), C.F. e P.I. n. 00686360256 , come di seguito specificato:

- **Lotto 1 - C.I. 14167** con un punteggio totale di 100 punti su 100 per un ribasso d'asta del **11,312%%** , pari ad un importo al netto di IVA di € 2.746.650,75, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 271.254,02, per un importo contrattuale di **€ 3.017.904,77 (o.f.e);**

- **Lotto 2 - C.I. 14417** con un punteggio totale di 100 punti su 100, per un ribasso d'asta di **5,854 %** , pari ad un importo al netto di IVA di € 2.503.865,98, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 196.705,17, per un importo contrattuale di € **2.700.571,15 (o.f.e)**

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati e sulla base di quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il Presidente comunica che l'offerta presentata dal primo classificato (lotto 1 e lotto 2) non è oggetto di valutazione di anomalia.

Verrà comunque richiesto al R.U.P. se ritenga di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta presentata dalla ditta per la quale si propone l'aggiudicazione.

Il concorrente ha dichiarato di avvalersi del subappalto, entro il limite massimo previsto dalla normativa e dal bando di gara, riconducibile alle categorie: OG03 - OS12 A – OS21 - OS18- A.

La seduta termina alle ore 11.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI:

F.to. Dott. Manuel Morschbach

F.to Dott. Nicola Maurello

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

GARA N.78/2022																			
GRADUATORIA FINALE																			
IMPORTO A BASE D'ASTA:													Lotto 1		###				
													TECNICA		ECONOMICA				
SOGLIA DI ANOMALIA													64		16				
		OFFERTA TECNICA MAX 80													OFFERTA ECONOMICA Max 20				TOTALE Punteggio
DITTA		punteggio											SOGLIA		somma off tecnica RIPARAMETRATA	PREZZO OFFERTO	RIBAS SO Prezzo	PUNTEGG IO	
1	ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	2,27	0,00	1,82	0,73	0,00	0,29	0,88	0,35	0,00	1,59	0,00	7,92	NON AMMESSO	9,617				
2	CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	25,00	0,00	0,73	1,82	4,00	4,00	0,88	2,45	3,50	3,50	20,00	65,88	AMMESSO	80,000	2.746.650,751	11,312	20,000	100,000
3	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + NEFER SRL	9,09	5,00	4,00	4,00	2,15	1,43	3,50	3,50	3,50	0,64	20,00	56,81	AMMESSO	69,000	2.966.298,028	4,220	19,245	88,250

GARA N.78/2022																				
GRADUATORIA FINALE																				
IMPORTO A BASE D'ASTA:													Lotto 2		€ 2.659.553,31					
SOGLIA DI ANOMALIA													TECNICA		ECONOMICA					
													64		16					
OFFERTA TECNICA MAX 80															OFFERTA ECONOMICA Max 20					TOTALE Punteggio
punteggio																				
	DITTA	A.1.1 25	A.1.2 5	A.2.1 4	A.2.2 4	A.2.3 4	A.2.4 4	A.2.5 3,50	A.2.6 3,5	A.2.7 3,5	A.2.8 3,5	A.3 20	Somma	SOGLIA	somma off tecnica RIPARAMETRATA	PREZZO OFFERTO	RIBAS SO Prezzo	PUNTEGG IO		
1	ATI BRUSSI COPTRUZIONE+ECOVIE	2,27	0,00	1,82	0,73		0,29	0,88	0,35		1,59		7,92	NON AMMESSO	9,617					
2	CADORE ASFALTI SRL + CELEGATO SRL	25,00	0,00	0,73	1,82	4,00	4,00	0,88	2,45	3,50	3,50	20,00	65,88	AMMESSO	80,000	2.503.865,985	5,854	20,000		
3	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC + INEFER SRL	9,09	5,00	4,00	4,00	2,15	1,43	3,50	3,50	3,50	0,64	20,00	56,81	AMMESSO	69,000	2.547.320,160	4,220	19,829		
																		88,830		