



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14457 Lavori di Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018). Approvazione verbali Procedura Negoziata n. 29/2021, impresa Costruzioni Ing.Enrico Pasqualucci Srl, impegno di spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.33/2016 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1904 del 14/09/2021

*Determinazione (DD)* n. 1784 del 21/09/2021

*Fascicolo* 2018.XI/2/1.488 "C.I. 14457 Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare."

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 14/09/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 17/09/2021.

Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Edilizia Comunale Terraferma  
Servizio Edilizia Scolastica Terraferma  
*Responsabile Unico del Procedimento: dott. Aldo Menegazzi*

PDD n. del

Fasc. 2018/488


## **D E T E R M I N A Z I O N E**

Oggetto: C.I. 14457 - "Lavori di "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)". Approvazione verbali di gara per la Procedura Negoziata n. 29/2021, aggiudicazione lavori all'impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl, impegno di spesa e relativo accertamento d'entrata.  
Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2016 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 25/05/2021, esecutiva a norma di legge, e con determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo, relativi all'intervento C.I. 14457 denominato Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)", comportante una spesa complessiva di € 2.500.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 1.850.000,00.= oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 1.711.721,37.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 62.348,04.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 75.930,59.= per lavori in economia, con il seguente quadro economico di spesa:



## Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 15162

generato in data: 12/07/2021

Cod.Proc: 14457 Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.711.721,37	a misura	62.348,04	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	75.930,59	in economia		
<b>totale</b>	<b>1.787.651,96</b>	<b>totale</b>	<b>62.348,04</b>	

importo a base di gara	1.850.000,00	% IVA(*)	22	importo IVA	407.000,00
------------------------	--------------	----------	----	-------------	------------

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	10.760,00			10.760,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	170.000,00			170.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	26.640,00			26.640,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	600,00			600,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
<b>totale</b>	<b>243.000,00</b>			
12) IVA	407.000,00			
<b>totale a disposizione</b>	<b>650.000,00</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>2.500.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.257.000,00
somme a disposizione (o.f.c.)	216.360,00
incentivi	26.640,00
<b>totale complessivo</b>	<b>2.500.000,00</b>

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021 con la quale si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020.

Dato atto che:

- entro il termine stabilito dalla lettera d'invito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 25/08/2021, sono pervenute numero 3 (tre) offerte;
- il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è stato nominato dal Vice Segretario Aggiunto con disposizioni, rispettivamente, PG/2021/387493 e PG/2021/387505 del 25/08/2021;
- i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio con PG/2021/387730 del 25/08/2021, nella seduta pubblica del 26/08/2021 (ore 9.30), come dal verbale di gara n. 1, hanno verificato i documenti contenuti nella "documentazione amministrativa" dei partecipanti e, dopo averne constatato la regolarità, hanno ammesso i concorrenti alle successive fasi della gara;
- nella seduta pubblica del 26/08/2021 (ore 10.00), come risulta dal verbale di gara n. 2, i componenti della Commissione giudicatrice, nominati con disposizione del Presidente della Commissione, prot. n. PG/2021/387756 del 25/08/2021, hanno proceduto all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi in gara, al solo fine di verificarne il contenuto;
- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 03/09/2021 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per analizzare le offerte tecniche e per la redazione del quadro sinottico relativo al contenuto delle offerte tecniche presentate relativamente ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
- come risulta dal verbale di gara n. 4 in data 07/09/2021, la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica e ha dato lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica di ciascun concorrente. I concorrenti ATI STAR SYSTEM e ATI PIEROBON SRL, avendo conseguito rispettivamente il punteggio di 38,351 e 34,924 ed essendo tale punteggio inferiore alla soglia minima di 54 punti prevista al punto 18.2 della lettera invito per l'ammissione all'apertura delle offerte economiche, non vengono ammessi alle fasi successive della gara.
- come risulta dal verbale di gara da ultimo citato, nella medesima seduta, la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura dell'offerta economica dell'unico concorrente ammesso, e ha formulato la proposta di aggiudicazione all'impresa COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL, che ha offerto un ribasso del 17,77%;

Visto che il Presidente della Commissione, con nota in data 07/09/2021, PG/2021/405182 ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Procedimento la possibilità di valutare se l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota in data 08/09/2021, PG/2021/405436 ha comunicato di ritenere congrua l'offerta presentata dall'impresa COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL;

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione all'impresa

COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL, Codice Fiscale 06231120582 e P. IVA 01514361003, con sede legale in Via Savoia 39/A, 00198 Roma;

Preso atto che, in sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto parte delle lavorazioni e precisato sin da ora che in sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 105 del D. Lvo n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo quanto previsto dal comma 18, seconda parte, del medesimo articolo;

Preso atto che:

- con la determinazione dirigenziale n. 792 del 21/04/2021 è stata impegnata la somma di € 67.916,27.= a favore dell'ing. Alessandro Turatto, incarico di redazione della progettazione definitiva e esecutiva, al Cap. 15522/109 "Beni immobili", Codice Gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico" del Bilancio 2021. Spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 441006 del 16/10/2020;

- con la determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021 è stata impegnata la somma di € 600,00 (o.f.c) quale contributo all' Autorità Nazionale Anticorruzione, così come previsto al punto B10) del quadro economico di cui in premessa, al Cap. 15522/109 "Beni immobili", Codice Gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico" del Bilancio 2021. Spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 441006 del 16/10/2020;

- che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione;

- che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14457, risulta così determinato:

<b>CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>
Stanziato	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00
Impegnato	€ 68.516,27	€ 0,00	

Dato atto del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013.

Dato atto, altresì, che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, dott. Aldo Menegazzi, che ha prodotto apposita dichiarazione Prot. Gen. n. 416422 del 14.09.2021, acquisita agli atti.

Richiamati:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;


- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18 dicembre 2020, che ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023, Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e allegati, adeguamento del Regolamento sul sistema di Misurazione Valutazione e Trasparenza della Performance;
- la deliberazione n. 157 del 14 maggio 2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50", entrato in vigore a partire dal 5 giugno 2019;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 578241 del 23/12/2020 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma al dott. Aldo Menegazzi.

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

## D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli allegati verbali di gara n. 1 del 26/08/2021 (ore 9.30) , n. 2 del 26/08/2021 (ore 10.00), n. 3 del 03/09/2021 (ore 10.30), n. 4 del 07/09/2021 (ore 11.30) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi di aggiudicare i lavori relativi all'intervento denominato "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)" - C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002, all'impresa COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL, Codice Fiscale 06231120582 e P. IVA 01514361003, con sede legale in Via Savoia 39/A, 00198 Roma;
2. di precisare che l'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 1.407.548,48.= al netto del ribasso d'asta del 17,77% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 62.348,04.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 75.930,59.= quali opere in economia, per un importo contrattuale complessivo di **€ 1.545.827,11.=** oneri fiscali esclusi;
3. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte dei lavori, precisando che gli affidamenti dei subappalti sono condizionati al rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:



## Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 15316

generato in data: 11/09/2021

Cod.Proc.: 14457 Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	1.407.548,48	a misura	62.348,04
		a corpo	
in economia	75.930,59	in economia	
<b>totale</b>	<b>1.483.479,07</b>	<b>totale</b>	<b>62.348,04</b>

importo lavori al netto del ribasso del 17,770%	% IVA(*)	importo IVA
1.545.827,11	22	340.081,96

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	10.760,00			10.760,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	170.000,00			170.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	26.640,00			26.640,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	600,00			600,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
<b>totale</b>	<b>243.000,00</b>			
12) IVA	340.081,96			
<b>totale a disposizione</b>	<b>583.081,96</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>2.128.909,07</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
304.172,89	17,770	66.918,04		22	371.090,93	2.500.000,00

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.885.909,07
somme a disposizione (o.f.c.)	216.360,00
incentivi	26.640,00
<b>totale complessivo</b>	<b>2.128.909,07</b>

5. di impegnare la spesa di **€ 1.885.909,07.= (o.f.c.)** a favore dell'impresa COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL, Codice Fiscale 06231120582 e P. IVA 01514361003 (CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002) per la voce lavori - al cap. 15522/109 "Beni immobili"

Codice Gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico". Spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 441006 del 16/10/2020 - come segue:

per € 1.000.000,00 (o.f.c.) a bilancio 2022;

per € 885.909,07 (o.f.c.) a bilancio 2023;

6. di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, l'importo di € 26.640,00=, per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,80% all'importo al netto di IVA, posto a base di gara pari a € 1.850.000,00, a bilancio 2021, cap. 15522/109 "Beni immobili" Codice Gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico" - Spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 441006 del 16/10/2020;

7. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

<b>CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>
Stanziato	€ 95.156,27	1.000.000,00	1.404.843,73	2.500.000,00
Impegnato	€ 95.156,27	1.000.000,00	885.909,07	

8. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

9. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare l'importo di € 1.912.549,07.= secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;

10. di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

11. di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto Dirigente Responsabile di budget.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PER IL DIRIGENTE  
Dott. Aldo Menegazzi

IL DIRIGENTE  
Arch. Silvia Loreto  
*f.to digitalmente*

All.: Verbali di gara

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.  
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 1904

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 302360/2021 del 15/09/2021 "C.I. 14457 - "Lavori di "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE"

"C.I. 14457 - "Lavori di "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)". Approvazione verbali di gara per la Procedura Negoziata n. 29/2021, aggiudicazione lavori all'impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl, impegno di spesa e relativo accertamento d'entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2016 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016." autorizzazione Proposta di determina 1904/21 del 14/09/21 rif. prenotazione n. 300104/2021 - autorizzazione Determine 473/21

L'impegno di spesa numero 302360/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	26.640,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO	
<i>Tipo Spesa</i>	CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI 3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI	
	<b>Totale:</b>	<b>26.640,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 04022.02.015522109 a competenza 2021 al 15/09/2021

Stanziamiento di bilancio	4.239.284,27 +
Impegni precedenti	3.288.205,28 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	951.078,99 =
Ammontare del presente impegno	<b>26.640,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	924.438,99 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 15 settembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 302365/2021 del 15/09/2021 "C.I. 14457 - "Lavori di "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE"

"C.I. 14457 - "Lavori di "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)". Approvazione verbali di gara per la Procedura Negoziata n. 29/2021, aggiudicazione lavori all'impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl, impegno di spesa e relativo accertamento d'entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2016 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016." autorizzazione Proposta di determina 1904/21 del 14/09/21 rif. prenotazione n. 300104/2021 - autorizzazione Determine 473/21

L'impegno di spesa numero 302365/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	1.000.000,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L. Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 06231120582 P.Iva 01514361003 8844832A42 CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO	
<i>Tipo Spesa</i>	CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI	
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	885.909,07
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L. Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 06231120582 P.Iva 01514361003 8844832A42 CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO	
<i>Tipo Spesa</i>	CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI	
	<b>Totale:</b>	<b>1.885.909,07</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**04022.02.015522109 a competenza 2022 al 15/09/2021**

Stanziamiento di bilancio	5.013.922,87 +
Impegni precedenti	600.900,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.413.022,87 =
Ammontare del presente impegno	<b>1.000.000,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.413.022,87 =

**04022.02.015522109 a competenza 2023 al 15/09/2021**

Stanziamiento di bilancio	5.129.398,07 +
Impegni precedenti	300.921,84 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.828.476,23 =
Ammontare del presente impegno	<b>885.909,07 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.942.567,16 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 15 settembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 300104/2021 del 17/02/2021 "\*Obblig. Giuridica\* 104/2021 - CI 14457-SC. SECONDARIA DI I GRADO G.CESARE.INTERVENTI DI ADEGUAMENT"  
autorizzazione Determine 473/21 del 05/03/21

La prenotazione di spesa numero 300104/2021 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	27.240,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI	
<i>Tipo Spesa</i>	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	1.000.000,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI	
<i>Tipo Spesa</i>	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	147.843,73
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI	
<i>Tipo Spesa</i>	3648 - DISPN - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	1.404.843,73
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI	
<i>Tipo Spesa</i>	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	-371.090,93
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI	
<i>Tipo Spesa</i>	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	371.090,93
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI	
<i>Tipo Spesa</i>	3645 - ECON - ECONOMIE	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	-147.843,73
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI	
<i>Tipo Spesa</i>	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<b>Totale:</b>		<b>2.432.083,73</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**04022.02.015522109 a competenza 2021 al 01/01/2021**

Stanziamiento di bilancio	2.367.077,88 +
Impegni precedenti	145.212,93 -
Prenotazioni precedenti	5.921.759,04 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	-3.699.894,09 =
<b>Ammontare della presente prenotazione</b>	<b>2.425.141,67 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	-6.125.035,76 =

**04022.02.015522109 a competenza 2021 al 18/06/2021**

Stanziamiento di bilancio	12.032.283,71 +
Impegni precedenti	1.924.124,10 -
Prenotazioni precedenti	9.350.989,10 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	757.170,51 =
<b>Ammontare della presente prenotazione</b>	<b>6.942,06 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	750.228,45 =

**04022.02.015522109 a competenza 2021 al 15/09/2021**

Stanziamiento di bilancio	4.239.284,27 +
Impegni precedenti	3.288.205,28 -
Prenotazioni precedenti	2.907.667,81 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	-1.956.588,82 =
<b>Variazione di prenotazione</b>	<b>-2.404.843,73 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	448.254,91 =

**04022.02.015522109 a competenza 2022 al 15/09/2021**

Stanziamiento di bilancio	5.013.922,87 +
Impegni precedenti	600.900,00 -
Prenotazioni precedenti	2.413.022,87 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.000.000,00 =
Ammontare della presente prenotazione	<b>1.000.000,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	1.000.000,00 =

**04022.02.015522109 a competenza 2023 al 15/09/2021**

Stanziamiento di bilancio	5.129.398,07 +
Impegni precedenti	300.921,84 -
Prenotazioni precedenti	2.423.632,50 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.404.843,73 =
Ammontare della presente prenotazione	<b>1.404.843,73 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	1.000.000,00 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 15 settembre 2021

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 15/09/2021 n. 447

Rif. Proposta di determina 1904/21

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 446 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	919.575,47			919.575,47
		6.644.128,00		-2.404.843,73	4.239.284,27
		5.372.839,63			5.372.839,63
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.000.516,87</b>		<b>-2.404.843,73</b>	<b>1.000.516,87</b>
		15.311.630,41			12.906.786,68
		6.722.839,63			6.722.839,63
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>3.341.516,37</b>			<b>3.341.516,37</b>
		21.738.451,28		-2.404.843,73	19.333.607,55
		13.864.003,92			13.864.003,92
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5.357.441,67</b>		<b>-2.404.843,73</b>	<b>5.357.441,67</b>
		45.123.527,80			42.718.684,07
		37.641.235,28			37.641.235,28
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		<b>919.575,47</b>		<b>-2.404.843,73</b>	<b>919.575,47</b>
		6.644.128,00			4.239.284,27
		5.372.839,63			5.372.839,63
<b>Totale Generale delle uscite</b>		<b>177.315.732,13</b>		<b>-2.404.843,73</b>	<b>177.315.732,13</b>
		2.521.247.364,12			2.518.842.520,39
		2.459.672.414,95			2.459.672.414,95

## ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 446 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		29.287.454,59			29.287.454,59
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		82.276.310,56			82.276.310,56
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo oneri e rischi	705.054,89			705.054,89
	Fondo contenzioso	353.916,47			353.916,47
	Vincoli derivanti da leggi	82.509.719,03			82.509.719,03
	Vincoli derivanti da trasferimenti	47.310.859,49			47.310.859,49
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.210,38			3.210,38
	Vincoli attribuiti dall'ente	409.305,66			409.305,66
	Parte destinata agli investimenti	2.001.217,22			2.001.217,22
	Avanzo non vincolato	17.820.161,85			17.820.161,85
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	100.588,16		-2.404.843,73	100.588,16
	residui presunti	5.177.216,78			2.772.373,05
	previsioni di competenza	9.879.366,42			9.879.366,42
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	73.687.219,27			73.687.219,27
	previsioni di competenza	478.616.778,62		-2.404.843,73	476.211.934,89
	previsioni di cassa	477.179.907,65			477.179.907,65
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	74.373.038,23			74.373.038,23
	previsioni di competenza	519.646.753,29		-2.404.843,73	517.241.909,56
	previsioni di cassa	517.264.815,63			517.264.815,63
Totale Variazioni in entrata		100.588,16			100.588,16
	previsioni di competenza	5.177.216,78		-2.404.843,73	2.772.373,05
	previsioni di cassa	9.879.366,42			9.879.366,42
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14			467.199.421,14
	previsioni di competenza	2.521.247.364,12		-2.404.843,73	2.518.842.520,39
	previsioni di cassa	2.313.120.436,76			2.313.120.436,76

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 446 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	1.064.788,40	1.000.000,00		1.064.788,40
		4.013.922,87			5.013.922,87
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.145.729,80	1.000.000,00		1.145.729,80
		11.488.922,87			12.488.922,87
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.835.915,67	1.000.000,00		3.835.915,67
		17.818.010,93			18.818.010,93
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	6.579.475,74	1.000.000,00		6.579.475,74
		39.647.070,57			40.647.070,57
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.064.788,40	1.000.000,00		1.064.788,40
		4.013.922,87			5.013.922,87
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		262.808.084,04	1.000.000,00		262.808.084,04
		1.839.582.015,27			1.840.582.015,27
		0,00			0,00

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 446 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.196.067,78			4.196.067,78
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		19.818.269,54			19.818.269,54
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	100.588,16	1.000.000,00		100.588,16
		2.250.900,00			3.250.900,00
		0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	73.687.219,27			73.687.219,27
		56.310.310,95	1.000.000,00		57.310.310,95
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	74.373.038,23			74.373.038,23
		90.420.310,95	1.000.000,00		91.420.310,95
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		100.588,16			100.588,16
		2.250.900,00	1.000.000,00		3.250.900,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14			467.199.421,14
		1.839.582.015,27	1.000.000,00		1.840.582.015,27
		0,00			0,00

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 446 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	1.064.788,40	1.404.843,73		1.064.788,40
		3.724.554,34			5.129.398,07
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.145.729,80	1.404.843,73		1.145.729,80
		3.999.554,34			5.404.398,07
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.072.509,53	1.404.843,73		4.072.509,53
		10.076.121,59			11.480.965,32
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	8.703.547,61	1.404.843,73		8.703.547,61
		31.920.400,51			33.325.244,24
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.064.788,40	1.404.843,73		1.064.788,40
		3.724.554,34			5.129.398,07
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		316.614.982,38	1.404.843,73		316.614.982,38
		1.780.739.306,96			1.782.144.150,69
		0,00			0,00

**ENTRATE 2023**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 446 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.100,00			12.100,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		50.000,00			50.000,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	100.588,16 2.724.554,34 0,00	1.404.843,73		100.588,16 4.129.398,07 0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	88.804.129,27 28.475.138,08 0,00	1.404.843,73		88.804.129,27 29.879.981,81 0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	89.516.941,62 54.566.138,08 0,00	1.404.843,73		89.516.941,62 55.970.981,81 0,00
Totale Variazioni in entrata		100.588,16 2.724.554,34 0,00	1.404.843,73		100.588,16 4.129.398,07 0,00
Totale Generale delle entrate		551.115.865,85 1.780.739.306,96 0,00	1.404.843,73		551.115.865,85 1.782.144.150,69 0,00

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

**Ne o Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Gara n. 29/2021 – Lavori di “Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell’edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)”.**

**C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002**

**VERBALE N.1**

**Data e luogo della seduta:** 26/08/2021 ore 9:30 – presso un ufficio del Servizio gare e contratti del Comune di Venezia, San Marco, 4136;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021;

**Estremi della lettera d'invito:** PG/2021/352311 del 29/07/2021;

**Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio:** PG/2021/387493 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione:** PG/2021/387505 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/2021/387730 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/2021/387756 del 25/08/2021;

**Ditte invitate (n. 14):** 1. Star System Srl Unipersonale; 2. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 3. Costruzioni e Restauri G. Salmistrari Srl; 4. Electrix Srl; 5. Sol.Edil Group Srl; 6. Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni; 7. Ediltreviso S.r.l. Unipersonale; 8. Resin Proget Srl; 9. Isam Srl; 10. Marta S.r.l. ; 11. S.AP.P. Srl Società Appalti Progettazioni ; 12. Sina Impianti S.r.l.; 13. Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale; 14. Mose' S.r.l.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 12:00 del giorno 25/08/2021 sono pervenute, sulla piattaforma web [venezia.acquistitelematici.it](http://venezia.acquistitelematici.it), **n. 3** offerte dalle seguenti ditte:

**Offerte pervenute:** 1. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 2. costituenda ATI: Star System Srl (capogruppo) e Brenelli Costruzioni Srl + EuroSystem Srl Unipersonale (mandanti); 3. costituenda ATI: Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale (capogruppo) e Tecnica Restauri Srl Unipersonale.

I fascicoli contenenti la documentazione di questi fornitori sono stati aperti per la prima volta il giorno 26/08/2021 alle ore 9:35.

**PRESENTI:** nessuno.

### **SVOLGIMENTO**

Il Seggio di gara è composta dai Signori:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Michele Codemo
- 3) Commissario: Flora Selmani

Funge da Segretaria la Sig.ra Caterina Barbero.

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione DD 1430 del 19/07/2021 è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara Gara n. 29/2021 - Invito a procedura negoziata riguardante i lavori di "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)" - C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002, attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute e all'esame della documentazione amministrativa.

La commissione verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 15.3 lettera o) della lettera d'invito, siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il Seggio rileva che la documentazione amministrativa presentata:

- dall' Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl,
- dalla costituenda ATI: Star System Srl (capogruppo) e Brenelli

Costruzioni Srl + EuroSystem Srl Unipersonale (mandanti),

- dalla costituenda ATI: Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale (capogruppo) e Tecnica Restauri Srl Unipersonale

è risultata conforme a quanto richiesto dalla lettera d'invito.

La seduta pubblica termina alle ore 10.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

1) F.to Dott. Michele Codemo

2) F.to Sig.ra Flora Selmani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Caterina Barbero

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Gara n. 29/2021 – Lavori di “Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell’edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)”.**

**C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002**

**VERBALE N. 2**

**Data e luogo della seduta:** 26/08/2021 ore 10:00 – presso un ufficio del Servizio gare e contratti del Comune di Venezia, San Marco, 4136;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021;

**Estremi della lettera d'invito:** PG/2021/352311 del 29/07/2021;

**Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio:** PG/2021/387493 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione:** PG/2021/387505 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/2021/387730 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/2021/387756 del 25/08/2021;

**Ditte invitate (n. 14):** 1. Star System Srl Unipersonale; 2. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 3. Costruzioni e Restauri G. Salmistrari Srl; 4. Electrix Srl; 5. Sol.Edil Group Srl; 6. Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni; 7. Ediltreviso S.r.l. Unipersonale; 8. Resin Proget Srl; 9. Isam Srl; 10. Marta S.r.l. ; 11. S.AP.P. Srl Società Appalti Progettazioni ; 12. Sina Impianti S.r.l.; 13. Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale; 14. Mose' S.r.l.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 12:00 del giorno 25/08/2021 è pervenuta, sulla piattaforma web [venezia.acquistitelematici.it](http://venezia.acquistitelematici.it), **n. 3** offerte dalle seguenti ditte:

**Offerte pervenute:** 1. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 2. costituenda ATI: Star System Srl (capogruppo) e Brenelli Costruzioni Srl + EuroSystem Srl Unipersonale (mandanti); 3. costituenda ATI: Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale (capogruppo) e Tecnica Restauri Srl Unipersonale.

**PRESENTI:** nessuno.

### **SVOLGIMENTO**

Si insedia la Commissione giudicatrice.

Dato atto che, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale da coronavirus Covid-19 e in ottemperanza al D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e alle

Disposizioni per il personale del Comune di Venezia emanate dal Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in data 30/04/2020 prot. n. 194098, prorogata con disposizione prot. 212719 del 15/05/2020, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, i componenti della Commissione giudicatrice, come consentito anche dall'art. 77 comma 2 d. lgs. 50/2016, lavorano anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscono la riservatezza delle comunicazioni; in particolare, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte da portale telematico, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete ai cui contenuti i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta/o:

- 1) Presidente: dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: ing. Simone Agrondi
- 3) Commissario: arch. Lorita Caccin

Funge da Segretaria la sig.ra Caterina Barbero.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web [venezia.acquistitelematici.it](http://venezia.acquistitelematici.it) delle offerte tecniche al solo fine di

verificarne il contenuto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>A. OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA MAX PUNTI 90</b>		
<b>A.1</b>	Riduzione tempistiche complessive (entro il limite max del 10% rispetto alle previsioni progettuali) per ciascuno dei due step annuali previsti e riguardanti le lavorazioni da eseguirsi dal 10 giugno fino al 31 agosto comprese le pulizie finali con produzione di accurato cronoprogramma generale e distinto per i due step annuali con frazionamento delle macroattività ad un livello di dettaglio spinto per l'esatta individuazione delle singole attività lavorative delle varie fasi	<b>25</b>
<b>A.2</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO</b>	<b>PUNTI 61 DI CUI</b>
	<b>A2.1</b> - Proposte migliorative relative alla gestione della fascia oraria giornaliera mediante impiego di turnazioni delle maestranze finalizzata ad assicurare l'ampliamento della fascia oraria lavorativa giornaliera	<b>21</b>
	<b>A2.2</b> - Proposte migliorative relative alla continuità lavorativa anche il sabato e la domenica ed eventuali festività	<b>15</b>
	<b>A2.3</b> - Relazione metodologica esplicativa delle modalità gestionali della commessa in un'ottica di efficienza e controllo della spesa e dei tempi.	<b>20</b>
	<b>A2.4</b> - Proposte migliorative per l'ottimizzazione delle tempistiche e migliorie del servizio di pulizia finale	<b>5</b>
<b>A.3</b>	<b>Possesso di certificazioni non obbligatorie in materia di qualità ambientale, tutela dei lavoratori e responsabilità sociale</b>	<b>PUNTI 4 DI CUI</b>
	<b>A3.1</b> Possesso di certificazione ambientale.(EMAS o ISO 14001)	<b>1</b>
	<b>A3.2</b> Possesso di certificazione sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001)	<b>2</b>
	<b>A3.3</b> Possesso di certificazione sulla responsabilità sociale (SA 8000)	<b>1</b>
<b>B. OFFERTA ECONOMICA</b>		

<b>Ribasso percentuale</b>		<b>10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

Per il primo criterio il punteggio è attribuito secondo la seguente

formula:

$$Vat = Ra/Rmax$$

dove:

*Vat* = Coefficiente della prestazione dell'offerta tempo (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

*Ra* = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

*Rmax* = Valore (ribasso) dell'offerta piu conveniente

mentre per gli altri criteri è previsto il metodo del confronto a coppie.

L'offerta tecnica dovrà contenere gli elementi indicati al punto 18.2 della lettera d'invito.

Visto che le offerte pervenute per la gara in oggetto sono pari a tre, come meglio descritto nel disciplinare della gara, la commissione esaminerà gli elementi di natura qualitativa mediante il confronto a coppie.

Il Presidente rileva che:

**a)** l'Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl ha presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 18.2 della lettera d'invito, in particolare:

- per il criterio A.1 ha presentato il cronoprogramma utilizzando come unità di misura la singola giornata lavorativa e una relazione descrittiva di tre facciate in formato A4;

- per il criterio A.2.1 ha presentato una relazione descrittiva di due facciate in formato A4 e per le rappresentazioni grafiche ha utilizzato due facciate in formato A3;
- per il criterio A.2.2 ha presentato una relazione descrittiva di due facciate in formato A4;
- per il criterio A.2.3 ha presentato una relazione descrittiva di sei facciate in formato A4;
- per il criterio A.2.4 ha presentato una relazione descrittiva di due facciate in formato A4;
- per il criterio A.3.1 ha presentato copia conforme della Certificazione ISO 14001;
- per il criterio A.3.2 ha presentato la certificazione sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 180001);
- per il criterio A.3.3 **non** ha presentato copia conforme della Certificazione SA 8000.

**b)** la costituenda ATI: Star System Srl (capogruppo) e Brenelli Costruzioni Srl + EuroSystem Srl Unipersonale (mandanti) ha presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 18.2 della lettera d'invito, in particolare:

- per il criterio A.1 ha presentato il cronoprogramma utilizzando come unità di misura la singola giornata lavorativa;
- per il criterio A.2.1 ha presentato una relazione descrittiva di due facciate in formato A4;

- per il criterio A.2.2 ha presentato una relazione descrittiva di una facciata in formato A4;
- per il criterio A.2.3 ha presentato una relazione descrittiva di tre facciate in formato A4;
- per il criterio A.2.4 ha presentato una relazione descrittiva di una facciata in formato A4;
- per il criterio A.3.1 **non** ha presentato copia conforme della Certificazione ISO 14001;
- per il criterio A.3.2 **non** ha presentato la certificazione sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 180001);
- per il criterio A.3.3 **non** ha presentato copia conforme della Certificazione SA 8000.

**c)** la costituenda ATI: Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale (capogruppo) e Tecnica Restauri Srl Unipersonale ha presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 18.2 della lettera d'invito, in particolare:

- per il criterio A.1 ha presentato il cronoprogramma utilizzando come unità di misura la singola giornata lavorativa;
- per il criterio A.2.1 ha presentato una relazione descrittiva di due facciate in formato A4;
- per il criterio A.2.2 ha presentato una relazione descrittiva di due facciate in formato A4;
- per il criterio A.2.3 ha presentato una relazione descrittiva di cinque facciate in formato A4;

- per il criterio A.2.4 ha presentato una relazione descrittiva di due facciate in formato A4;
- per il criterio A.3.1 ha presentato copia conforme della Certificazione ISO 14001;
- per il criterio A.3.2 ha presentato la certificazione sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 180001);
- per il criterio A.3.3 ha presentato copia conforme della Certificazione SA 8000.

La seduta pubblica termina alle ore 10.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Ing. Simone Agrondi

Arch. Lorita Caccin

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Caterina Barbero

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Gara n. 29/2021 – Lavori di “Scuola secondaria di primo grado**

**GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico,**

**eliminazione dei rischi e messa a norma dell’edificio**

**(finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)”.**

**C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002**

**VERBALE N. 3**

**Data e luogo della seduta:** 03/09/2021 ore 10:30 – presso un ufficio del Servizio gare e contratti del Comune di Venezia, Viale Ancona 63 – Mestre;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021;

**Estremi della lettera d'invito:** PG/2021/352311 del 29/07/2021;

**Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio:** PG/2021/387493 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione:** PG/

2021/387505 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/

2021/387730 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/

2021/387756 del 25/08/201;

**Ditte invitate (n. 14):** 1. Star System Srl Unipersonale; 2. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 3. Costruzioni e Restauri G. Salmistrari Srl; 4. Electrix Srl; 5. Sol.Edil Group Srl; 6. Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni; 7. Ediltreviso S.r.l. Unipersonale; 8. Resin Proget Srl; 9. Isam Srl; 10. Marta S.r.l. ; 11. S.AP.P. Srl Società Appalti Progettazioni ; 12. Sina Impianti S.r.l.; 13. Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersoanle; 14. Mose' S.r.l.

**Offerte pervenute:** 1. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 2. costituenda ATI: Star System Srl (capogruppo) e Brenelli Costruzioni Srl + EuroSystem Srl Unipersonale (mandanti); 3. costituenda ATI: Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersoanle (capogruppo) e Tecnica Restauri Srl Unipersonale.

**PRESENTI:** nessuno.

### **SVOLGIMENTO**

La Commissione giudicatrice è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Ing. Simone Agrondi
- 3) Commissario: Arch. Lorita Caccin

Funge da Segretario la Sig.ra Caterina Barbero.

La Commissione si riunisce in seduta riservata per esaminare le offerte tecniche presentate dai concorrenti. La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni, inizia ad esaminare attentamente le offerte tecniche presentate dai concorrenti, relativamente ai criteri A1 – A2 (con Sub Criteri A2.1 – A2.2 – A2.3 – A2.4) – A3 (con Sub Criteri A3.1 – A3.2 – A3.3) impiegando il metodo del confronto a coppie e aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base delle formule descritte al punto 18.2 della lettera d’invito.

Ciascun commissario esprime, seguendo i criteri individuati nella lettera d’invito, un giudizio di preferenza per ciascun progetto. Il giudizio espresso da ciascun commissario viene tradotto in un punteggio numerico compreso tra 1 e 6, a seconda del grado di preferenza attribuito, come previsto dal punto 18.2 della lettera d’invito.

Il giudizio di preferenza e il relativo punteggio vengono riepilogati nell' allegato n° 1 al presente verbale.

La seduta termina alle ore 13,30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

- 1) Ing. Simone Agrondi
- 2) Arch. Lorita Caccin

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Caterina Barbero

**GARA N. 29-2021  
GRADUATORIA FINALE**

**IMPORTO A BASE D'ASTA: € 1.540.564,61**

		<b>B - OFFERTA TECNICA Max 90</b>													<b>somma off tecnica RIPARAMETRATA</b>	<b>Soglia</b>
	<b>DITTA</b>	<b>A1 25</b>	<b>COEFF TEMPO</b>	<b>PUNTI TEMPO</b>	<b>A2.1 21</b>	<b>A2.2 15</b>	<b>A2.3 20</b>	<b>A2.4 5</b>	<b>Somma A2 Max 61</b>	<b>A3.1 1</b>	<b>A3.2 2</b>	<b>A3.3 1</b>	<b>Somma A3 Max 4</b>	<b>SOMMA Off tecnica</b>		<b>54</b>
<b>1</b>	PASQUALUCCI	10,000	<b>1,000</b>	<b>25,000</b>	<b>21,000</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>61,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>		<b>3,000</b>	<b>89,0000</b>	<b>90,000</b>	<b>AMMESSO</b>
<b>2</b>	ATI STARSYSTEM SRL	10,000	<b>1,000</b>	<b>25,000</b>	<b>7,560</b>	<b>3,600</b>	<b>1,765</b>		<b>12,925</b>					<b>37,9247</b>	<b>38,351</b>	<b>NON AMMESSO</b>
<b>3</b>	ATI PIEROBON SRL	10,000	<b>1,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0,840</b>	<b>1,200</b>	<b>1,765</b>	<b>1,731</b>	<b>5,535</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>34,5355</b>	<b>34,924</b>	<b>NON AMMESSO</b>

A21				21		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
PASQUALUCCI	9,00	9,00	7,00	25,00	1,00	21,00
ATI STARSYSTEM SRL	4,00	4,00	1,00	9,00	0,36	7,56
ATI PIEROBON SRL			1,00	1,00	0,04	0,84
MAX				25,00		

A22				15		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
PASQUALUCCI	9,00	9,00	7,00	25,00	1,00	15,00
ATI STARSYSTEM SRL	3,00	3,00		6,00	0,24	3,60
ATI PIEROBON SRL			2,00	2,00	0,08	1,20
MAX				25,00		

A23				20		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
PASQUALUCCI	12,00	12,00	10,00	34,00	1,00	20,00
ATI STARSYSTEM SRL	1,00	1,00	1,00	3,00	0,09	1,76
ATI PIEROBON SRL	1,00	1,00	1,00	3,00	0,09	1,76
MAX				34,00		

A24				5		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
PASQUALUCCI	9,00	9,00	8,00	26,00	1,00	5,00
ATI STARSYSTEM SRL						
ATI PIEROBON SRL	3,00	3,00	3,00	9,00	0,35	1,73
MAX				26,00		

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	4		5	
ATI STARSYSTEM SRL				
			4	

PASQUALUCCI	9
ATI STARSYSTEM SRL	4
ATI PIEROBON SRL	

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	4		5	
ATI STARSYSTEM SRL				
			4	

PASQUALUCCI	9
ATI STARSYSTEM SRL	4
ATI PIEROBON SRL	

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	4		3	
ATI STARSYSTEM SRL			1	

PASQUALUCCI	7
ATI STARSYSTEM SRL	1
ATI PIEROBON SRL	1

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	4		5	
ATI STARSYSTEM SRL				
			3	

PASQUALUCCI	9
ATI STARSYSTEM SRL	3
ATI PIEROBON SRL	

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	4		5	
ATI STARSYSTEM SRL				
			3	

PASQUALUCCI	9
ATI STARSYSTEM SRL	3
ATI PIEROBON SRL	

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	4		3	
ATI STARSYSTEM SRL				2

PASQUALUCCI	7
ATI STARSYSTEM SRL	
ATI PIEROBON SRL	2

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	6		6	
ATI STARSYSTEM SRL			1	

PASQUALUCCI	12
ATI STARSYSTEM SRL	1
ATI PIEROBON SRL	1

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	6		6	
ATI STARSYSTEM SRL			1	

PASQUALUCCI	12
ATI STARSYSTEM SRL	1
ATI PIEROBON SRL	1

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	5		5	
ATI STARSYSTEM SRL			1	

PASQUALUCCI	10
ATI STARSYSTEM SRL	1
ATI PIEROBON SRL	1

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	5		4	
ATI STARSYSTEM SRL				3

PASQUALUCCI	9
ATI STARSYSTEM SRL	
ATI PIEROBON SRL	3

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	5		4	
ATI STARSYSTEM SRL				3

PASQUALUCCI	9
ATI STARSYSTEM SRL	
ATI PIEROBON SRL	3

ATI STARSYSTEM SRL

ATI PIEROBON SRL

PASQUALUCCI				
	5		3	
ATI STARSYSTEM SRL				3

PASQUALUCCI	8
ATI STARSYSTEM SRL	
ATI PIEROBON SRL	3

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Gara n. 29/2021 – Lavori di “Scuola secondaria di primo grado**

**GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico,**

**eliminazione dei rischi e messa a norma dell’edificio**

**(finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)”.**

**C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002**

**VERBALE N. 4**

**Data e luogo della seduta:** 07/09/2021 ore 11:30 – presso un ufficio del Servizio gare e contratti del Comune di Venezia, Viale Ancona 63 – Mestre;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021;

**Estremi della lettera d'invito:** PG/2021/352311 del 29/07/2021;

**Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio:** PG/2021/387493 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina del Presidente di Commissione:** PG/

2021/387505 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/

2021/387730 del 25/08/2021;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/

2021/387756 del 25/08/2021;

**Ditte invitate (n. 14):** 1. Star System Srl Unipersonale; 2. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 3. Costruzioni e Restauri G. Salmistrari Srl; 4. Electrix Srl; 5. Sol.Edil Group Srl; 6. Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni; 7. Ediltreviso S.r.l. Unipersonale; 8. Resin Proget Srl; 9. Isam Srl; 10. Marta S.r.l. ; 11. S.A.P.P. Srl Società Appalti Progettazioni ; 12. Sina Impianti S.r.l.; 13. Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale; 14. Mose' S.r.l.

**Offerte pervenute:** 1. Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; 2. costituenda ATI: Star System Srl (capogruppo) e Brenelli Costruzioni Srl + EuroSystem Srl Unipersonale (mandanti); 3. costituenda ATI: Impresa Silvio Pierobon Srl Unipersonale (capogruppo) e Tecnica Restauri Srl Unipersonale.

**PRESENTI:** nessuno.

### **SVOLGIMENTO**

La Commissione giudicatrice è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Ing. Simone Agrondi
- 3) Commissario: Arch. Lorita Caccin

Funge da Segretario la Sig.ra Caterina Barbero.

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta di gara e procede a dare lettura dei punteggi riparametrati come da punto 18.2 della lettera d'invito che la Commissione ha attribuito alle offerte tecniche, come dall'allegato 1 al presente verbale. Si dà atto che i concorrenti ATI STAR SYSTEM e ATI PIEROBON SRL hanno conseguito rispettivamente il punteggio di 38,351 e 34,924 ed essendo tale punteggio inferiore al minimo di 54 punti previsto al punto 18.2 della lettera invito per l'ammissione all'apertura delle offerte economiche, i concorrenti ATI STAR SYSTEM e ATI PIEROBON SRL non vengono ammessi alle fasi successive della gara.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma [www.aquistitelematici.it](http://www.aquistitelematici.it) dell'offerta economica dell'unico concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica l'impresa COSTRUZIONI ING. E. PASQUALUCCI SRL

L'offerta economica è stata formulata secondo quanto indicato al paragrafo 17 della lettera d'invito e contenente un ribasso percentuale unico riferito all'importo posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza e le opere in economia, oltre alla lista delle categorie e forniture. Al ribasso percentuale espresso in cifre e ripetuto in lettere è stato attribuito un punteggio massimo di 10 punti, sulla base di quanto indicato al punto 18.3 della lettera invito.

La commissione giudicatrice provvede poi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato al concorrente riepilogandolo nella tabella allegata al presente verbale.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Gara n. 29/2021: Lavori di "Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)". C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002 - all'impresa COSTRUZIONI ING. E. PASQUALUCCI SRL, con il punteggio di 100 su 100, con eventuale valutazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2017.

La commissione prende atto che l'impresa COSTRUZIONI ING. E. PASQUALUCCI SRL ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni riconducibili alla cat. OG1 (prevalente), cat. OS21 e cat. OS30, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, come indicato nelle rispettive istanze di partecipazione alla gara.

La seduta pubblica termina alle ore 12:00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1) F.to Ing. Simone Agrondi

2) F.to Arch. Lorita Caccin

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Caterina Barbero

**GARA N. 29/2021**  
**GRADUATORIA FINALE**  
**IMPORTO A BASE D'ASTA: € 1.540.564,61**

	DITTA	B - OFFERTA TECNICA Max 90													somma off tecnica RIPARAMETRATA	Soglia	C – OFFERTA ECONOMICA Max 10				TOTALE Punteggio
		A1 25	COEFF TEMPO	PUNTI TEMPO	A2.1 21	A2.2 15	A2.3 20	A2.4 5	Somma A2 Max 61	A3.1 1	A3.2 2	A3.3 1	Somma A3 Max 4	SOMMA Off tecnica		54	PREZZO OFFERTO	RIBASSO Prezzo	COEFFICIEN TE	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	
		1	PASQUALUCCI	10,000	1,000	25,000	21,000	15,000	20,000	5,000	61,000	1,000	2,000			3,000	89,0000	90,000	AMMESSO	1.266.806,279	
2	ATI STARSYSTEM SRL	10,000	1,000	25,000	7,560	3,600	1,765		12,925					37,9247	38,351	NON AMMESSO	1.540.564,610				38,351
3	ATI PIEROBON SRL	10,000	1,000	25,000	0,840	1,200	1,765	1,731	5,535	1,000	2,000	1,000	4,000	34,5355	34,924	NON AMMESSO	1.540.564,610				34,924