



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14959-27 Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo pavimentazione presso le Zattere a Dorsoduro. Approvazione verbali di gara per la procedura negoziata n.58/2022, aggiudicazione lavori all'operatore economico ATI GARA 58/2022(CO.M.E S. SRL+LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL), impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2773 del 12/12/2022

Determinazione (DD) n. 2812 del 28/12/2022

Fascicolo 2021.XI/2/1.504 "C.I. 14959/27 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva fondamenta Zattere"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 16/12/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 23/12/2022.

Comune di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti

Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Fasc.: 2021/XI.2.1/504

DETERMINAZIONE

OGGETTO

CI 14959-27 Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo pavimentazione presso le Zattere a Dorsoduro. Approvazione verbali di gara per la procedura negoziata n.58/2022, aggiudicazione lavori all'operatore economico ATI GARA 58/2022(CO.M.E S. SRL+LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL), impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati ;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 42 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 27 del 8 marzo 2022, in applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione n. 45 del 14/07/2022 è stata effettuata la verifica degli equilibri generali di bilancio, di assestamento generale, stato di Attuazione dei Programmi ed è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

Premesso altresì che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale 233 del 29 settembre 2021, è stata autorizzata l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del D.lgs 1 del 2018;

- a seguito dell'approvazione del 1° stralcio degli interventi, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'O.C.D.P.C. 616 del 16 novembre 2019, con nota Prot. 1847 del 4 febbraio 2020, ha trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti in ordine all'art. 25 lett. b) secondo stralcio del D.Lgs 1/2018, relativo al ripristino, anche si possono utilizzare procedure di somma urgenza per garantire la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché delle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale e per garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
- con nota Prot. 1865/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, c. 3, dell'O.C.D.P.C. 616 del 16 novembre 2019 per un importo complessivo di Euro 40.798.894,59=;
- con DCM del 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale 233 del 29 settembre 2021, il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.lgs 2 gennaio 2018, 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 1/2018
- ai sensi dell'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 1/2018 è previsto che a seguito dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso il Consiglio dei Ministri, attraverso proprie deliberazioni, individui le risorse finanziaria necessarie al completamento delle attività di cui all'art. 25 c. 2 lett. a), b) e c);
- con nota PG 398 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021 e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021, il Commissario Delegato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) c. 2 del succitato art. 25 afferenti "interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti";
- con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle finalità di cui all'O.C.D.P.C. 616/2019;
- con DCM in data 13 febbraio 2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020, è stato ratificato l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con DCM in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale 233 del 29 settembre 2021, avente ad oggetto "Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del giorno 12 novembre 2019", è stato autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili in programmate e non utilizzate per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 1/2018;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) 851 del 24 gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16 novembre 2019, 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata O.C.D.P.C. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- l'O.C.D.P.C. 616 del 2019 dispone, all'art. 4, una serie di deroghe normative in materia di affidamento di lavori pubblici, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto disposto ai commi 3 e 5;
- l'O.C.D.P.C. 851 del 2022 all'art. 1, c. 2, ultimo periodo, dispone che "il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'articolo 4 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 616/2019 e successive modifiche ed integrazioni" e che, pertanto, è possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. 616 del 2019;
- in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco del Comune di Venezia: con Decreto 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 616/2019, confermate con l'O.C.D.P.C. 851/2022, ed in riferimento all'Ordinanza 4 del 16 dicembre 2019 e relativi allegati;
- con Decreto 69649 del 14/02/2022, ha costituito la struttura di supporto e confermato i soggetti attuatori per le iniziative in capo al Comune di Venezia finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, individuando l'arch. Alberto Chinellato quale soggetto attuatore per il Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;
- l'intervento avente ad oggetto il CI 14959/27. "Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo pavimentazione presso le Zattere a Dorsoduro" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 500.000,00 (ofc) e rientra nell'ulteriore stralcio del piano emergenziale (Rif. Locale 12_CVViabilitaCSI – D 11);
- tale spesa di € 500.000,00 è finanziata nel Bilancio 2022 sulla base del finanziamento disposto con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale 233 del 29 settembre 2021;

- Con la determinazione dirigenziale n. 1514 del 26/07/2022 è stata approvato il progetto esecutivo relativo al C.I. 14959/27 “Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo pavimentazione presso le Zattere a Dorsoduro” con il seguente quadro economico:

Cod.Proc: 14959/27 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	371.551,20	a misura	11.749,51	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	371.551,20	totale	11.749,51	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
383.300,71	22	84.326,16

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	5.000,00			5.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	19.707,12			19.707,12
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	6.132,81			6.132,81
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	1.533,20			1.533,20
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	32.373,13			
12) IVA			84.326,16	
totale a disposizione	116.699,29			
totale complessivo	500.000,00			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	467.626,87
somme a disposizione (o.f.c.)	26.240,32
incentivi	6.132,81
totale complessivo	500.000,00

- Con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante la procedura aperta mediante contratto da stipulare a misura, come definito all'art. 3 c. 1, lett. eeeee) e all'art. 59 c. 5bis ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016, designando come Responsabile Unico del Procedimento all'arch. Cristian Tonetto. E' stato stabilito come criterio di aggiudicazione dell'appalto l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Come termine di ricezione delle offerte è stato stabilito il giorno 22/09/2022, entro le ore 12:00;
- Entro la data di scadenza prevista sono pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti operatori economici: **1) MARISUB SNC 2) ANESE SRL 3) GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.; 4) Impresa Pasqual Zemiro srl 5) R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL 6) LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. + ROVIL S.R.L. CATANZARO**
- Nella seduta pubblica del giorno 23/09/2022 alle ore 09.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti del Comune di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco n. 4136 - 30124 Venezia, è stata effettuata l'apertura della documentazione amministrativa, come risulta dall'allegato verbale 1. Il Presidente del Seggio di Gara, nominato con disposizione PG/2022/427223 del 22/09/2022 dal Vice Segretario Vicario, e i componenti del Seggio di Gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio PG/2022/429358 del 22/09/2022, come dal verbale di gara n. 1, hanno verificato i documenti contenuti nella documentazione amministrativa dei partecipanti ed attivato il soccorso istruttorio per gli operatori economici ANESE SRL e R.T.I. LMD - ROVIL, per le motivazioni indicati nel medesimo verbale;
- nella seduta pubblica del 03/10/2022, come risulta dal verbale di gara n. 2, si è nuovamente riunito il Seggio per verificare la documentazione integrativa, presentata in sede di soccorso istruttorio. Con provvedimento PG/2022/0451923 è stata disposta l'esclusione dell'operatore economico RTI LMD-ROVIL poiché il mandante non ha dimostrato di possedere la qualifica necessaria, rilasciata dalle società organismi di attestazione, per lo svolgimento dei lavori di categoria OG7. La documentazione prodotta è stata considerata non sostitutiva del possesso della qualifica necessaria per la categoria di lavori OG7. Invece le integrazioni documentali pervenute dalla ditta ANESE sono state ritenute conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara;
- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 03/10/2022, il Presidente della commissione, nominato con provvedimento del Vice Segretario Vicario PG/2022/427228 del 22/09/2022 ed i commissari, nominati dal Presidente della commissione con provvedimento PG/2022/449285 del 3/10/2022, hanno proceduto all'apertura dell'offerta tecnica dei concorrenti ammessi in gara, al solo fine di verificarne il contenuto;
- con PEC del 27/10/2022 acquisita al PG 509274/2022, la ditta Marisub Srl ha ritirato l'offerta;
- Nella seduta riservata del giorno 07/11/2022 come da verbale n. 4 la commissione giudicatrice ha proceduto all'esame delle offerte tecniche ed alla attribuzione dei punteggi;
- nella seduta pubblica del 10/11/2022 come da verbale n. 5 è stata effettuata l'apertura dell'offerta economica delle ditte **1. GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL; 2. Impresa Pasqual Zemiro srl; 3. R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL.** E' stata disposta l'esclusione della ditta ANESE SRL, con PG 263362/2022, poiché il punteggio attribuito all'offerta tecnica da parte della commissione di gara non ha superato la soglia minima di 56 punti prestabilita al paragrafo 19.2 del bando di gara.

- In seguito alla valutazione delle offerte presentate, come riportato nel verbale 5 è stata formulata dalla commissione di gara la proposta di aggiudicazione all'operatore economico R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL, con il punteggio 100 su 100.
- Visto che il Presidente della Commissione, con nota in data 11/11/2022, PG/2022/0526692 ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Procedimento di valutare se l'offerta, presentata dall'operatore economico R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
- Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota in data 18/11/2022, PG/2022/0539000 ha comunicato di ritenere congrua l'offerta presentata dalla ditta proposta come aggiudicataria;
- Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;
- Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione alla all'operatore economico R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL;
- Ritenuto inoltre di procedere all'aggiudicazione sottoponendo il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e oggettivi autodichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario, stante l'urgenza procedere con tempestività ai lavori in oggetto, come consentito dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, dando atto che si procederà al riepilogo della verifica degli stessi come stabilito dal vigente PTPCT;
- Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14959/27, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	ANNI PRECEDENTI	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

- Dato atto del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013.

- Dato atto, altresì, che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, Arch. Cristian Tonetto, che ha prodotto apposita dichiarazione Prot. Gen. n. 572173 del 12/12/2022, acquisita agli atti;

Richiamati:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell 'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;
- Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

DETERMINA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli allegati verbali di gara n. 1 del 23/09/2022, n. 2 del 03/10/2022, n. 3 del 03/10/2022, n. 4 del 07/11/2022 e n. 5 del 10/11/2022 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi di aggiudicare i lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di "Completamento messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione presso le Zattere a Dorsoduro" C.I. 14959/27– CIG, 9344106833 – CUP

J77H21001500001, all'operatore economico R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL;

- Di precisare che l'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 312.660,33 (o.f.e.), a cui va sommato l'importo di € 11.749,51(o.f.e.) per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di 324.409,84 (o.f.e.);
- Di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte dei lavori, precisando che gli affidamenti dei subappalti sono condizionati al rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 16509

generato in data: 17/11/2022

Cod.Proc: 14959/27 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	312.660,33	a misura	11.749,51
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	312.660,33	totale	11.749,51

importo lavori al netto del ribasso del 15,850%	% IVA(*)	importo IVA
324.409,84	22	71.370,17

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	5.000,00			5.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	19.707,12			19.707,12
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	6.132,81			6.132,81
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	1.533,20			1.533,20
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	32.373,13			
12) IVA			71.370,17	
totale a disposizione	103.743,30			
totale complessivo	428.153,14			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
58.890,87	15,850	12.955,99	22	71.846,86	500.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	395.780,01
somme a disposizione (o.f.c.)	26.240,32
incentivi	6.132,81
totale complessivo	428.153,14

- Di impegnare la spesa di € **395.780,01** (o.f.c.) a favore della ditta R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL (CIG 9344106833) CUP J77H21001500001. per la voce lavori, al Cap. 70022/109, a Bilancio 2023 cod. gest. 012 "infrastrutture stradali" – spesa finanziata con CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019 ;
- Di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, l'importo di € 6.132,81, pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo al netto di iva, posto a base di gara pari a € 383.300,71.= al Cap. 70022/109, a Bilancio 2022 cod. gest. 012 "infrastrutture stradali" – spesa finanziata con CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019;
- Di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	ANNI PRECEDENTI	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€0,00	€ 6.132,81	€ 493.867,19	€ 500.000,00
Impegnato	€0,00	€ 6.132,81	€ 395.780,01	

- di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al concorrente aggiudicatario;
- di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare l'entrata di Euro 401.912,82.= (o.f.c.) , secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.
- Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto Dirigente Responsabile di budget.
- Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Chinellato
f.to digitalmente

all.: Verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4,5.

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 2773

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17600/2022 del 19/12/2022 "CI 14959/27
Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo
pavimentazione p"
"CI 1495927

Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo
pavimentazione presso
le Zattere a Dorsoduro. Approvazione verbali di gara per la procedura negoziata n.
58/2022, aggiudicazione lavori
all'operatore economico ATI GARA 58/2022(CO.M.E S. SRL+LAVORI TERRESTRI E
MARITTIMI SRL),
impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37
comma 1 lettera b) del
D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016."
autorizzazione Proposta di determina 2773/22 del 12/12/22
rif. prenotazione n. 13496/2022 - autorizzazione Determine 1514/22

L'impegno di spesa numero 17600/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	6.132,81
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP J77H21001500001	
<i>Opera</i>	9941 - 14959/027 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e	
<i>Tipo Spesa</i>	ripristino pavimentazione della Riva f	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI	
	EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	6.132,81

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.070022109 a competenza 2022 al 19/12/2022

Stanziamiento di bilancio	8.756.799,46 +
Impegni precedenti	5.935.685,85 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.821.113,61 =
Ammontare del presente impegno	6.132,81 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.814.980,80 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 19 dicembre 2022



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 17605/2022 del 19/12/2022 - NON ESECUTIVO "CI 1495927
Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo
pavimentazione pr"
"CI 1495927

Completamento messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo
pavimentazione presso

le Zattere a Dorsoduro. Approvazione verbali di gara per la procedura negoziata n.
58/2022, aggiudicazione lavori

all'operatore economico ATI GARA 58/2022(CO.M.E S. SRL+LAVORI TERRESTRI E
MARITTIMI SRL),

impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37
comma 1 lettera b) del

D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016."
autorizzazione Proposta di determina 2773/22 del 12/12/22

rif. prenotazione n. 13496/2022 - autorizzazione Determine 1514/22

L'impegno di spesa numero 17605/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	395.780,01
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	9344106833 CUP J77H21001500001	
<i>Opera</i>	9941 - 14959/027 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e	
<i>Tipo Spesa</i>	ripristino pavimentazione della Riva f 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	395.780,01

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.070022109 a competenza 2023 al 19/12/2022

Stanziamiento di bilancio	44.142.355,15 +
Impegni precedenti	9.240.890,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	34.901.465,15 =
Ammontare del presente impegno	395.780,01 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	34.505.685,14 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 19 dicembre 2022

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 19/12/2022 n. 994

Rif. Proposta di determina 2773/22

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 993 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01062.02.070022109	BENI IMMOBILI	2.056.387,81	6.132,81		2.056.387,81
		8.750.666,65			8.756.799,46
		18.416.856,66			18.416.856,66
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.726.213,76	6.132,81		2.726.213,76
		29.222.357,83			29.228.490,64
		28.699.833,68			28.699.833,68
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	3.770.717,22	6.132,81		3.770.717,22
		35.613.549,22			35.619.682,03
		35.634.941,11			35.634.941,11
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	47.594.190,85	6.132,81		47.594.190,85
		392.757.837,23			392.763.970,04
		410.139.849,79			410.139.849,79
Totale Variazioni in uscita		2.056.387,81	6.132,81		2.056.387,81
		8.750.666,65			8.756.799,46
		18.416.856,66			18.416.856,66
Totale Generale delle uscite		196.350.935,83	6.132,81		196.350.935,83
		2.940.832.100,30			2.940.838.233,11
		2.721.633.653,94			2.721.633.653,94

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 993 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		37.025.543,85			37.025.543,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.583.508,71			76.583.508,71
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	3.132.784,58			3.132.784,58
	Fondo contenzioso	7.688.682,42			7.688.682,42
	Vincoli derivanti da leggi	33.906.690,63			33.906.690,63
	Vincoli derivanti da trasferimenti	29.485.425,42			29.485.425,42
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	103,66			103,66
	Vincoli attribuiti dall'ente	1.125.488,33			1.125.488,33
	Parte destinata agli investimenti	6.480.854,29			6.480.854,29
	Avanzo non vincolato	106.717.208,54			106.717.208,54
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.420164700	TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI OCDPC 616/2019	12.432.488,32	6.132,81		12.432.488,32
	residui presunti	8.750.666,65			8.756.799,46
	previsioni di competenza	18.416.856,66			18.416.856,66
	previsioni di cassa				
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	101.440.648,12	6.132,81		101.440.648,12
	previsioni di competenza	613.600.666,89			613.606.799,70
	previsioni di cassa	512.768.079,84			512.768.079,84
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	108.188.433,03	6.132,81		108.188.433,03
	previsioni di competenza	663.269.601,34			663.275.734,15
	previsioni di cassa	537.324.091,58			537.324.091,58
Totale Variazioni in entrata		12.432.488,32	6.132,81		12.432.488,32
	previsioni di competenza	8.750.666,65			8.756.799,46
	previsioni di cassa	18.416.856,66			18.416.856,66
Totale Generale delle entrate		563.560.379,98	6.132,81		563.560.379,98
	previsioni di competenza	2.940.832.100,30			2.940.838.233,11
	previsioni di cassa	2.560.566.739,69			2.560.566.739,69

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 993 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
01062.02.070022109	BENI IMMOBILI	6.885.731,43			6.885.731,43
		44.148.487,96	-6.132,81		44.142.355,15
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	10.221.967,30			10.221.967,30
		56.551.013,84	-6.132,81		56.544.881,03
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	12.521.928,17			12.521.928,17
		61.882.815,61	-6.132,81		61.876.682,80
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	89.132.256,76			89.132.256,76
		345.460.424,83	-6.132,81		345.454.292,02
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		6.885.731,43			6.885.731,43
		44.148.487,96	-6.132,81		44.142.355,15
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		405.410.087,68			405.410.087,68
		2.184.656.320,30	-6.132,81		2.184.650.187,49
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 993 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.550.355,33			12.550.355,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		114.405.193,05			114.405.193,05
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.143.575,63			4.143.575,63
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
	Contributi agli investimenti				
Tipologia 200	TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI OCDPC 616/2019	17.261.831,94		-6.132,81	17.261.831,94
40200.01.420164700		44.148.487,96			44.142.355,15
		0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	173.316.285,62		-6.132,81	173.316.285,62
		195.579.309,20			195.573.176,39
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	182.779.001,22		-6.132,81	182.779.001,22
		227.899.809,20			227.893.676,39
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		17.261.831,94		-6.132,81	17.261.831,94
		44.148.487,96			44.142.355,15
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		692.923.329,65		-6.132,81	692.923.329,65
		2.184.656.320,30			2.184.650.187,49
		0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

GARA N. 58/2022: Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO LE ZATTERE A DORSODURO" C.I. 14959/27- CIG 9344106833 - CUP J77H21001500001

Data e luogo della seduta: 23/9/2022 ore 09:30 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 1514 del 26/7/22. Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0380103 del 26/08/2022 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 26/08/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0394133 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 05/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0396576 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 06/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0411357 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 14/09/2022 al 22/09/2022. Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5° serie speciale n. 99 in data 26/08/2022.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/ 427223 del 22/9/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/427228 del 22/09/2022

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/429358 del 22/09/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/449285 del 03/10/2022;

Offerte pervenute (n. 6): 1. MARISUB SRL; 2. ANESE SRL; 3. GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.; 4. Impresa Pasqual Zemiro srl; 5. R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL; 6. R.T.I. costituendo LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. + ROVIL S.R.L.

PRESENTI: Ha presenziato il Sig. Masiero Maurizio

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dai Signori:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Danilo Smocovich
- 3) Commissario: Flora Selmani

Funge da Segretario il Sig. Salvatore Inglese

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione a contrattare n. 1514 del 26/7/2022 è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara n. 58/2022 - Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE

PRESSO LE ZATTERE A DORSODURO" C.I. 14959/27– CIG 9344106833 - CUP J77H21001500001, attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute e all'esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il Seggio rileva che la documentazione presentata da ANESE SRL risulta carente in quanto la cauzione provvisoria presentata, come prevista dall'avviso di rettifica del bando di gara PG/2022/0396576 in data 06/09/2022, è incompleta, in quanto mancano i seguenti punti:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. prevedere espressamente l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Il Seggio rileva che la documentazione presentata da costituendo RTI LMD - ROVIL risulta carente poiché non risulta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come richiesto dal punto 16.2. del bando di gara, in particolare nella categoria prevalente OG7, per la mandante ROVIL SRL.

Si procederà, quindi all'attivazione del soccorso istruttorio e alla convocazione nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e dei concorrenti, per lo scioglimento della riserva sull'ammissibilità dei concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio, ed a convocare la Commissione giudicatrice per l'apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La documentazione amministrativa dei partecipanti: MARISUB SRL; GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.; Impresa Pasqual Zemiro srl; R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL (CO.M.E S. SRL) + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Danilo Smocovich

F.to Flora Selmani

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Salvatore Inglese

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

GARA N. 58/2022: Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO LE ZATTERE A DORSODURO" C.I. 14959/27- CIG 9344106833 - CUP J77H21001500001.

Data e luogo della seduta: 03/10/2022 ore 09:30 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 1514 del 26/7/22. Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0380103 del 26/08/2022 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 26/08/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0394133 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 05/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0396576 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 06/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0411357 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 14/09/2022 al 22/09/2022. Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5° serie speciale n. 99 in data 26/08/2022.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/ 427223 del 22/9/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/427228 del 22/09/2022

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/429358 del 22/09/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/449285 del 03/10/2022;

Offerte pervenute (n. 6): **1.** MARISUB SRL; **2.** ANESE SRL; **3.** GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.; **4.** Impresa Pasqual Zemiro srl; **5.** R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL; **6.** R.T.I. costituendo LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. + ROVIL S.R.L.

PRESENTI: Ha presenziato il Sig. Masiero Maurizio

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dai Signori:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Danilo Smocovich
- 3) Commissario: Flora Selmani

Funge da Segretario il Sig. Salvatore Inglese

Il Presidente del seggio di gara apre la seduta, illustra il soccorso istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di gara e di cui al verbale n. 1.

Il seggio rileva che le integrazioni documentali pervenute dalla ditta ANESE sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara. Il

seggio rileva che le integrazioni documentali pervenute dal costituendo RTI LMD-ROVIL non sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara e che la fattispecie considerata nel verbale 1 non è stata adeguatamente giustificata e sulla base di tali accertamenti viene disposta l'esclusione.

La seduta pubblica termina alle ore 10.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Danilo Smocovich

F.to Flora Selmani

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Salvatore Inglese

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

GARA N. 58/2022: Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO LE ZATTERE A DORSODURO" C.I. 14959/27- CIG 9344106833 - CUP J77H21001500001.

Data e luogo della seduta: 03/10/2022 ore 10:00 – presso il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 1514 del 26/7/22. Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0380103 del 26/08/2022 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 26/08/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0394133 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 05/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0396576 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 06/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0411357 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 14/09/2022 al 22/09/2022. Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5° serie speciale n. 99 in data 26/08/2022.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/ 427223 del 22/9/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/427228 del 22/09/2022

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/429358 del 22/09/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/449285 del 03/10/2022;

Offerte pervenute (n. 6): 1. MARISUB SRL; 2. ANESE SRL; 3. GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.; 4. Impresa Pasqual Zemiro srl; 5. R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL; 6. R.T.I. costituendo LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. + ROVIL S.R.L.

PRESENTI: Ha presenziato il Sig. Masiero Maurizio

SVOLGIMENTO

Si insedia la commissione giudicatrice che ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: dott.ssa Shana Catanzaro
- 3) Commissario: arch. Alberto Chinellato

Funge da Segretario il sig. Salvatore Inglese.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice, come consentito dall'art. 77 del d. lgs. 50/2016, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte dalla piattaforma telematica <http://:venezia.acquistitelematici.it>, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web venezia.acquistitelematici.it delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore come indicato nel disciplinare di gara.

La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche viene effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi:

N.	CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A. OFFERTA TECNICA			
1	Logistica	riduzione delle interferenze delle opere previsionali e delle lavorazioni con la viabilità pedonale/acqua e le attività presenti in loco, miglioramento dell'organizzazione dei trasporti acquei e terrestri, miglioramento dell'approvvigionamento delle attrezzature e materiali	30
2	Organigramma	massimizzazione efficacia ed efficienza del gruppo di lavoro impiegato nella realizzazione dell'opera	20
3	Esperienza	presentazione n. 3 esempi di lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, il più possibile simili per collocazione, tipologia, logistica	30
totale			80
B. OFFERTA ECONOMICA			
4	Ribasso percentuale	ribasso percentuale - determinato con offerta a prezzi unitari	20
totale			100

La valutazione degli elementi di natura qualitativa viene effettuata mediante i criteri elencati al paragrafo 19.2 del disciplinare di gara: metodo del confronto a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare sottoriportata,

ELEMENTO DI VALUTAZIONE:								COMMISSARIO 1
	B	C	D	E	F	N	PREFERENZE
A								A =
	B							B =
		C						C =
Preferenza massima = 6			D					D =
Preferenza grande = 5				E				E =
Preferenza media = 4					F			F =
Preferenza piccola = 3					 =
Preferenza minima = 2							N	N =
Parità = 1								

Il Presidente rileva che la ditta ANESE SRL ha presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 19.2 del disciplinare di gara.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato Relazione 1, lunghezza 2 pagine.
2. Un documento, denominato allegati grafici, lunghezza 2 pagine.

Il Presidente rileva che il costituendo R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL ha presentato la documentazione richiesta per la

presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 19.2 del disciplinare di gara.

In particolare ha presentato:

Un documento, denominato Relazione tecnica completa, lunghezza 16 pagine.

Il Presidente rileva che la ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL ha presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 19.2 del disciplinare di gara.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato GLM C.I. Legale Rappresentante, lunghezza 1 pagina.
2. Un documento, denominato GLM OFFERTA TECNICA, lunghezza 17 pagine.
3. Un documento, denominato GLM Allegato curricula, lunghezza 37 pagine.

Il Presidente rileva che la ditta MARISUB SNC ha presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 19.2 del disciplinare di gara.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato Fascicolo tecnico DEF REVI, lunghezza 15 pagine.

Il Presidente rileva che la ditta PASQUAL ZEMIRO SRL ha presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta tecnica rispettando le modalità indicate al punto 19.2 del disciplinare di gara.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato Offerta tecnica, lunghezza 15 pagine.

La seduta pubblica termina alle ore 11:00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1) Presidente: dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: dott.ssa Shana Catanzaro
- 3) Commissario: arch. Alberto Chinellato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

sig. Salvatore Inglese.

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

GARA N. 58/2022: Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO LE ZATTERE A DORSODURO" C.I. 14959/27- CIG 9344106833 - CUP J77H21001500001.

Data e luogo della seduta: 07/11/2022 ore 14:30 - presso un ufficio del Servizio gare e contratti del Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 1514 del 26/7/22. Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0380103 del 26/08/2022 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 26/08/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0394133 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 05/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0396576 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 06/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0411357 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 14/09/2022 al 22/09/2022. Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5° serie speciale n. 99 in data 26/08/2022.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/ 427223 del 22/9/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/427228 del 22/09/2022

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/429358 del 22/09/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/449285 del 03/10/2022;

Offerte pervenute (n. 6): **1.** MARISUB SRL; **2.** ANESE SRL; **3.** GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.; **4.** Impresa Pasqual Zemiro srl; **5.** R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL; **6.** R.T.I. costituendo LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. + ROVIL S.R.L.

PRESENTI: Ha presenziato il Sig. Masiero Maurizio

SVOLGIMENTO

La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come da verbale n.2, riunita in seduta riservata, inizia ad esaminare attentamente l'offerta tecnica presentata dal concorrente. Si dà atto che con lettera PG/2022/0496812 del 24/10/2022 sono stati richiesti, alla ditta Marisub s.r.l., chiarimenti urgenti riferiti al servizio indicato come Esperienza similare n. 01 con oggetto "intervento di ripristino urgente con lavori e relative verifiche sulla rete fognaria, danneggiata dall'acqua alta (zona Riva degli Schiavoni e Sette Martiri - Castello) asporto fanghi in Rio Terà

Castello", con indicato committente Vela s.p.a., per l'importo di euro 1.450.169,27 in quanto, intervento del tutto identico per oggetto e importo, risulta affidato dal Comune di Venezia come soggetto attuatore per conto del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019, ad altra ditta e precisamente Baldan Recuperi e Trattamenti s.r.l. La ditta con PEC del 27/10/2022 acquisita al PG 509274/2022, ha fornito chiarimenti e ritirato l'offerta. Pertanto la medesima non è oggetto di valutazione.

Per ciascun criterio di valutazione indicato nel bando viene effettuata l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio preso in considerazione viene assegnato un punteggio, in relazione ai punteggi indicati nel disciplinare di gara ed ai coefficienti indicati nel verbale n. 3 . I punteggi assegnati dalla Commissione all'offerta tecnica del concorrente, sono riportati nell'allegata matrice di confronto a coppie al presente verbale di gara che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 18:30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to dott.ssa Shana Catanzaro

F.to arch. Alberto Chinellato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to sig. Salvatore Inglese

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl			1			
	4				3	
Anese Srl				2	1	
Impresa Pasquale Zemiro Srl						
					2	

Gregolin Lavori Marittimi Srl	8
Anese Srl	1
Impresa Pasquale Zemiro Srl	5
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	1

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl			1		1	
	3					
Anese Srl				2	1	
Impresa Pasquale Zemiro Srl						3

Gregolin Lavori Marittimi Srl	5
Anese Srl	1
Impresa Pasquale Zemiro Srl	3
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	5

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl				2	1	
	4					
Anese Srl				2	1	
Impresa Pasquale Zemiro Srl					1	

Gregolin Lavori Marittimi Srl	5
Anese Srl	1
Impresa Pasquale Zemiro Srl	5
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	3

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl			1		1	
	4					
Anese Srl				2		4
Impresa Pasquale Zemiro Srl						2

Gregolin Lavori Marittimi Srl	6
Anese Srl	0
Impresa Pasquale Zemiro Srl	3
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	7

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl			1			3
	3					
Anese Srl			1			3
Impresa Pasquale Zemiro Srl						3

Gregolin Lavori Marittimi Srl	4
Anese Srl	1
Impresa Pasquale Zemiro Srl	2
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	9

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl			1			3
	4					
Anese Srl				3		4
Impresa Pasquale Zemiro Srl						3

Gregolin Lavori Marittimi Srl	5
Anese Srl	0
Impresa Pasquale Zemiro Srl	4
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	10

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl				2	1	
	3					
Anese Srl				2		2
Impresa Pasquale Zemiro Srl					1	

Gregolin Lavori Marittimi Srl	4
Anese Srl	0
Impresa Pasquale Zemiro Srl	5
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	4

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl	1			2		2
Anese Srl			1			2
Impresa Pasquale Zemiro Srl						
					3	

Gregolin Lavori Marittimi Srl	1
Anese Srl	2
Impresa Pasquale Zemiro Srl	6
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	4

	Anese Srl		Impresa Pasquale Zemiro Sr		C.O.M.E.S	
Gregolin Lavori Marittimi Srl	1			2		3
Anese Srl			1			2
Impresa Pasquale Zemiro Srl						2

Gregolin Lavori Marittimi Srl	1
Anese Srl	2
Impresa Pasquale Zemiro Srl	3
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	7

1				30		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
Gregolin Lavori Marittimi Srl	8,00	5,00	5,00	18,00	1,00	30,00
Anese Srl	1,00	1,00	1,00	3,00	0,17	5,00
Impresa Oasqual Zemiro Srl	5,00	3,00	5,00	13,00	0,72	21,67
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	1,00	5,00	3,00	9,00	0,50	15,00
MAX				18,00		

2				20		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
Gregolin Lavori Marittimi Srl	6,00	4,00	5,00	15,00	0,58	11,54
Anese Srl	0,00	1,00	0,00	1,00	0,04	0,77
Impresa Pasquale Zemiro Srl	3,00	2,00	4,00	9,00	0,35	6,92
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	7,00	9,00	10,00	26,00	1,00	20,00
MAX				26,00		

3				30		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
Gregolin Lavori Marittimi Srl	4,00	1,00	1,00	6,00	0,50	15,00
Anese Srl	0,00	6,00	2,00	8,00	0,67	20,00
Impresa Oasqual Zemiro Srl	5,00	4,00	3,00	12,00	1,00	30,00
Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	4,00	0,00	7,00	11,00	0,92	27,50
MAX				12,00		

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 5

GARA N. 58/2022: Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO LE ZATTERE A DORSODURO" C.I. 14959/27- CIG 9344106833 - CUP J77H21001500001.

Data e luogo della seduta: 10/11/2022 ore 12:00 – presso un ufficio del Servizio gare e contratti del Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare n. 1514 del 26/7/22. Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Estremi del bando di gara: PG/2022/0380103 del 26/08/2022 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 26/08/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0394133 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 05/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0396576 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 06/09/2022 al 22/09/2022; avviso di rettifica PG/2022/0411357 da pubblicare all'Albo Pretorio dal 14/09/2022 al 22/09/2022. Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5° serie speciale n. 99 in data 26/08/2022.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2022/ 427223 del 22/9/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2022/427228 del 22/09/2022

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2022/429358 del 22/09/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2022/449285 del 03/10/2022;

Offerte pervenute (n. 6): **1.** MARISUB SRL; **2.** ANESE SRL; **3.** GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.; **4.** Impresa Pasqual Zemiro srl; **5.** R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL; **6.** R.T.I. costituendo LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. + ROVIL S.R.L.

PRESENTI: Ha presenziato il Sig. Masiero Maurizio

SVOLGIMENTO

La Commissione giudicatrice, prevista dall'art. 77 del vigente D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è composta dai Signori:

IL PRESIDENTE: Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI: Dott.ssa Shana Catanzaro, Arch. Alberto Chinellato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig. Salvatore Inglese

Il Presidente di commissione, in seduta pubblica, procede al riepilogo delle valutazioni dell'offerta tecnica e alla visualizzazione sulla piattaforma www.aquistitelematici.it dell'offerta economica dei concorrenti ammessi. Si dà atto che non viene ammesso a questa fase

di gara il concorrente Anese poiché non ha raggiunto il punteggio minimo sull'offerta tecnica di 56 punti, previsto dal paragrafo 19.2 del bando di gara per l'ammissione all'offerta economica. Con lettera del 11/11/2022 PG/2022/0526673 si è preso atto del ritiro dell'offerta della ditta Marisub Srl e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica né alla inclusione nella graduatoria.

La formula scelta, per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica, è indicata al punto 20.1 del bando di gara, per un totale massimo di 20 punti.

La commissione giudicatrice provvede poi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, a riepilgarli nella tabella allegata al presente verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale e propone al dirigente responsabile l'aggiudicazione della gara indicata in oggetto all'operatore economico: R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL con il punteggio di 100 punti su 100.

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati e sulla base di quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il Presidente comunica che l'offerta presentata dall'operatore economico R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL non è oggetto di verifica di anomalia.

Verrà comunque richiesto al R.U.P. se ritenga di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.

La commissione prende atto che l'operatore economico R.T.I. costituendo COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL - CO.M.E S. SRL + LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL ha dichiarato che intende subappaltare le lavorazioni oggetto d'appalto, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, come indicato nelle rispettive istanze di partecipazione alla gara.

La seduta pubblica termina alle ore 13:00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

- 1) F.to dott.ssa Shana Catanzaro
- 2) F.to arch. Alberto Chinellato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to sig. Salvatore Inglese

		GARA 58/2022											
		Importo base di gara	€ 371.551,20										

		TECNICA	ECONOMICA
		64	16

		B - OFFERTA TECNICA Max 80						C - OFFERTA ECONOMICA Max 20			TOTALE Punteggio	ANOMALIA	
		CRITERI											
	DITTA	1 30	2 20	3 30	SOMMA	SOGLIA 56	TOTALE RIPARAMETR ATO	PREZZO OFFERTO	RIBASSO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA		OFF TEC.	OFF ECO.
1	Costruzioni Manutenzione Servizi C.O.M.E.S	15,00	20,00	27,50	62,500	ammesso	80,000	312.660,335	15,850	20,000	100,000	OK	SUPERIORE
2	Impresa Pasqual Zemiro Srl	21,67	6,92	30,00	58,590	ammesso	74,995	324.178,422	12,750	19,641	94,636	OK	SUPERIORE
3	Gregolin Lavori Marittimi Srl	30,00	11,54	15,00	56,54	ammesso	72,369	333.095,651	10,350	19,377	91,746	OK	SUPERIORE