



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 15031 - PON Metro 2014-2020 - VE6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto - CUP F71B21005940006. Determina di approvazione verbali di gara per la procedura aperta n. 10/2023 e aggiudicazione lavori al R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Mandatario), E.C.I.S. S.R.L. e SO.CO.MET S.P.A (Mandanti). Impegno di spesa e accertamento di entrata, anno 2023. Atto da pubblicare ex artt. 23 e 37 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016

Proposta di determinazione (PDD) n. 949 del 12/04/2023

Determinazione (DD) n. 970 del 26/04/2023

Fascicolo 2021.XI/2/1.478 "C.I. 15031 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 14/04/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 20/04/2023.

Comune di Venezia

Area Lavori pubblici Mobilità e Trasporto

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento: dott. arch. Roberto Megera

Fascicolo 2021/XI.2.1./478

P.D.D. n. 949/2023 del 12/04/2023

D E T E R M I N A Z I O N E

Oggetto: **CI 15031 - PON Metro 2014-2020 - VE6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto - CUP F71B21005940006.** Determina di approvazione verbali di gara per la procedura aperta n. 10/2023 e aggiudicazione lavori al R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Mandatario), E.C.I.S. S.R.L. e SO.CO.MET S.P.A (Mandanti). Impegno di spesa e accertamento di entrata, anno 2023. Atto da pubblicare ex artt. 23 e 37 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 – DUP - Sezione Strategica 2023-2025 – Sezione Operativa 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 05/04/2023 è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 sono stati approvati:
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano triennale dei fabbisogni del

personale e il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive, il Piano Sviluppi Informatici.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa e la stipulazione dei contratti (art. 107); disciplina l'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa e le modalità di assunzione degli stessi (art. 183 comma 4 e 191); stabilisce che le determinazioni a contrattare devono indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (art. 192);

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- l'art. 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2013 che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti" e in particolare gli artt. 32, 36, 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di contratti sotto soglia, di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche";

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i.;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;

- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

- l'art. 2, comma 3 del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. 314 del 10/10/2018;

Premesso che

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

- con Convenzione rep. 18861/2016 firmata il 24 maggio 2016 tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON METRO;

- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore il responsabile dell'Organismo stesso;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021, l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;

- con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro all'interno della dotazione finanziaria di spettanza dell'OI (in appresso il "Piano Operativo"), periodicamente aggiornato;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, avente ad oggetto "Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) 20142020" è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia", aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021;

Considerato che:

- nel corso del 2021 il Programma, versione 8.1 (approvato con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021) è stato integrato per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACTEU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3 marzo 2021, in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+;

- la riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia da Covid19;

- con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 20142020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 20142020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 09.11.2021 è stato approvato il Piano Operativo ReactEU del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare con le risorse integrative ReactEU, relative ai tre nuovi Assi;

- nello specifico l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.2 "Mobilità sostenibile", all'interno della quale ricade l'operazione VE6.1.2.a "Mobilità lenta: completamento tratte biciplan e implementazione sharing mobility", che si configura come operazione multintervento e che prevede la realizzazione di percorsi ciclabili a completamento di alcuni itinerari previsti nel Biciplan comunale e l'implementazione del servizio di mobility sharing ;

- il Piano Operativo React-EU individua come soggetto beneficiario per l'attuazione dell'operazione multintervento VE6.1.2.a il Settore Viabilità Terraferma e Smart City dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia;

Considerato altresì che:

- con disposizione dirigenziale prot. 544350 del 26/11/2021 dell'Area Economia e Finanza, Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 2.160.000,00.= di cui € 1.800.000,00.= per la realizzazione dell'intervento e € 360.000,00.= quale quota forfettaria pari al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi del personale, a copertura dei costi diretti del personale dedicato all'attuazione della stessa (art. 68 bis del REG. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 - "Omnibus");

- con DDC n. 32 del 12/05/2022 è stata approvata la Variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2022/2024, prevedendo un incremento per l'attuazione dell'intervento in oggetto di € 2.360.000,00.= (quota forfettaria pari al 20% esclusa). Successivamente, con disposizione dirigenziale dell'Area Economia e Finanza, Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, PG 239477 del 30/05/2022, sono state approvate le modifiche alla scheda progetto e al QE dell'operazione VE 6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto portando l'intervento ad un finanziamento complessivo React-EU di € 2.832.000,00.=, di cui € 2.360.000,00.= per la realizzazione dell'intervento e € 472.000,00.= quale quota forfettaria pari al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi del personale, a copertura dei costi diretti del personale dedicato all'attuazione della stessa (art. 68 bis del REG. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 - "Omnibus");

- il suddetto intervento è identificato con CUP F71B21005940006;

- l'intervento avente ad oggetto il CI 15031 "VE 6.1.2.A_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 60 del 21 dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 2.360.000,00 (o.f.c.);

Richiamata la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 68894 del 04/02/2020 relativa all'attribuzione di incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole - Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'arch. Alberto Chinellato;

Premesso inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n. 1235 del 16/06/2022 si è provveduto ad affidare allo studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING srl (Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01506760295), l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, giusto contratto Repertorio Spec. n. 23138 del 26/07/2022, e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 94.462,51= (o.f.p.c.);

- con determinazione dirigenziale n. 1293 del 28/06/2022 si è provveduto ad affidare alla società EXPIN S.R.L. (Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04502850284), l'incarico professionale per prove su materiali e strutture ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018, giusta lettera commerciale con PG 0334467 del 25/07/2022, e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 11.322,31= (o.f.p.c.);

- è in corso l'adeguamento del contratto dello studio di ingegneria ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING srl, in quanto si è reso necessario provvedere al ricalcolo dei corrispettivi professionali che ha portato l'importo contrattuale spettante all'affidatario da € 74.450,27 (o.f.e.), al netto del ribasso offerto in sede negoziazione del 40,24%, ad € 88.311,56=(o.f.e.) con un aumento pari ad € 13.861,28 (o.f.e.) più oneri previdenziali del 4% e IVA al 22% per un totale complessivo dell'aumento pari ad € 17.587,20= (o.f.c.), ritenuto congruo dal R.U.P., giusto computo vistato per accettazione dall'affidatario e acquisito agli atti con PG/2023/0149772 del 31/03/2023, per cui il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 112.049,71 (o.f.c.);

- l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato successivamente inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, annualità 2022, con il C.I. 15031 denominato "VE 6.1.2.A_4 - "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO", di cui al Documento Unico di Programmazione approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione consiliare n. 60 del 21/12/2021, per un importo complessivo di € 1.800.000,00=., successivamente incrementato a complessivi € 2.360.000,00=. con la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 12/05/2022, spesa finanziata con fondi europei (FESR React-EU) nell'ambito del Pon Metro 2014-2020;

- con il suddetto atto deliberativo si è provveduto, nell'ambito della rimodulazione della programmazione dell'Ente, ad implementare l'estensione del tratto di nuova pista ciclabile di collegamento tra la pista del ponte della Libertà con il bici park del Tronchetto e il pontile del Ferry;

- la suddetta modifica, a parità di impegno economico, consente di perseguire l'obiettivo generale di garantire una continuità ciclabile su viabilità dedicata lungo il Tronchetto;

- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 319 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 2.360.000,00= (o.f.c.)

Visti:

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;

- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14.09.2016 aggiornata con delibera n. 138 del 21.02.2018, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

- la deliberazione dell'ANAC n. 723 del 31 luglio 2018, con la quale è stato approvato il Bando-tipo n. 3, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", il Bando-tipo n. 1/2021

approvato con deliberazione dell'ANAC n. 773 del 24 novembre 2021 e aggiornato con deliberazione n. 154 del 16/03/2022;

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Dato atto che:

- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, PG n. 46631 del 27/01/2023 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in contraddittorio con il progettista per la parte relativa alla verifica, ai sensi degli artt. 23 e 26 co. 1, 2, 3, 4, 6 lett. c), 7, 8 e 8-bis del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. da 14 a 59, per le parti ancora vigenti, del D.P.R. n. 207/2010;

- con determina dirigenziale n. 182 del 02/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al CI 15031 "VE 6.1.2.A_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto", (CUP F71B21005940006) per una spesa complessiva pari a € 2.360.000,00.= (o.f.c.), secondo il seguente quadro economico:



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 16768

generato in data: 30/01/2023

Cod.Proc: 15031 Oggetto: VE 6.1.2.A_4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.836.854,22	a misura	100.000,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	13.221,00	in economia		
totale	1.850.075,22	totale	100.000,00	
importo a base di gara		% IVA(*)	importo IVA	
1.950.075,22		10	195.007,52	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	35.000,00			35.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	1.000,00			1.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	1.000,00			1.000,00
4) imprevisti	18.643,67			18.643,67
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	94.492,51			94.492,51
7b) spese tecniche (incentivi)	28.081,08			28.081,08
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.700,00			1.700,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
totale	214.917,26			
12) IVA	195.007,52			
totale a disposizione	409.924,78			
totale complessivo	2.360.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.145.082,74
somme a disposizione (o.f.c.)	186.836,18
incentivi	28.081,08
totale complessivo	2.360.000,00

Dato inoltre atto che:

- con la determina dirigenziale n. 182 del 02/02/2023 si è determinato a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvando le modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 co. 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante contratto da stipulare a misura, come definito all'art. 3 comma 1, lett. eeeee) e all'art. 59 comma 5-bis ultimo capoverso del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo, secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 in base ai criteri dettagliati nella Relazione del RUP (allegata alla stessa determina dirigenziale);

- con la suddetta determinazione dirigenziale n. 182 del 02/02/2023 è stato dato mandato al Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia di espletare la gara in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 co. 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, sulla base dei criteri di aggiudicazione dell'offerta connessi con l'oggetto dell'appalto;

- il bando di gara è stato pubblicato: nella G.U.R.I. 5^a Serie Speciale n. 20 del 17/02/2023; all'Albo Pretorio PG/2023/0082806 dal 17/02/2023 al 08/03/2023, sui quotidiani Corriere della Sera e Corriere del Veneto in data 22/02/2023 e sui siti internet a norma di legge;

- entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara, ovverosia le ore 12.00 del giorno 08/03/2023, sono pervenute n. 04 (quattro) offerte;

- il Presidente del Seggio di gara e della Commissione di Gara sono stati nominati dal Vice Segretario con sue disposizioni, rispettivamente, PG/2023/114452 in data 08/03/2023 e PG/2023/114475 in data 08/03/2023;

- i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio PG/2023/114576 in data 08/03/2023, come dal verbale n. 1, nella seduta pubblica del 09/03/2023 ore 9.30, hanno esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti e, dopo aver rilevato che la documentazione amministrativa pervenuta dai partecipanti risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, ammettono tutti i concorrenti alle successive fasi di gara;

- il giorno 09/03/2023 ore 11.15, come risulta da verbale n. 2, si è riunita la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati nominati con disposizione del Presidente della Commissione PG/2023/114691 del 08/03/2023, per l'apertura dell'offerta tecnica del concorrente ammesso alla gara, al solo fine di verificarne il contenuto;

- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 22/03/2023 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per analizzare il contenuto delle offerte tecniche presentate, relativamente ai criteri indicati nella Relazione del Rup, PG n. 46467 del 27/01/2023;

- in data 29/03/2023, come risulta dal verbale di gara n. 4, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito dell'intervento C.I. 15031, operazione PON Metro 2014-2020 VE 6.1.2.a_4 "Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto"- CUP F71B21005940006 al costituendo R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Bologna, Partita IVA 03539261200, che ha ottenuto un punteggio totale di 99,690 punti e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di € 1.755.297,89.= al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 100.000,00.= e le opere in economia che ammontano a € 13.221,00.=. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 1.868.518,89.= (o.f.e.)

Visto che

- con nota PG/2023/0153523, in data 29/03/2023, è stata inoltrata al RUP la richiesta di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs 50/2016, poiché l'aggiudicatario ha ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara, sia per il prezzo sia per gli altri elementi di valutazione;

- con nota PG/2023/0179003 del 12/04/2023 il RUP ha comunicato che, dall'esame della documentazione fornita dall'operatore economico, l'offerta debba ritenersi congrua;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da procedersi alla revoca o non approvare i menzionati verbali di gara;

Visti al riguardo gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione al costituendo R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Bologna, Partita IVA 03539261200, che ha ottenuto un punteggio totale di 99,690 punti su 100 con un'offerta economica contenente una percentuale di **ribasso del 4,440%** e un importo lavori di € 1.755.297,89., esclusi gli oneri della sicurezza, le opere in economia e gli oneri fiscali;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 182 del 02/02/2022 con la quale la spesa complessiva di € 2.360.000,00.= (oneri fiscali inclusi) trova copertura al cap. 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU), nell'ambito del Pon Metro 2014-2020, trasferimenti della UE (codice europeo 3) con la seguente suddivisione:

a) € 58.553,56 (ofc) a bilancio 2022

b) € 2.301.446,44 (ofc) a bilancio 2023

Dato atto che con nota PG 0184829 del 14/04/2023 allegata al presente atto (Allegato B), la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro;

Dato atto che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione;

Richiamato l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) conv. L. n. 120/2020 e s.m.i che statuisce che *"è sempre autorizzata **la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"* per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

Visti:

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il "Codice di comportamento interno", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023;

Dato atto del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013.

Dato atto, altresì, che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, Arch. Roberto Megera, che ha prodotto apposita dichiarazione, acquisita agli atti con **PG 548611** del **30/11/2021**;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15031 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 58.553,56	€ 2.301.446,44	€ 2.360.000,00
Impegnato 1-	€ 58.553,56	€ 64.818,45	

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

- la deliberazione n. 157 del 14 maggio 2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50", entrato in vigore a partire dal 5 giugno 2019;

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

D E T E R M I N A


1- di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 09/03/2023 ore 9.30, verbale n. 2 del 09/03/2023 ore 11.15, verbale n. 3 del 22/03/2023 e verbale n. 4 del 29/03/2023 che, riuniti in unico allegato, formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e di aggiudicare l'affidamento dell'appalto VE6.1.2.a_4 "Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto" - C.I. 15031 - CIG 9634150017 - CUP F71B21005940006 al costituendo R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) - SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Bologna, Partita IVA 03539261200;

2- di precisare che l'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 1.755.297,89.= al netto del ribasso d'asta del 4,440% (o.f.e.), a cui vanno aggiunti € 100.000,00.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 13.221,00.= quali opere in economia, per un importo contrattuale complessivo di **€ 1.868.518,89.=** oneri fiscali esclusi;

3- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 D.Lgs n. 50/2016, l'appalto VE6.1.2.a_4 "Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto". - C.I. 15031 - CIG 9634150017 - CUP F71B21005940006 al costituendo R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) - SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Bologna, Partita IVA 03539261200;

4- di prendere atto che il costituendo R.T.I. aggiudicatario ha dichiarato nell'istanza di partecipazione alla gara che ivorazioni: categoria OG3 nel limite complessivo del 50% delle lavoritende subappaltare le seguenti laazioni, categoria OS18-A e categoria OG11;

5- di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 17012

generato in data: 30/03/2023

Cod.Proc: 15031 Oggetto: VE 6.1.2.A_4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	1.755.297,89	a misura	100.000,00
		a corpo	
in economia	13.221,00	in economia	
totale	1.768.518,89	totale	100.000,00

importo lavori al netto del ribasso del	4,440%	% IVA(*)	importo IVA
1.868.518,89		10	186.851,89

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	35.000,00			35.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	1.000,00			1.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	1.000,00			1.000,00
4) imprevisti	18.643,67			18.643,67
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	94.492,51			94.492,51
7b) spese tecniche (incentivi)	28.081,08			28.081,08
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.700,00			1.700,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
totale	214.917,26			
12) IVA	186.851,89			
totale a disposizione	401.769,15			
totale complessivo	2.270.288,04			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
81.556,33	4,440	8.155,63	10	89.711,96	2.360.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.055.370,78
somme a disposizione (o.f.c.)	186.836,18
incentivi	28.081,08
totale complessivo	2.270.288,04

6- di impegnare a favore del costituendo R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Bologna, Partita IVA 03539261200 la somma di € 2.055.370,78.=(inclusi oneri fiscali) al Bilancio 2023, cap. 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con fondi europei (FESR - REACT EU) nell'ambito del PON METRO 2014-2020, trasferimenti della UE (codice europeo 3);

7- di impegnare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche quantificato € 28.081,08.= per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,8% all'importo LAVORI, al netto di Iva, posto a base di gara pari a € 1.950.075,22.= a Bilancio 2023 al Cap. 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con fondi europei (FESR React-EU) nell'ambito del PON Metro 2014-2020 (codice europeo 3), che presenta la necessaria disponibilità;

8- di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare la somma di € 2.083.451,86.= (inclusi oneri fiscali) al cap. 200164/019 "trasferimenti dallo Stato per progetto React-Eu", (codice europeo 1), secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;

9- di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa, il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 15031 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 58.553,56.	€ 2.301.446,44	€ 2.360.000,00
Impegnato 2-	€ 58.553,56	€ 2.148.270,31	

10- di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

11- di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

12- di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

13- di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;

14- di stabilire che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PTPCT, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto;

15- di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, avvenga al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fideiussoria definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 precisando che la mancata costituzione di

tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta;

16- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e 37, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione di gara, presieduta dal Dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, in quanto Dirigente Responsabile di budget.

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Allegato A: Verbali di gara n. 1,2,3,4 e allegati

Allegato B: Visto O.I. PG/2023/0184829 del 14/04/2023

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 82/2005.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 949

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10772/2023 del 19/04/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15031 - PON Metro 2014-2020 - VE6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto - CUP F7"

"CI 15031 - PON Metro 2014-2020 - VE6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto - CUP F71B21005940006. Determina di approvazione verbali di gara per la procedura aperta n. 10/2023 e aggiudicazione lavori al R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Mandatario), E.C.I.S. S.R.L. e SO.CO.MET S.P.A (Mandanti). Impegno di spesa e accertamento di entrata, anno 2023. Atto da pubblicare ex artt. 23 e 37 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 949/23 del 12/04/23
rif. prenotazione n. 12753/2022 - autorizzazione Determine 1235/22

L'impegno di spesa numero 10772/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	2.055.370,78
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	9634150017 CUP F71B21005940006	
Opera	9895 - 15031/000 - VE 6.1.2.A_4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	
Tipo Spesa	DEL TRONCHETTO	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		2.055.370,78

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023 al 19/04/2023

Stanziamiento di bilancio	68.778.833,26 +
Impegni precedenti	22.752.489,07 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	46.026.344,19 =
Ammontare del presente impegno	2.055.370,78 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.970.973,41 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 20 aprile 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10774/2023 del 19/04/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15031 - ART80 PON Metro 2014-2020 - VE6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto -"

"CI 15031 - PON Metro 2014-2020 - VE6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto - CUP F71B21005940006. Determina di approvazione verbali di gara per la procedura aperta n. 10/2023 e aggiudicazione lavori al R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Mandatario), E.C.I.S. S.R.L. e SO.CO.MET S.P.A (Mandanti). Impegno di spesa e accertamento di entrata, anno 2023. Atto da pubblicare ex artt. 23 e 37 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 949/23 del 12/04/23
rif. prenotazione n. 12753/2022 - autorizzazione Determine 1235/22

L'impegno di spesa numero 10774/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	28.081,08
Resp. servizio	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	CUP F71B21005940006	
Opera	9895 - 15031/000 - VE 6.1.2.A_4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	
Tipo Spesa	DEL TRONCHETTO	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
Tipo Finanz.	1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		28.081,08

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023 al 19/04/2023

Stanziamiento di bilancio	68.778.833,26 +
Impegni precedenti	24.807.859,85 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	43.970.973,41 =
Ammontare del presente impegno	28.081,08 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	43.942.892,33 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 20 aprile 2023

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2023/949 - CI 15031 - PON Metro 2014-2020 - VE6.1.2.a_4 - Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto - CUP F71B21005940006. Determina di approvazione verbali di gara per la procedura aperta n. 10/2023 e aggiudicazione lavori al R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Mandatario), E.C.I.S. S.R.L. e SO.CO.MET S.P.A (Mandanti). Impegno di spesa e accertamento di entrata, anno 2023. Atto da pubblicare ex artt. 23 e 37 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016. **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro**

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

**GARA N. 10/2023 - PON METRO 2014 -2020 VE6.1.2.A_4
"REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO". C.I.
15031 - CIG 9634150017, CUP F71B21005940006, CUI
L00339370272202100074**

Data e luogo della seduta: 09/03/2023 ore 09:30 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco 4136, Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 182 del 02/02/2023. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 co. 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Estremi del bando di gara: PG/2023/0082806 in data 17/02/2023, con pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/02/2023 al 08/03/2023, su G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 20 in data 17/02/2023, sui quotidiani Corriere della Sera e Corriere del Veneto in data 22/02/2023 e sui siti internet a norma di legge.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/2023/114452 del 08/03/2023.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/2023/114475 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/2023/114576 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/2023/114691 del 08/03/2023.

Offerte pervenute (n. 4): **1.** R.T.I. costituendo: ANESE S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - ETTORE BERTOLDINI SRL (Mandante); **2.** R.T.I. costituendo: LF COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandataria)- C.M.M. F.lli RIZZI S.R.L. (Mandante); **3.** GREENTEL S.R.L.; **4.** R.T.I. costituendo: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante).

PRESENTI: nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dai Signori:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Michele Codemo
- 3) Commissario: Danilo Smocovich

Funge da Segretario: Caterina Barbero

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione dirigenziale a contrattare n. 182 del 02/02/2023 è stato disposto l'avvio della gara n. 10/2023 - PON METRO 2014 -2020 VE6.1.2.A_4 "Realizzazione pista ciclabile del Tronchetto". C.I. 15031 - CIG 9634150017, CUP F71B21005940006, CUI

L00339370272202100074, attraverso un sistema di gara telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute (n. 04) e all'esame della documentazione amministrativa.

Per il partecipante R.T.I. costituendo: LF COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - C.M.M. F.lli RIZZI S.R.L. (Mandante), il Seggio rileva che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e lo ammette alle successive fasi di gara, dando nota che nel DGUE presentato da LF COSTRUZIONI S.R.L. è stata rilevata una violazione non grave ex art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, riguardante obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

Per il partecipante GREENTEL S.R.L., il Seggio rileva che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e lo ammette alle successive fasi di gara, dando nota che nel DGUE presentato da GREENTEL S.R.L. è stato rilevato un illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 non grave da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente.

Per il partecipante R.T.I. costituendo: ANESE S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - ETTORE BERTOLDINI SRL (Mandante) il Seggio rileva che

la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e lo ammette alle successive fasi di gara, dando nota che nel DGUE presentato da ANESE S.R.L. è stata rilevata una violazione non grave ex art. 80, comma 5 lettera c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016, riguardante la risoluzione di un contratto d'appalto di lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 occorso in data 02/01/2023 e il cui attore principale era un R.T.I. di tipo verticale nel cui ambito il concorrente ANESE S.R.L. aveva assunto l'obbligo di eseguire solo le opere scorporabili specialistiche ricadenti nella categoria OS35.

Per il partecipante RTI costituendo CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo) - E.C.I.S. S.r.l. (Mandante) - SO.CO.MET. S.p.A. (Mandante) e impresa esecutrice indicata CLEA S.C., il Seggio rileva che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e lo ammette alle successive fasi di gara, dando nota che:

- nel DGUE presentato da SO.CO.MET. S.p.A. è stata rilevata una violazione non grave ex art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, riguardante obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- CLEA S.C., l'impresa esecutrice indicata dalla Capogruppo del costituendo R.T.I., è stata autorizzata a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici con decreto del Tribunale di Venezia del 07.06.2022, comunicato in data 15.06.2022, di omologa del concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. e che per le

pendenze fiscali indicate da CLEA S.C. nel proprio DGUE, Parte III, Sez. B - Articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il Seggio si è espresso ritenendo opportuno procedere secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa: *"in forza della specialità delle norme sul concordato preventivo in continuità aziendale rispetto alle norme generali in materia di appalti, analogamente a quanto avviene per i debiti previdenziali, la presenza di debiti fiscali antecedenti alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo non è ostativa alla partecipazione alle gare pubbliche. E questo vale anche con riguardo a debiti fiscali che, come nella specie, risultino definitivamente accertati perché non impugnati (d'altra parte, l'operatore ammesso al concordato non avrebbe alcun interesse ad impugnare tali debiti dato che sono destinati ad essere soddisfatti solo all'interno della procedura concorsuale)"* (cfr., tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 20.5.2021, n. 682).

La seduta pubblica termina alle ore 11:00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Dott. Michele Codemo

F.to Sig. Danilo Smocovich

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Caterina Barbero

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

**GARA N. 10/2023 - PON METRO 2014 -2020 VE6.1.2.A_4
"REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO". C.I.
15031 - CIG 9634150017, CUP F71B21005940006, CUI
L00339370272202100074**

Data e luogo della seduta: 09/03/2023 ore 11:15 - Comune di Venezia, ufficio gare San Marco 4136, Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 182 del 02/02/2023. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 co.2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Estremi del bando di gara: PG/2023/0082806 in data 17/02/2023, con pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/02/2023 al 08/03/2023, su G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 20 in data 17/02/2023, sui quotidiani Corriere della Sera e Corriere del Veneto in data 22/02/2023 e sui siti internet a norma di legge.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/
2023/114452 del 08/03/2023.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/
2023/114475 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/
2023/114576 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/
2023/114691 del 08/03/2023.

Offerte pervenute (n. 4): **1.** R.T.I. costituendo: ANESE S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - ETTORE BERTOLDINI SRL (Mandante); **2.** R.T.I. costituendo: LF COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandataria)- C.M.M. F.Ili RIZZI S.R.L. (Mandante); **3.** GREENTEL S.R.L.; **4.** R.T.I. costituendo: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante).

PRESENTI: nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione Giudicatrice. La Commissione è composta dai Signori:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Alberto Chinellato
- 3) Commissario: Dott. Maurizio Dorigo

Funge da Segretario la Sig.ra Caterina Barbero

La Commissione, come consentito dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda

che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte dalla piattaforma telematica <http://:venezia.acquistitelematici.it>, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, documentazione a cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

I membri della Commissione, tenuto conto anche della ditta partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Ogni componente della Commissione procederà autonomamente, in successive sedute riservate, ad esaminare e valutare le offerte tecniche presentate da ciascun concorrente mediante **confronti a coppie** e si procederà quindi a seduta comune di sintesi delle valutazioni.

Tenendo conto che nei confronti a coppie la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, ciascun commissario attribuirà un punteggio che varia tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza = parità; 2 - preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), come specificato nel disciplinare di gara al punto 21.2.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web venezia.acquistitelematici.it delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	punti 85
Offerta economica	punti 15
TOTALE	100

All'offerta tecnica verrà assegnato un punteggio massimo di 85 punti, utilizzando per la valutazione gli elementi di valutazione descritti al punto 21.2 del disciplinare di gara e riportati nel prospetto seguente:

A. OFFERTA TECNICA			
N.	CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Logistica	Proposta di logistica e cantierizzazione	25
2	Organizzazione produttiva	Proposta conduzione del cantiere	25
3	Esperienza	n. 3 esempi simili	15
4	Cronoprogramma	Riduzione tempi esecuzione	20
Totale			85 punti

Come previsto dal disciplinare di gare in oggetto, i concorrenti devono presentare i documenti:

- **per l'elemento di valutazione 1. LOGISTICA:** una "relazione tecnico-grafica" di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3 delle planimetrie di cantiere; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

- **per l'elemento di valutazione 2. ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA:** una relazione tecnico-grafica di massimo 5 cartelle di formato A4 e massimo 5 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

- **per l'elemento di valutazione 3. ESPERIENZA:** una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

- **per l'elemento di valutazione 4. CRONOPROGRAMMA:** una relazione tecnico-grafica di massimo 1 cartelle di formato A4 e massimo 1 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

Il Presidente fa presente che il costituendo R.T.I.: ANESE S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - ETTORE BERTOLDINI SRL (Mandante) ha presentato la seguente documentazione:

- **per l'elemento di valutazione 1:** relazione composta di 3 pagine in formato A4 + 3 pagine in formato A3;

- **per l'elemento di valutazione 2:** relazione composta di 5 pagine in formato A4 + 5 pagine in formato A3;

- **per l'elemento di valutazione 3:** relazione composta di 3 pagine in

formato A4 + 3 pagine in formato A3;

- **per l'elemento di valutazione 4:** relazione composta di 1 pagina in formato A4 + 1 pagina in formato A3.

Il Presidente fa presente che il costituendo R.T.I.: LF COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandataria)- C.M.M. F.lli RIZZI S.R.L. (Mandante) ha presentato la seguente documentazione:

- **per l'elemento di valutazione 1:** relazione composta di 3 pagine in formato A4 + 3 pagine in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo;

- **per l'elemento di valutazione 2:** relazione composta di 5 pagine in formato A4 + 5 pagine in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo;

- **per l'elemento di valutazione 3:** relazione composta di 3 pagine in formato A4 + 3 pagine in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo;

- **per l'elemento di valutazione 4:** relazione composta di 1 pagina in formato A4 + 1 pagina in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo.

Il Presidente fa presente che l'operatore economico GREENTEL S.R.L ha presentato la seguente documentazione, escludendo dal computo l'indice composto di 1 pagina in formato A4:

- **per l'elemento di valutazione 1:** relazione composta di 2 pagine in formato A4 + 2 pagine in formato A3;

- **per l'elemento di valutazione 2:** relazione composta di 3 pagine in

formato A4 + 3 pagine in formato A3;

- **per l'elemento di valutazione 3:** relazione composta di sole 3 pagine in formato A4 - nessuna cartella in formato A3;

- **per l'elemento di valutazione 4:** relazione composta di 1 pagina in formato A4 + 1 pagina in formato A3.

Il Presidente fa presente che il costituendo R.T.I.: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante) ha presentato la seguente documentazione:

- **per l'elemento di valutazione 1:** relazione composta di 3 pagine in formato A4 + 3 pagine in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo;

- **per l'elemento di valutazione 2:** relazione composta di 5 pagine in formato A4 + 5 pagine in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo;

- **per l'elemento di valutazione 3:** relazione composta di 3 pagine in formato A4 + 3 pagine in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo;

- **per l'elemento di valutazione 4:** relazione composta di 1 pagina in formato A4 + 1 pagina in formato A3 - copertina della relazione composta di 1 pagina in formato A4 esclusa dal computo.

La Commissione prende atto che la documentazione presentata dai concorrenti è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e li ammette alle fasi successive della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 12.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

F.to Arch. Alberto Chinellato

F.to Dott. Maurizio Dorigo

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Caterina Barbero

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

**GARA N. 10/2023 - PON METRO 2014 -2020 VE6.1.2.A_4
"REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO". C.I.
15031 - CIG 9634150017, CUP F71B21005940006, CUI
L00339370272202100074**

Data e luogo della seduta: 22/03/2023 ore 14:00 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco 4136, Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 182 del 02/02/2023. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 co. 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Estremi del bando di gara: PG/2023/0082806 in data 17/02/2023, con pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/02/2023 al 08/03/2023, su G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 20 in data 17/02/2023, sui quotidiani Corriere della Sera e Corriere del Veneto in data 22/02/2023 e sui siti internet a norma di legge.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/

2023/114452 del 08/03/2023.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/

2023/114475 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/

2023/114576 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/

2023/114691 del 08/03/2023.

Offerte pervenute (n. 4): **1.** R.T.I. costituendo: ANESE S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - ETTORE BERTOLDINI SRL (Mandante); **2.** R.T.I. costituendo: LF COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandataria)- C.M.M. F.lli RIZZI S.R.L. (Mandante); **3.** GREENTEL S.R.L.; **4.** R.T.I. costituendo: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante).

PRESENTI: nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione è composta dai Signori:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Alberto Chinellato
- 3) Commissario: Dott. Maurizio Dorigo

Funge da Segretario la Sig.ra Caterina Barbero

La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come da verbale n.2, è riunita in seduta riservata, per una sintesi delle

valutazioni e la formulazione della graduatoria riepilogativa dei punteggi per l'offerta tecnica.

Ciascun componente della Commissione ha esaminato attentamente le offerte tecniche proposte dai concorrenti ed ha espresso un giudizio di preferenza per ciascun progetto mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della **scala semantica** (*scala dei gradi di preferenza relativa*) di cui all'**allegato G** del Regolamento e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari allegate al presente verbale.

Il giudizio espresso da ciascun commissario viene tradotto in un punteggio numerico compreso tra 1 e 6, a seconda del grado di preferenza attribuito, come previsto dal punto 21.2 del disciplinare di gara.

La Commissione procede poi al calcolo della somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui sopra e formula la graduatoria riepilogativa dei punteggi per l'offerta tecnica attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto.

I giudizi di preferenza e i relativi punteggi vengono riepilogati nelle tabelle allegate al presente verbale che si approvano per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 15:00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

F.to Arch. Alberto Chinellato

F.to Dott. Maurizio Dorigo

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Caterina Barbero

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	1			2		
					2	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL				2		
					2	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					3	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	3					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	3					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	7					
GREENTEL SRL	0					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	1			3		
					2	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL				3		
					2	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					4	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	3					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	3					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	10					
GREENTEL SRL	0					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL		2		3		
					2	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL				2		
					2	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					4	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	2					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	4					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	9					
GREENTEL SRL	0					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL			
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL		2	1					
					2			
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL								
			2		3			
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA								
					2			
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	3							
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	7							
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	3							
GREENTEL SRL	0							

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL			
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL		3	1					
					2			
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL								
			3		3			
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA								
					2			
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	3							
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	9							
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	3							
GREENTEL SRL	0							

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL		3		3		
					2	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL						
			2		4	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					3	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	2					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	9					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	6					
GREENTEL SRL	0					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL				3		
	2				2	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL				4	1	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					4	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	4					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	1					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	11					
GREENTEL SRL	1					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL				2		
	2				2	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL				3	1	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					3	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	4					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	1					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	8					
GREENTEL SRL	1					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL						
	3		2		3	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL				4		
					2	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					4	
R.T.I. ANESE SRL + ETORE BERTOLDINI SRL	8					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	2					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	8					
GREENTEL SRL	0					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	1		1			
					4	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL			1			
					4	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					4	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	6					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	6					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	6					
GREENTEL SRL	0					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	1		1			
					3	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL			1			
					3	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					3	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORRE BERTOLDINI SRL	5					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	5					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	5					
GREENTEL SRL	0					

	R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL		R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA		GREENTEL SRL	
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	1		1			
					4	
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL			1			
					4	
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA						
					4	
R.T.I. ANESE SRL + ETTOR BERTOLDINI SRL	6					
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	6					
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	6					
GREENTEL SRL	0					

1				25		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	3,00	3,00	2,00	8,00	0,31	7,69
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	3,00	3,00	4,00	10,00	0,38	9,62
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	7,00	10,00	9,00	26,00	1,00	25,00
GREENTEL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAX				26,00		

2				25		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	3,00	3,00	2,00	8,00	0,32	8,00
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	7,00	9,00	9,00	25,00	1,00	25,00
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	3,00	3,00	6,00	12,00	0,48	12,00
GREENTEL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAX				25,00		

3				15		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	4,00	4,00	8,00	16,00	0,59	8,89
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	1,00	1,00	2,00	4,00	0,15	2,22
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	11,00	8,00	8,00	27,00	1,00	15,00
GREENTEL SRL	1,00	1,00	0,00	2,00	0,07	1,11
MAX				27,00		

4				20		
COMMISSARIO	1	2	3	TOTALE	COEFF	PUNTEGGIO FINALE
DITTA						
R.T.I. ANESE SRL + ETTORE BERTOLDINI SRL	6,00	5,00	6,00	17,00	1,00	20,00
R.T.I. LF COSTRUZIONI SRL + C.M.M. F.LLI RIZZI SRL	6,00	5,00	6,00	17,00	1,00	20,00
R.T.I. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP /consorziata CLEA S.C.+ E.C.I.S. SRL + SO.CO.MET. SPA	6,00	5,00	6,00	17,00	1,00	20,00
GREENTEL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAX				17,00		

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

**GARA N. 10/2023 - PON METRO 2014 -2020 VE6.1.2.A_4
"REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO". C.I.
15031 - CIG 9634150017, CUP F71B21005940006, CUI
L00339370272202100074**

Data e luogo della seduta: 29/03/2023 ore 12:00 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco 4136, Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 182 del 02/02/2023. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 co. 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Estremi del bando di gara: PG/2023/0082806 in data 17/02/2023, con pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/02/2023 al 08/03/2023, su G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 20 in data 17/02/2023, sui quotidiani Corriere della Sera e Corriere del Veneto in data 22/02/2023 e sui siti internet a norma di legge.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/

2023/114452 del 08/03/2023.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/

2023/114475 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/

2023/114576 del 08/03/2023.

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/

2023/114691 del 08/03/2023.

Offerte pervenute (n. 4): **1.** R.T.I. costituendo: ANESE S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - ETTORE BERTOLDINI SRL (Mandante); **2.** R.T.I. costituendo: LF COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandataria)- C.M.M. F.lli RIZZI S.R.L. (Mandante); **3.** GREENTEL S.R.L.; **4.** R.T.I. costituendo: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante).

PRESENTI: nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione è composta dai Signori:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Alberto Chinellato
- 3) Commissario: Dott. Maurizio Dorigo

Funge da Segretario la Sig.ra Caterina Barbero

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta di gara e procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito alle offerte tecniche, come da tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Viene effettuata la riparametrazione di cui al paragrafo 21.2 del disciplinare di gara e si procede alla visualizzazione sulla piattaforma www.aquistitelematici.it delle offerte economiche dei quattro concorrenti in gara.

Al corrispondente ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti.

L'offerta economica deve essere redatta in conformità a quanto indicato all'art. 20 del disciplinare di gara.

In particolare l'offerta economica deve contenere:

- il prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto;
- il prezzo globale offerto determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. dddd) del Codice, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Inoltre, dovranno essere indicati separatamente:

- a. i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- b. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il punteggio dell'offerta economica viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali, così come riportato nell'allegato 1 al presente verbale allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si procede quindi alla formulazione della graduatoria, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Gara n. 10/2023: PON METRO 2014 -2020 VE6.1.2.A_4 "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO". C.I. 15031 - CIG 9634150017, CUP F71B21005940006, CUI L00339370272202100074, al costituendo R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante), con sede legale in Bologna, Partita IVA 03539261200, che ha ottenuto un punteggio totale di 99,690 punti su 100 con un'offerta economica contenente una percentuale di **ribasso del 4,440%** e un importo lavori al netto di IVA di € 1.755.297,89.= al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 100.000,00.= e le opere in economia che ammontano a € 13.221,00.=.

Preso atto dell'offerta pervenuta e dei punteggi assegnati e sulla base di quanto previsto all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Presidente comunica che poiché il concorrente ha ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal

disciplinare di gara, sia per il prezzo, sia per gli altri elementi di valutazione, ai sensi dell'art. 97, comma 3 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, andrà valutata la congruità dell'offerta da parte del R.U.P.

La commissione prende atto che il costituendo R.T.I: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (Capogruppo Mandataria) che concorre per la consorziata CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni, - E.C.I.S. S.R.L. (Mandante) – SO.CO.MET. S.P.A. (Mandante), ha dichiarato nell'istanza di partecipazione alla gara che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: categoria OG3 nel limite complessivo del 50% delle lavorazioni, categoria OS18-A e categoria OG11.

La seduta termina alle ore 12.40.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Arch. Alberto Chinellato

Dott. Maurizio Dorigo

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Caterina Barbero

		GARA 10/2023							
		Importo base di gara		€ 1.836.854,22					