



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU. Approvazione verbali di gara n.91/2022 e aggiudicazione lavori all'impresa Costruzione Iannini S.r.l.. Impegno di spesa e accertamento in entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29 c. 1 D. Lgs. n. 50/2016.

*Proposta di determinazione (PDD) n. 797* del 28/03/2023

*Determinazione (DD) n. 782* del 31/03/2023

*Fascicolo 2022.XI/2/1.887 "C.I. 15219 - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A FAVARO VENETO"*

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 29/03/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/03/2023.

PDD n. 797 del 28/03/2023

Fasc.: 2022/XI.2.1/887

## DETERMINAZIONE

Oggetto: CI 15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori all'impresa Costruzione Iannini S.r.l.. Impegno di spesa e accertamento in entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29 c. 1 D. Lgs. n. 50/2016

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco, PG n. 221627 del 18.05.2022, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma al dott. Aldo Menegazzi;

#### Visti:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese" di cui all'allegato 4-2 del suddetto D. Lgs 23 giugno 2011 n.118;

- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “ha sostituito ogni precedente”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

#### Visti altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”- Cluster 1;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- l'Allegato 1, rev.2-10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire l'assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che prevedano l'acquisto e l'installazione di caldaie a condensazione a gas;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai



sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante «Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti», che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante «Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)»;
- la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
- l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato «Revoche e controlli»;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17»;
- la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»

**Visto Altresì:**



- il decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali necessari all'espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “ sport e inclusione sociale”, ai sensi della normativa vigente;
- il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;
- l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti ai “Cluster 1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006);
- l'accordo di concessione di finanziamento trasmesso dal Dipartimento per lo Sport in data 28/09/2022 al Comune di Venezia, tramite il quale è stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR Cluster 1, per un importo complessivo di € 5.500.000,00 per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo indoor per il gioco del calcio a 5, la pallacanestro e la pallavolo.

#### **Rilevato che:**

- in ottemperanza alle disposizioni dell'accordo di concessione del finanziamento, il Comune di Venezia si è impegnato a regolare i rapporti con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la stipula di uno specifico accordo di concessione del finanziamento (repertorio speciale n. 23342 del 04/10/2022), sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e trasmesso al Ministero in data 06/10/2022, volto all'accettazione del finanziamento concesso nonché finalizzato a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi alla proposta progettuale;
- con tale atto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e garantire il riconoscimento del finanziamento concesso, il Comune di Venezia in qualità di soggetto attuatore ha necessariamente aderito agli impegni prescritti e, in particolare ai seguenti:
  - aggiudicazione dell'appalto entro il 31 marzo 2023;
  - ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto “Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di Venezia e il Comando Provinciale Venezia della Guardia di Finanza per la collaborazione e lo scambio d'informazioni in relazione agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii;

#### **Premesso altresì che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 14 settembre 2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000" l'opera (C.I. 15219) NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE è stata iscritta nel Piano degli investimenti e degli interventi di manutenzione 2022 - 2024 per l'importo di 5.500.000,00= Euro, finanziati con Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2022, relativa alla Variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024, per l'intervento C.I. 15219 in argomento è stato previsto, all'annualità 2022, un ulteriore stanziamento dell'importo di € 1.000.000,00, finanziato mediante Proventi edilizi, che ha elevato l'importo dell'intervento a complessivi € 6.500.000,00 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2404 del 28.11.2022 è stato conferito al RTP Arch. Marco Sari (mandatario), Boaretto e Associati S.r.l (mandante), Evo Engineering srl (mandante), Arch. Marco Coletti (mandante), l'incarico di redazione dei Progetti di fattibilità tecnica ed economica, prime indicazioni e



prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza, prime indicazioni di progettazione antincendio e relazione di sostenibilità dell'opera, dell'intervento C.I. 15219 "Nuovo impianto polivalente indoor a Mestre Venezia", ed impegnata la spesa complessiva di € 165.735,51 (opfc), CIG 94669484A1;

**Richiamato** il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento C.I. 15219 "Nuovo impianto polivalente indoor a Mestre Venezia" - CUP F75B22000200006 - redatto dai succitati professionisti ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 17 del D.P.R. 207/2010 e nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", sulla base di quanto disposto dall'art. 48 comma 5 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, secondo il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1bis e 1ter, del D. Lgs. 50/2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 13.12.2022, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento C.I. 15219 "Nuovo impianto polivalente indoor a Mestre Venezia", con il seguente quadro economico:







# Quadro Economico Progetto Preliminare

Progressivo versione PDF: 16587

generato in data: 09/12/2022

Cod.Proc: 15219 Oggetto: NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A FAVARO VENETO

## A) Importi dei Lavori

### importi esecuzione lavori

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo		netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura									
a corpo	5.312.266,84	10	531.226,68	5.843.493,52		31.375,85	10	3.137,59	34.513,44
in economia									
<b>totale</b>	<b>5,312,266.84</b>		<b>531.226,68</b>	<b>5.843.493,52</b>		<b>31.375,85</b>		<b>3.137,59</b>	<b>34.513,44</b>
<u>spese di progettazione</u>									
	224.366,93	14.40000	32.308,84	256.675,77					

### importi per l'attuazione dei piani di sicurezza

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
importo a base di gara	5.568.009,62			
Importo IVA a base gara	566.673,11			

## B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

### somme a disposizione

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	49.075,75			49.075,75
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	155.972,91	22	34.314,04	190.286,95
7b) spese tecniche (incentivi)	85.498,28			85.498,28
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	2.000,00			2.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	31.521,55	22	6.934,74	38.456,29
<b>totale</b>	<b>324.068,49</b>		<b>41.248,78</b>	
12) IVA	607.921,89			
<b>totale a disposizione</b>	<b>931.990,38</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>6.500.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

## Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	6.134.682,73
somme a disposizione (o.f.c.)	279.818,99
incentivi	85.498,28
<b>totale complessivo</b>	<b>6.500.000,00</b>



**Visto che:**

- con la determina dirigenziale n. 2752 del 21/12/2022 è stato stabilito di procedere con l'espletamento della gara d'appalto, secondo la modalità dell'appalto integrato, così come previsto dall'art. 48 , comma 5, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1bis e 1ter, del D. Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", con la procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un spesa complessiva € 6.500.000,00 (o.f.c.) che trova copertura come sotto specificato:
  - € 5.500.000,00 al Cap. 23022 art. 599 "Beni immobili sport e inclusione sociale PNRR", Codice Gestionale 016 "Impianti Sportivi", di cui € 165.735,51 a Bilancio 2022 ed € 5.334.264,49 a Bilancio 2023. Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale PNRR;
  - € 1.000.000,00 al Cap. 23022 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2022, Codice Gestionale 016 "Impianti Sportivi". Spesa finanziata mediante Proventi edilizi;
- per mero errore, il quadro economico preliminare è stato generato in modo lievemente non conforme al Quadro Economico facente parte dei documenti di progetto, e che pertanto si è reso necessario assestare i relativi importi e procedere all'approvazione con la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2752 del 21.12.2022 del Quadro Economico corrispondente alla documentazione progettuale, come sotto riportato:





Cod.Proc: 15219 Oggetto: NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A FAVARO VENETO

**A) Importi dei Lavori**

<u>importi esecuzione lavori</u>					<u>importi per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura								
a corpo	5.312.266,84	10	531.226,68	5.843.493,52	31.375,85	10	3.137,59	34.513,44
in economia								
totale	5,312,266.84		531.226,68	5.843.493,52	31.375,85		3.137,59	34.513,44
<u>spese di progettazione</u>								
	225.501,46	14.40000	32.472,21	257.973,67	<div>importo a base di gara 5.569.144,15 Importo IVA a base gara 566.836.48</div>			

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				43.298,60
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)		22	35.540,09	197.085,97
7b) spese tecniche (incentivi)				85.498,28
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				2.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		22,00000	6.516,43	36.136,52
<b>totale</b>			<b>42.056,52</b>	
12) IVA				608.893,00
<b>totale a disposizione</b>				<b>930.855,85</b>
<b>totale complessivo</b>				<b>6.500.000,00</b>

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	6.135.980,63
somme a disposizione (o.f.c.)	278.521,09
incentivi	85.498,28
<b>totale complessivo</b>	<b>6.500.000,00</b>

- con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2752 del 21/12/2022 è stato dato mandato, confermato con nota del RUP PG/2022/0592237 del 22/12/2022, al Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia di espletare la gara in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione già individuati dal RUP, ed esplicitati nel bando di gara;
- durante l'espletamento delle procedure di gara sono pervenute all'Amministrazione Comunale comunicazioni da parte dell'ANCI in merito all'applicazione di alcuni prezzi, che non trovavano riscontro nell'ultimo Prezzario Regionale 2022, ulteriormente revisionato con D.G.R. n. 1369 del 11.11.2022, entrato in vigore il 25.11.2022;
- si è valutata la necessità di rispondere alle esigenze del mercato, anche al fine di non vedere pregiudicata la realizzazione di un importante obiettivo e ritenuto quindi di provvedere all'adeguamento delle voci in conformità con il Prezzario Regionale aggiornato al mese di novembre 2022;

- l'adeguamento delle suddette voci ha comportato un incremento dell'importo a base di gara per i lavori e, conseguentemente, anche dell'importo a base di gara per le spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre che maggiori oneri previdenziali e fiscali ad essi connessi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2022, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025, per l'intervento in argomento è stato stanziato l'ulteriore importo di € 1.100.000,00, finanziato mediante Contributi a carico dello Stato, a seguito dell'Accesso alla Procedura semplificata di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e all'articolo 29 del D.L. n.144/2022 – Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 del 09/11/2022, che ha elevato l'importo complessivo dello stanziamento a € 7.600.000,00 (o.f.c.);
- il costo complessivo dell'opera è stato dunque stimato in € 7.100.000,00 presupponendo la necessità di riassetare il Quadro Economico dell'intervento;

**Visto inoltre che:**

la determinazione dirigenziale n. 531 del 07/03/2023, C.I. 15219 "NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA" ha parzialmente rettificato la determinazione a contrarre precedente ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/200 e s.m.i, con rifinanziamento e riassetamento del quadro economico - comportante una spesa complessiva di € 7.100.000,00 (o.f.c.), modificando l'importo delle opere in appalto in € 5.904.188,62 di cui € 5.637.633,14 (o.f.e.) per lavori, € 31.375,85 (o.f.e.) quali oneri per la sicurezza ed euro 235.179,63 (o.c.f.e.) per la progettazione – come sotto riportato:



Cod.Proc: 15219 Oggetto: NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori					importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura								
a corpo	5.637.633,14	10	563.763,31	6.201.396,45	31.375,85	10	3.137,59	34.513,44
in economia								
<b>totale</b>	<b>5,637,633.14</b>		<b>563.763,31</b>	<b>6.201.396,45</b>	<b>31.375,85</b>		<b>3.137,59</b>	<b>34.513,44</b>
<u>spese di progettazione</u>								
	235.179,63	14.40000	33.865,87	269.045,50	<div><div>importo a base di gara 5.904.188,62 Importo IVA a base gara 600.766,77</div></div>			

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				75.216,21
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)		22	72.390,65	401.439,07
7b) spese tecniche (incentivi)				72.563,32
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	37.562,29	22,00000	8.263,72	45.826,01
<b>totale</b>	<b>514.390,24</b>		<b>80.654,37</b>	
12) IVA				681.421,14
<b>totale a disposizione</b>				<b>1.195.811,38</b>
<b>totale complessivo</b>				<b>7.100.000,00</b>

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	6.504.955,39
somme a disposizione (o.f.c.)	522.481,29
incentivi	72.563,32
<b>totale complessivo</b>	<b>7.100.000,00</b>

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 531, che accerta la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 7.100.000,00 (o.f.c.), e trova copertura come sotto specificato:

- € 165.735,51 al Cap. 23022 art. 599 "Beni immobili sport e inclusione sociale PNRR" del Bilancio 2022. Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;
- € 5.334.264,49 al Cap. 23022 art. 599 "Beni immobili sport e inclusione sociale PNRR" del Bilancio 2023. Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;
- € 1.100.000,00 al Cap. 23022 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2023. Spesa finanziata mediante Contributi a carico dello Stato;
- € 500.000,00 al Cap. 23022 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2023. Spesa finanziata mediante Proventi edilizi anno 2022;

**Visto** che l'appalto in oggetto sarà assoggettato a collaudo, secondo le modalità previste all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Dato atto che** la funzione di responsabile unico del procedimento è assolta dall'ing. Francesco Dittadi, giusto provvedimento di nomina Prot. Gen. n. 364497 del 12.08.2022, depositato agli atti;

**Dato atto inoltre che:**

- il bando di gara è stato pubblicato nella GU S: 2022/S 250-730845 in data 28/12/2022, il 1° avviso di proroga termini è stato pubblicato nella GU S: 2023/S 015-039363 del 20/01/2023, il 2° avviso di proroga termini è stato pubblicato nella GU S: 2023/S 026-07445 del 06/02/2023, il 3° avviso di proroga termini è stato pubblicato nella GU S: 2023/S 032-094246 in data 14/02/2023; il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. 5° Serie speciale - n. 152 in data 30/12/2022; il 1° avviso di proroga termini è stato pubblicato nella n. 8 in data 20/01/2023, il 2° avviso di proroga termini è stato pubblicato nella n. 15 in data 06/02/2023, il 3° avviso di proroga termini è stato pubblicato nella n. 18 in data 13/02/2023; il bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani Il Messaggero, Il Gazzettino e Corriere della Sera e Corriere Veneto e sui siti internet a norma di legge;
- entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara, ovverosia entro le ore 12.00 del giorno 15/03/2023, sono pervenute n. 5 offerte;
- il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice sono stati nominati dal Vice Segretario con sue disposizioni, rispettivamente, PG/2023/127702 del 15/03/2023 e PG/2023/127714 del 15/03/2023;
- i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio PG/2023/127734 del 15/03/2023, come dal verbale n. 1, nella seduta pubblica del 16/03/2023 hanno esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti e rilevato alcune carenze documentali per tutti i 5 partecipanti e, considerato che si tratta solo di dettagli documentali nonchè l'urgenza di definire la procedura di gara stanti le scadenze connesse al finanziamento comunitario, si è ritenuto di attivare il soccorso istruttorio in forma semplificata, ove vi sia la disponibilità degli operatori economici concorrenti, chiedendo in forma semplificata (contatto telefonico) le integrazioni documentali da presentare via email. Il seggio di gara ha quindi rilevato che le integrazioni documentali sono tempestivamente pervenute durante la seduta di seggio via email e che esse sono risultate conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi alle fasi successive della gara.
- al termine della seduta di seggio di gara, il giorno 16/03/2023 ore 17.15 come risulta da verbale n. 2, si è riunita la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati nominati con disposizione del Presidente della Commissione PG/2023/127739 del 15/03/2023, per l'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara, al solo fine di verificarne il contenuto;
- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 21/03/2023 ore 11.00 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per analizzare il contenuto delle offerte tecniche presentate, relativamente ai criteri indicati nella Relazione del Rup.
- in data 23/3/2023 ore 10.30, come risulta dal verbale di gara n. 4, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato della gara N. 91/2022: *"Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva"*



*comprensiva della definitiva – da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara – e dell'esecuzione dei lavori - C.I.15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA – CIG 9549032E7A - CUP F75B22000200006 CUI L00339370272202200114", a favore dell'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.R.L., codice fiscale e partita iva n 01668180662, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara dell'1,21 %, per un prezzo offerto per i lavori pari ad € 5.569.417,78= (o.f.e), a cui vanno aggiunti gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di € 31.375,85 non soggetti a ribasso, e un ribasso percentuale sull'importo della progettazione posto a base di gara del 4,10 % per un prezzo offerto per la progettazione pari ad € 225.537,26= (o.f.e), per un importo complessivo contrattuale di 5.826.330,89= (o.f.e).*

**Visto che:**

- il Presidente della Commissione, con nota PG/2023/0143726 del 23/03/2023, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Procedimento la possibilità di valutare la congruità dell'offerta presentata dall'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.R.L., codice fiscale e partita iva n. 01668180662.
- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota PG/2023/0144182 del 23/03/2023, agli atti, ha comunicato di ritenere l'offerta non anormalmente bassa e quindi congrua;

**Riscontrata** la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da procedersi alla revoca o non approvare i menzionati verbali di gara;

**Visti** al riguardo gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Dato atto** del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;

**Ritenuto che**, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

**Ritenuto** quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione COSTRUZIONI IANNINI S.R.L., codice fiscale e partita iva n 01668180662 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara dell'1,21 %, per un prezzo offerto per i lavori pari ad € 5.569.417,78= (o.f.e), a cui vanno aggiunti gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di € 31.375,85 non soggetti a ribasso, e un ribasso percentuale sull'importo della progettazione posto a base di gara del 4,10 % per un prezzo offerto per la progettazione pari ad € 225.537,26= (o.f.e), per un importo complessivo contrattuale di 5.826.330,89= (o.f.e);

**Rilevato che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14 maggio 2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da riconoscere al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,6% all'importo lavori, al netto di IVA, di € 5.669.008,99 posto a base di gara, e viene quantificato in € 72.563,32;



**Ritenuto** inoltre di procedere all'aggiudicazione sottoponendo il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e oggettivi autodichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario, stante l'urgenza procedere con tempestività all'aggiudicazione dei lavori in oggetto per le scadenze poste dal finanziamento comunitario, come consentito dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, dando atto che si procederà al riepilogo della verifica degli stessi come stabilito dal vigente PTPCT;

**Richiamato** l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) conv. L. n. 120/2020 e s.m.i che statuisce che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura" per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

**Visti:**

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il "Codice di comportamento interno", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018;

**Dato atto** del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013.

**Dato atto**, altresì, che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, Ing Francesco Dittadi che ha prodotto apposita dichiarazione Prot. Gen. n. 127681 del 15/03/2023, acquisita agli atti;

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15219 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 165.735,51	€ 6.934.264,49	€ 7.100.000,00
Impegnato	€ 165.735,51		

**Visti** gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Richiamati:**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;



- la deliberazione n. 157 del 14 maggio 2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50”, entrato in vigore a partire dal 5 giugno 2019;

**Vista** la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli allegati verbali di gara n. 1 e 2 del 16/03/2023, verbale n. 3 del 21/03/2023 e verbale n. 4 del 23/03/2023 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e quindi di aggiudicare i lavori relativi all'intervento denominato “C.I.15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE – VENEZIA”, Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, all'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.R.L., con sede in Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano – L'Aquila, domicilio fiscale Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano - L'Aquila, codice fiscale e partita iva n 01668180662;
2. di precisare che l'importo di aggiudicazione del contratto è di € 5.826.330,89= (o.f.e) di cui € 5.569.417,78.=(o.f.e) al netto del ribasso d'asta del 1,21 % di importo lavori, a cui vanno aggiunti gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di € 31.375,85.= non soggetti a ribasso, e € 225.537,26.= (o.c.f.e) al netto del ribasso posto a base d'asta del 4,10 % di importo della progettazione;
3. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare le lavorazioni riconducibili nelle forme e modi previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti lavori/parti di opere appartenenti alle categorie: OG1 e OG 11;
4. di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:



Cod.Proc: 15219 Oggetto: NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori

importi per l'attuazione dei piani di sicurezza

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura								
a corpo	5.569.417,78	10	556.941,78	6.126.359,56	31.375,85	10	3.137,59	34.513,44
in economia								
<b>totale</b>	<b>5.569.417,78</b>		<b>556.941,78</b>	<b>6.126.359,56</b>	<b>31.375,85</b>		<b>3.137,59</b>	<b>34.513,44</b>

spese di progettazione

225.537,26 14,40000 32.477,37 258.014,63

importo lavori al netto del ribasso dell'1,210 %  
5.826.330,89  
Importo IVA a base gara  
592.556,74

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione

netto % IVA(\*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini

3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti

75.216,21

75.216,21

5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni)

329.048,42

22

72.390,65

401.439,07

7b) spese tecniche (incentivi)

72.563,32

72.563,32

8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicità e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

37.562,29

22,00000

8.263,72

45.826,01

**totale**

**514.390,24**

**80.654**

**,37**

12) IVA

**673.211,11**

**totale a disposizione**

**1.187.601,35**

**totale complessivo**

**7.013.932,24**

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	% ribasso	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
68.215,36	1,210	6.821,54	10,00	75.036,90	7.100.000,00
9.642,36	4,10	1.388,50	14,40	11.030,86	

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	6.418.887,63
somme a disposizione (o.f.c.)	522.481,29
incentivi	72.563,32
<b>totale complessivo</b>	<b>7.013.932,24</b>

5. di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 in capo al concorrente aggiudicatario;
6. di impegnare a favore dell'impresa Costruzione Iannini S.r.l. la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 6.418.887,63 (o.f.c.), che trova copertura come sotto specificato:
  - € 258.014,63.= al Cap. 23022 art. 599 "Beni immobili sport e inclusione sociale PNRR" del Bilancio 2023, codice gestionale 016 "Impianti Sportivi, Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;
  - € 4.107.248,66.= al Cap. 23022 art. 599 "Beni immobili sport e inclusione sociale PNRR" del Bilancio 2024, codice gestionale 016 "Impianti Sportivi, Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;
  - € 953.624,34.= al Cap. 23022 art. 599 "Beni immobili sport e inclusione sociale PNRR" del Bilancio 2025, codice gestionale 016 "Impianti Sportivi, Spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;
  - € 1.100.000,00.= al Cap. 23022 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2025 codice gestionale 016 "Impianti Sportivi, Spesa finanziata mediante Contributi a carico dello Stato;
7. di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14 maggio 2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da riconoscere al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,6% all'importo lavori, al netto di IVA, di € 5.669.008,99 posto a base di gara, e viene quantificato in € 72.563,32.= al Cap. 23022 art. 109 "Beni immobili" del Bilancio 2023 codice gestionale 016 "Impianti Sportivi, Spesa finanziata mediante Proventi edilizi;
8. di dare atto che a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa previsti dal presente atto il cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

Crono. finanziario	Anni precedenti	2023	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 165.735,51	€ 773.391,49	€ 4.107.248,66	€ 2.053.624,34	€ 7.100.000,00
Impegnato	€ 165.735,51	€ 330.577,95	€ 4.107.248,66	€ 2.053.624,34	

9. di incaricare l'Area Economia e Finanza di effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;
10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
11. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
12. di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

13. di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si conclude con il presente atto, è l'ing. Francesco Dittadi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto Dirigente Responsabile di budget.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**IL DIRIGENTE**

dott. Aldo Menegazzi  
f.to digitalmente

Allegato A: Verbali di gara n. 1,2,3,4

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 82/2005.





Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 797

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile





# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10298/2023 del 30/03/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15219  
NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

Finanziato

dall'Unione europeaNext

Gener"

"CI 15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA Finanziato  
dall'Unione europeaNext Generation EU. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione  
lavori all'impresa Costruzione Iannini S.r.l.. Impegno di spesa e accertamento in entrata.

Atto da pubblicare ai sensi degli

artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29  
c. 1 D. Lgs. n. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 797/23 del 28/03/23

rif. prenotazione n. 17772/2022 - autorizzazione Determine 2752/22

L'impegno di spesa numero 10298/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	06012.02.023022599 - BENI IMMOBILI SPORT E INCLUSION ESOCIALE PNRR - <b>Comp. 2023</b>	258.014,63
Resp. servizio	SPORT	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
Fornitore	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Cod.Fisc. 01668180662 P.Iva	
CIG	01668180662 9549032E7A CUP F75B22000200006	
Opera	10381 - 15219/000 - Nuovo impianto polivalente indoor in terraferma	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1409 - 022.023.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	
<b>Totale:</b>		<b>258.014,63</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 06012.02.023022599 a competenza 2023 al 30/03/2023

Stanziamiento di bilancio	5.334.264,49 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.334.264,49 =
Ammontare del presente impegno	<b>258.014,63 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.076.249,86 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 marzo 2023



Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10308/2023 del 30/03/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15219  
NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

Finanziato

dall'Unione europeaNext

Gener"

"CI 15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

Finanziato

dall'Unione europeaNext

Generation EU. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori all'impresa

Costruzione Iannini S.r.l.. Impegno di spesa e accertamento in entrata. Atto da pubblicare  
ai sensi degli

artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29  
c. 1 D. Lgs. n.  
50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 797/23 del 28/03/23

rif. prenotazione n. 17772/2022 - autorizzazione Determine 2752/22

L'impegno di spesa numero 10308/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	06012.02.023022599 - BENI IMMOBILI SPORT E INCLUSION ESOCIALE PNRR - <b>Comp. 2024</b>	4.107.248,66
Resp. servizio	SPORT	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
Fornitore	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Cod.Fisc. 01668180662 P.Iva	
CIG	01668180662 9549032E7A CUP F75B22000200006	
Opera	10381 - 15219/000 - Nuovo impianto polivalente indoor in terraferma	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1409 - 022.023.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	
Capitolo	06012.02.023022599 - BENI IMMOBILI SPORT E INCLUSION ESOCIALE PNRR - <b>Comp. 2025</b>	953.624,34
Resp. servizio	SPORT	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
Fornitore	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Cod.Fisc. 01668180662 P.Iva	
CIG	01668180662 9549032E7A CUP F75B22000200006	
Opera	10381 - 15219/000 - Nuovo impianto polivalente indoor in terraferma	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1409 - 022.023.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	
Cassa	200 - 0200 - FONDI PNRR	

Importo

**Totale: 5.060.873,00**

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**06012.02.023022599 a competenza 2024 al 30/03/2023**

Stanziamiento di bilancio	4.107.248,66 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.107.248,66 =
Ammontare del presente impegno	<b>4.107.248,66 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

**06012.02.023022599 a competenza 2025 al 30/03/2023**

Stanziamiento di bilancio	953.624,34 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	953.624,34 =
Ammontare del presente impegno	<b>953.624,34 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 marzo 2023



Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10303/2023 del 30/03/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15219  
NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

Finanziato

dall'Unione europeaNext

Gener"

"CI 15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

Finanziato

dall'Unione europeaNext

Generation EU. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori all'impresa

Costruzione Iannini S.r.l.. Impegno di spesa e accertamento in entrata. Atto da pubblicare  
ai sensi degli

artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29  
c. 1 D. Lgs. n.  
50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 797/23 del 28/03/23

rif. prenotazione n. 17775/2022 - autorizzazione Determine 2775/22

L'impegno di spesa numero 10303/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	06012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	72.563,32
Resp. servizio	SPORT	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
CIG	CUP F75B22000200006	
Opera	10381 - 15219/000 - Nuovo impianto polivalente indoor in terraferma	
Tipo Spesa	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
Tipo Finanz.	191 - 004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<b>Totale:</b>		<b>72.563,32</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 06012.02.023022109 a competenza 2023 al 30/03/2023

Stanziamiento di bilancio	28.666.057,64 +
Impegni precedenti	2.837.559,24 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	25.828.498,40 =
Ammontare del presente impegno	<b>72.563,32 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	25.755.935,08 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 marzo 2023



Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10310/2023 del 30/03/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15219  
NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

Finanziato

dall'Unione europeaNext

Gener"

"CI 15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE VENEZIA

Finanziato

dall'Unione europeaNext

Generation EU. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori all'impresa  
Costruzione Iannini S.r.l.. Impegno di spesa e accertamento in entrata. Atto da pubblicare  
ai sensi degli  
artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29  
c. 1 D. Lgs. n.  
50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 797/23 del 28/03/23  
rif. prenotazione n. 9801/2023 - autorizzazione Determine 531/23

L'impegno di spesa numero 10310/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	06012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2025</b>	1.100.000,00
Resp. servizio	SPORT	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
Fornitore	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Cod.Fisc. 01668180662 P.Iva	
CIG	01668180662	
	9549032E7A CUP F75B22000200006	
Opera	10381 - 15219/000 - Nuovo impianto polivalente indoor in terraferma	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1400 - 022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<b>Totale:</b>		<b>1.100.000,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 06012.02.023022109 a competenza 2025 al 30/03/2023

Stanziamento di bilancio	1.100.000,00 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.100.000,00 =
Ammontare del presente impegno	<b>1.100.000,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 marzo 2023



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 data: 30/03/2023 n. 130  
 Rif. Proposta di determina 797/23  
 SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 128 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
06012.02.023022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	426.130,20			426.130,20
		previsioni di competenza	29.766.057,64		-1.100.000,00	28.666.057,64
		previsioni di cassa	8.556.893,25			8.556.893,25
06012.02.023022599	BENI IMMOBILI SPORT E INCLUSION ESOCIALE PNRR	residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	5.334.264,49		-5.060.873,00	273.391,49
		previsioni di cassa	5.334.264,49			5.334.264,49
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	695.902,76			695.902,76
		previsioni di competenza	212.252.937,41		-6.160.873,00	206.092.064,41
		previsioni di cassa	58.289.929,10			58.289.929,10
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	3.315.857,55			3.315.857,55
		previsioni di competenza	221.607.023,34		-6.160.873,00	215.446.150,34
		previsioni di cassa	68.756.454,89			68.756.454,89
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	3.315.857,55			3.315.857,55
		previsioni di competenza	221.607.023,34		-6.160.873,00	215.446.150,34
		previsioni di cassa	68.756.454,89			68.756.454,89
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	591.865,71			591.865,71
		previsioni di competenza	35.100.322,13		-6.160.873,00	28.939.449,13
		previsioni di cassa	13.891.157,74			13.891.157,74
Totale Generale delle uscite		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	2.955.677.166,34		-6.160.873,00	2.949.516.293,34
		previsioni di cassa	2.467.325.527,05			2.467.325.527,05

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 129 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			44.467.410,55			44.467.410,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			179.276.044,43			179.276.044,43
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Vincoli derivanti da leggi		6.518.971,35			6.518.971,35
	Vincoli derivanti da trasferimenti		26.174.236,86			26.174.236,86
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		40.609,71			40.609,71
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.421106230	TRASFERIMENTI DALLO STATO PNRR PER SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	5.334.264,49		-5.060.873,00	273.391,49
		previsioni di cassa	5.334.264,49			5.334.264,49
40200.01.421126230	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IMPIANTI SPORTIVI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.100.000,00		-1.100.000,00	0,00
		previsioni di cassa	500.000,00			500.000,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	92.683.094,34			92.683.094,34
		previsioni di competenza	654.230.082,16		-6.160.873,00	648.069.209,16
		previsioni di cassa	379.523.374,61			379.523.374,61
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	97.171.218,79			97.171.218,79
		previsioni di competenza	699.836.004,87		-6.160.873,00	693.675.131,87
		previsioni di cassa	420.348.655,60			420.348.655,60
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	6.434.264,49		-6.160.873,00	273.391,49
		previsioni di cassa	5.834.264,49			5.834.264,49
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
		previsioni di competenza	2.955.677.166,34		-6.160.873,00	2.949.516.293,34
		previsioni di cassa	2.357.448.093,12			2.357.448.093,12

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 128 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
06012.02.023022599	BENI IMMOBILI SPORT E INCLUSION ESOCIALE PNRR	residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	0,00	4.107.248,66		4.107.248,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.905.320,76			3.905.320,76
		previsioni di competenza	95.000,00	4.107.248,66		4.202.248,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	7.533.015,92			7.533.015,92
		previsioni di competenza	7.242.775,00	4.107.248,66		11.350.023,66
		previsioni di cassa	705.888,00			705.888,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	7.533.015,92			7.533.015,92
		previsioni di competenza	7.242.775,00	4.107.248,66		11.350.023,66
		previsioni di cassa	705.888,00			705.888,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	0,00	4.107.248,66		4.107.248,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	1.868.170.823,98	4.107.248,66		1.872.278.072,64
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 129 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			365.318,42			365.318,42
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.180.011,06			1.180.011,06
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.421106230	TRASFERIMENTI DALLO STATO PNRR PER SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	0,00	4.107.248,66		4.107.248,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	347.312.147,01			347.312.147,01
		previsioni di competenza	86.557.714,16	4.107.248,66		90.664.962,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	354.497.256,83			354.497.256,83
		previsioni di competenza	111.465.714,16	4.107.248,66		115.572.962,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	0,00	4.107.248,66		4.107.248,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
		previsioni di competenza	1.868.170.823,98	4.107.248,66		1.872.278.072,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 129 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
06012.02.023022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	2.978.754,25			2.978.754,25
		previsioni di competenza	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
06012.02.023022599	BENI IMMOBILI SPORT E INCLUSION ESOCIALE PNRR	residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	0,00	953.624,34		953.624,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.905.320,76			3.905.320,76
		previsioni di competenza	95.000,00	2.053.624,34		2.148.624,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	7.584.904,14			7.584.904,14
		previsioni di competenza	8.118.585,00	2.053.624,34		10.172.209,34
		previsioni di cassa	700.326,00			700.326,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	7.584.904,14			7.584.904,14
		previsioni di competenza	8.118.585,00	2.053.624,34		10.172.209,34
		previsioni di cassa	700.326,00			700.326,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.144.489,76			3.144.489,76
		previsioni di competenza	0,00	2.053.624,34		2.053.624,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	759.714.362,44			759.714.362,44
		previsioni di competenza	1.818.701.751,64	2.053.624,34		1.820.755.375,98
		previsioni di cassa	97.358.202,86			97.358.202,86

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 129 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			145.193,42			145.193,42
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.180.011,06			1.180.011,06
Titolo 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia 200		Contributi agli investimenti				
40200.01.421106230	TRASFERIMENTI DALLO STATO PNRR PER SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	0,00	953.624,34		953.624,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
40200.01.421126230	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IMPIANTI SPORTIVI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	383.297.119,36			383.297.119,36
		previsioni di competenza	48.223.702,50	2.053.624,34		50.277.326,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	390.511.543,24			390.511.543,24
		previsioni di competenza	70.067.702,50	2.053.624,34		72.121.326,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	165.735,51			165.735,51
		previsioni di competenza	0,00	2.053.624,34		2.053.624,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	978.636.843,02			978.636.843,02
		previsioni di competenza	1.818.701.751,64	2.053.624,34		1.820.755.375,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</div></div>						



**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Verbale n. 1**

GARA N. 91/2022: Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva comprensiva della definitiva – da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara – e dell'esecuzione dei lavori. C.I.15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA – CIG 9549032E7A - CUP F75B22000200006 CUI L00339370272202200114.

**Data e luogo della seduta:** 16/03/2023 ore 09:30 – presso il Comune di Venezia;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione a contrattare n. 2752 del 21/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

**Estremi del bando di gara:** PG/2022/0604579 del 30/12/2022, pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/12/2022 al 30/01/2023; 1° avviso di rettifica e proroga termini, PG/2023/0026082 del 16/01/2023 pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/01/2023 al 06/02/2023 2° avviso di rettifica e proroga termini PG/2023/0077155 del 14/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal 14/03/2023 al 15/03/2023, 3° avviso di proroga termini PG/2023/0069169 del 09/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

**Estremi pubblicazione bando:** Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea nella GU S: 2022/S 250-730845, 1° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 015-039363 del 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 026-07445 del 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 032-094246 in data 14/02/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 152 in data 30/12/2022; 1° avviso di proroga termini n. 8 in data 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini n. 15 in data 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini n. 18 in data 13/02/2023; sui quotidiani Il Messaggero, Il Gazzettino e Corriere della Sera e Corriere Veneto.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:**

PG/2023/127702 del 15/03/2023;

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:**

PG/2023/127714 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:**

PG/2023/127734 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:**

PG/2023/127739 del 15/03/2023;

**Offerte pervenute : (n. 5) - 1.** Costruzioni Iannini S.r.l. **2.** Costituendo RTI Sicea S.r.l. (mandataria) e Radar S.r.l. (mandante); **3.** costituendo RTI Costruzioni Bordignon Srl (mandataria) e Zara Metalmeccanica S.r.l. (mandante); **4.** costituendo R.T.I ZCR S.r.l. - Impresa Generale di Co-

struzioni (mandataria), Erre Costruzioni S.r.l. (mandante), SO.GE.DI.CO. S.r.l. (mandante) ed Officine Metalmeccaniche Ravenna Snc; **5.** Costituendo RTI IA2 S.r.l. (mandataria), Mirano Impianti S.r.l. (mandante) e C.M.C.T. S.r.l. (mandante).

**PRESENTI:** Nessuno

### **SVOLGIMENTO**

Il seggio di gara è composto da:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Michele Codemo
- 3) Commissario: Danilo Smocovich

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione a contrattare n. 2752 del 21/12/2022, è stato disposto l'avvio della gara n. 91/2022 - Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva comprensiva della definitiva – da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara – e dell'esecuzione dei lavori per NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA – C.I.15219 - CIG 9549032E7A - CUP F75B22000200006 CUI L00339370272202200114, attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute per l'esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il Seggio rileva alcune carenze documentali in tutti i 5 partecipanti e, considerato che si tratta solo di dettagli documentali e l'urgenza di definire la procedura di gara stanti le scadenze connesse al finanziamento comunitario, ritiene di attivare il soccorso istruttorio in forma semplificata, ove vi sia la disponibilità degli operatori economici concorrenti, chiedendo in forma semplificata (contatto telefonico) ai concorrenti le integrazioni documentali da presentare via email, come segue:

- **Costruzioni Iannini S.r.l.** non ha rese le dichiarazioni del punto 8.1, 9, 10, 13 e 14, contenute nella sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatarie o dell'ente aggiudicato" del Modello di formulario per il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- **Costituendo RTI Costruzioni Bordignon Srl**, il progettista indicato Dott. Fabris Enrico: nella PARTE III, sezione C : "motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" non ha dichiarato se è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice) e se ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatarie o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice;
- **Costituendo RTI Sicea S.r.l.** manca con riferimento ad uno dei

progettisti indicati, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sussistenza/assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 disciplinare di gara, cioè, che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto. In particolare non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del D. lgs. 50/2016 in relazione al personale della stazione appaltante e/o a tutti i soggetti, anche esterni, che abbiano partecipato alla predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in qualsiasi modo, l'esito;

- **costituendo RTI IA2 S.r.l.** con riferimento alla mandataria, nella PARTE III, sezione C : "MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI" non è stato dichiarato se l'operatore economico si trova in situazione di liquidazione coatta, concordato preventivo o concordato con continuità aziendale ed è stata presentata l'appendice alla cauzione provvisoria e non la cauzione provvisoria, infine il PASSOE non risulta firmato da tutti i componenti il raggruppamento costituendo dell'operatore economico;

- **costituendo RTI Zcr S.r.l.** con riferimento alla mandataria, non risulta dichiarata l'assenza delle condizioni di cui al punto 19 del modello di istanza e cioè che non sussistono le condizioni di cui all'art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, inoltre la cauzione provvisoria risulta non firmata ma non con firma digitale.

Il seggio rileva anche alcune fattispecie riferite all'art. 80, comma 5 del d. lgs. 50/2016 ma sulla base della documentazione sono ritenute non gravi o comunque tali da determinare l'esclusione. Il seggio di gara sospende temporaneamente la seduta dalle ore 15.00 alle ore 15.30 per una pausa fisiologica. La seduta riprende alle 15.30 e il seggio di gara rileva le integrazioni documentali tempestivamente pervenute durante la seduta di seggio via email e che esse sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto tutti i concorrenti vengono ammessi alle fasi successive della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 17.15

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Michele Codemo

F.to Danilo Smocovich

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Verbale n. 2**

GARA N. 91/2022: Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva comprensiva della definitiva – da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara – e dell'esecuzione dei lavori. C.I.15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA – CIG 9549032E7A - CUP F75B22000200006 CUI L00339370272202200114.

**Data e luogo della seduta:** 16/03/2023 ore 17.15 – presso il Comune di Venezia;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione a contrattare n. 2752 del 21/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

**Estremi del bando di gara:** PG/2022/0604579 del 30/12/2022, pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/12/2022 al 30/01/2023; 1° avviso di rettifica e proroga termini, PG/2023/0026082 del 16/01/2023 pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/01/2023 al 06/02/2023 2° avviso di rettifica e proroga termini PG/2023/0077155 del 14/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal 14/03/2023 al 15/03/2023, 3° avviso di proroga termini PG/2023/0069169 del 09/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

**Estremi pubblicazione bando:** Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea nella GU S: 2022/S 250-730845, 1° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 015-039363 del 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 026-07445 del 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 032-094246 in data 14/02/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 152 in data 30/12/2022; 1° avviso di proroga termini n. 8 in data 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini n. 15 in data 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini n. 18 in data 13/02/2023; sui quotidiani Il Messaggero, Il Gazzettino e Corriere della Sera e Corriere Veneto.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:** PG/2023/127702 del 15/03/2023;

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:** PG/2023/127714 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/2023/127734 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/2023/127739 del 15/03/2023;

**Offerte pervenute : (n. 5) - 1.** Costruzioni Iannini S.r.l. **2.** Costituendo RTI Sicea S.r.l. (mandataria) e Radar S.r.l. (mandante); **3.** costituendo RTI Costruzioni Bordignon Srl (mandataria) e Zara Metalmeccanica S.r.l. (mandante); **4.** costituendo R.T.I ZCR S.r.l. - Impresa Generale di Co-



struzioni (mandataria), Erre Costruzioni S.r.l. (mandante) e SO.GE.DI.-CO. S.r.l. (mandante) ed Officine Metalmeccaniche RavenNA Snc; **5.** Costituendo RTI IA2 S.r.l. (mandataria), Mirano Impianti S.r.l. (mandante) e C.M.C.T. S.r.l. (mandante).

**PRESENTI:** Nessuno

### **SVOLGIMENTO**

Si insedia la Commissione giudicatrice, che si avvale anche di procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara.

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Alessandra Dal Cin
- 3) Commissario: Ing. Francesco Dittadi

Funge da Segretaria la sig.ra Flora Selmani

I membri della Commissione, tenuto conto anche della ditta partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice, come consentito dall'art. 77 del d. lgs. 50/2016, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte dalla piattaforma telematica <http://venezia.acquistitelematici.it>, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, ai cui

contenuti i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	95
Offerta economica	5

Ogni componente della commissione procederà quindi autonomamente ad esaminare e valutare le offerte mediante la compilazione di confronto a coppie e attribuzione dei punteggi tabellari e si procederà quindi a seduta comune di sintesi delle valutazioni.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web [venezia.acquistitelematici.it](http://venezia.acquistitelematici.it) dell'offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto.

L'Offerta tecnica dovrà contenere gli elementi indicati nel disciplinare di gara come modificati nell'avviso di rettifica gara PG/2023/0026082 del 16/01/2023.

La commissione procederà alla valutazione degli elementi di natura qualitativa mediante il confronto a coppie, impiegando il metodo aggregativo compensatore, di cui art. 19.1 del disciplinare di gara.

I concorrenti dovranno presentare :

**per il criterio A (SUB CRITERI 1,2,3)** - per ciascun sub-criterio dovrà essere prodotta una relazione tecnico illustrativa costituita ciascuna di massimo 3 cartelle di testo formato A3. Ogni cartella dovrà

essere stampata su una sola facciata.

**CRITERIO B1:** Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 4 cartelle di formato A4; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

**SUB CRITERIO B.2:** Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 2 cartelle di formato A4, da cui si evinca il raggiungimento della classe di resistenza R60 per le strutture in acciaio previste.

**SUB CRITERIO B.3:** Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 2 cartelle di formato A4, da cui si evinca l'incremento dell'accumulo previsto nel progetto di fattibilità tecnica economica.

**SUB CRITERIO B.4:** Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 4 cartelle di formato A4; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

**SUB CRITERIO C.1:** Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 6 cartelle di formato A4; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

**SUB-CRITERIO C.2:** Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 3 cartelle di formato A4 e 3 in formato A3, ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

**SUB-CRITERIO C.3:** dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale espone la situazione occupazionale dell'azienda alla data di presentazione dell'offerta specificando il numero e la percentuale del personale femminile e di quello giovanile under 36 sul totale degli

occupati, nonché quello rientrante nelle categorie ex legge 68/99 per i disabili, in numero e percentuale degli occupati, specificando la quota obbligatoria per legge.

**SUB-CRITERIO C.4:** Dovrà essere prodotta la certificazione ISO 45001; non saranno ammesse autodichiarazioni e la certificazione dovrà essere posseduta, in caso di raggruppamento, da tutti i componenti del raggruppamento.

**SUB-CRITERIO D.1:** Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**SUB-CRITERIO D.2:** Redazione di una relazione in cui sia presente la verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego allegando Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine o da recupero/riutilizzo.

**SUB-CRITERIO D.3:** allegare alla domanda di partecipazione alla gara, che contiene la dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio.

Il Presidente rileva che:

- **il costituendo RTI Costruzioni Bordignon Srl** (mandataria) e **Zara Metalmeccanica S.r.l.** (mandante) ha presentato in file di 69 pagine di cui: 12 pagina in formato A3 e 57 pagina in formato A3;

- **il costituendo RTI IA2 S.r.l.** (mandataria), Mirano Impianti S.r.l. (mandante) e C.M.C.T. S.r.l. (mandante) ha presentato 4 file : per il criterio A ha presentato 10 pagine in formato A3; per il criterio B: 13 pagine in formato A4; per il criterio C:14 pagine, di cui 10 pagine in formato A4 e 4 pagine in formato A3; per il criterio D: 5 pagine in formato A4.

- **il costituendo RTI Sicea S.r.l.** (mandataria) ha presentato 4 file : per il criterio A ha presentato 13 pagine, di cui: 9 pagine in formato A3 e 4 pagine in formato A4; per il criterio B: 17 pagine in formato A4; per il criterio C:14 pagine, di cui 10 pagine in formato A4 e 4 pagine in formato A3; per il criterio D: 11 pagine in formato A4.

- **il costituendo R.T.I Zcr S.r.l. - Impresa Generale di Costruzioni** (mandataria), Erre Costruzioni S.r.l. (mandante) e SO.GE.DI.CO. s.r.l. (mandante) ed Officine Metalmeccaniche Raven Na Snc ha presentato un file di 53 pagine di cui 12 pagine in formato A3 e 41 pagine in formato A4.

- **Costruzioni Iannini S.r.l. ha presentato** in file di 69 pagine di cui 3 pagina in formato A3 e 43 pagina in formato A3.

La seduta pubblica termina alle ore 18.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Alessandra Dal Cin

F.to Ing. Francesco Dittadi

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Verbale n. 3**

GARA N. 91/2022: Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva comprensiva della definitiva – da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara – e dell'esecuzione dei lavori. C.I.15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA – CIG 9549032E7A - CUP F75B22000200006 CUI L00339370272202200114.

**Data e luogo della seduta:** 21/03/2023 ore 11.00 – presso il Comune di Venezia;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione a contrattare n. 2752 del 21/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

**Estremi del bando di gara:** PG/2022/0604579 del 30/12/2022, pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/12/2022 al 30/01/2023; 1° avviso di rettifica e proroga termini, PG/2023/0026082 del 16/01/2023 pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/01/2023 al 06/02/2023 2° avviso di rettifica e proroga termini PG/2023/0077155 del 14/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal 14/03/2023 al 15/03/2023, 3° avviso di proroga termini PG/2023/0069169 del 09/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2022 al 25/01/2023;

**Estremi pubblicazione bando:** Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea nella GU S: 2022/S 250-730845, 1° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 015-039363 del 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 026-07445 del 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 032-094246 in data 14/02/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 152 in data 30/12/2022; 1° avviso di proroga termini n. 8 in data 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini n. 15 in data 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini n. 18 in data 13/02/2023; sui quotidiani Il Messaggero, Il Gazzettino e Corriere della Sera e Corriere Veneto.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:** PG/2023/127702 del 15/03/2023;

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:** PG/2023/127714 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/2023/127734 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/2023/127739 del 15/03/2023;

**Offerte pervenute : (n. 5) - 1.** Costruzioni Iannini S.r.l. **2.** Costituendo RTI Sicea S.r.l. (mandataria) e Radar S.r.l. (mandante); **3.** costituendo RTI Costruzioni Bordignon Srl (mandataria) e Zara Metalmeccanica S.r.l. (mandante); **4.** costituendo R.T.I ZCR S.r.l. (mandataria), Erre Costru-



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



zioni S.r.l. (mandante) e SO.GE.DI.CO. (mandante) ed Officine Metalmeccaniche Ravenna Snc; **5.** Costituendo RTI IA2 S.r.l.(mandataria), Mirano Impianti S.r.l. (mandante) e C.M.C.T. S.r.l. (mandante).

**PRESENTI:** Nessuno

### **SVOLGIMENTO**

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Alessandra Dal Cin
- 3) Commissario: Ing. Francesco Dittadi

Funge da Segretaria la sig.ra Flora Selmani

La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come da verbale n.2, è riunita in seduta riservata, per una sintesi delle valutazioni e la formulazione della graduatoria riepilogativa dei punteggi per l'offerta tecnica. Ciascun componente della commissione ha esaminato attentamente l'offerta tecnica presentata dai concorrenti ed ha espresso, seguendo i criteri individuati nel disciplinare di gara, un giudizio di preferenza per ciascun progetto, secondo il metodo del confronto a coppie, per i criteri di natura qualitativa ed attribuito il punteggio tabellare ove previsto. Il giudizio espresso da ciascun commissario viene tradotto in un punteggio numerico compreso tra 1 e 6, a seconda del grado di preferenza attribuito, come previsto dal punto 18.1 del disciplinare di gara.

Il giudizio di preferenza e il relativo punteggio vengono riepilogati nelle tabelle allegate al presente verbale che si approvano per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 13:00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

II PRESIDENTE

F.to. Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Alessandra Dal Cin

F.to Ing. Francesco Dittadi

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to. Flora Selmani

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1		1		1		1	
R.T.I. SICEA S.R.L.			1		1		1	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL					1		1	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							1	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	4
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	4
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	4
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	4
5	IANNINI	4

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1		1				1	
					2			
R.T.I. SICEA S.R.L.			1				1	
					2			
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL							1	
					2			
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI								2

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	5
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	5
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	5
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	
5	IANNINI	5

A.1
-----

R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1		1		1		1	
R.T.I. SICEA S.R.L.		1		1		1		
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL			1		1			
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI				1				

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	4
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	4
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	4
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	4
5	IANNINI	4

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		2		2		2		2
R.T.I. SICEA S.R.L.			1		1		1	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL					1		1	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							1	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	5
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	5
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	5
5	IANNINI	5

A.1
-----

R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		2	1		1		1	
R.T.I. SICEA S.R.L.								
		2		2		2		
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL				1		1		
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI						1		

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	3
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	8
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	3
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	3
5	IANNINI	3

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		2		2		2		2
R.T.I. SICEA S.R.L.			1		1		1	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL					1		1	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							1	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	5
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	5
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	5
5	IANNINI	5



A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1						1	
			3		3			
R.T.I. SICEA S.R.L.							1	
			3		3			
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL					1			3
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							3	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	8
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	8
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	1
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	1
5	IANNINI	8

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1		1		1			
							3	
R.T.I. SICEA S.R.L.			1		1			
							3	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL					1			
							3	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI								
							3	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	6
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	6
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	6
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	6
5	IANNINI	

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1							
			3		3		2	
R.T.I. SICEA S.R.L.								
			3		3		2	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL					1			2
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI								2

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	9
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	9
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	1
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	1
5	IANNINI	4

A.1
-----

R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		3		3		6		6
R.T.I. SICEA S.R.L.			1			3		3
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL						3		3
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI						1		

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	4
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	4
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	13
5	IANNINI	13

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		5		5		6		6
R.T.I. SICEA S.R.L.			1			2		2
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL						2		2
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							1	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	6
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	6
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	11
5	IANNINI	11

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		4		4		6		6
R.T.I. SICEA S.R.L.			1			3		2
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL						2		2
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							1	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	5
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	5
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	12
5	IANNINI	11

A.1
-----

R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1		1		1		1	
R.T.I. SICEA S.R.L.			1		1		1	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL				1		1		
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI						1		

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	4
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	4
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	4
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	4
5	IANNINI	4

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1		1				1	
					2			
R.T.I. SICEA S.R.L.			1				1	
					2			
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL							1	
					2			
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI								2

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	5
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	5
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	5
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	
5	IANNINI	5



A.1

R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1		1		1		1	
R.T.I. SICEA S.R.L.			1		1		1	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL				1		1		
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI						1		

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	4
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	4
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	4
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	4
5	IANNINI	4

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1			2		2		2
R.T.I. SICEA S.R.L.				2		2		2
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL					1		1	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							1	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	1
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	6
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	6
5	IANNINI	6

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1			2		3		3
R.T.I. SICEA S.R.L.				2		3		3
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL						2		2
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							1	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	1
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	4
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	9
5	IANNINI	9

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1			2		3		2
R.T.I. SICEA S.R.L.				2		3		2
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL						2	1	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI								
							2	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	1
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	1
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	5
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	10
5	IANNINI	5

A.1
-----

R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		2		2				
					5		3	
R.T.I. SICEA S.R.L.			1					
				6		4		
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL								
			6		4			
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI							3	

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	8
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	13
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	13
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	
5	IANNINI	3

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		2		2				
					5		2	
R.T.I. SICEA S.R.L.			1					
					6		3	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL								
					6		3	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI								4

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	7
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	12
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	12
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	
5	IANNINI	4

A.1

	R.T.I. SICEA S.R.L.		R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL		R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI		IANNINI	
R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT		2		2				
					4		3	
R.T.I. SICEA S.R.L.			1					
					5		4	
R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL								
					5		4	
R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI								2

1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	7
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	12
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	12
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	
5	IANNINI	2

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti**

**Verbale n. 4**

GARA N. 91/2022: Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva comprensiva della definitiva – da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara – e dell'esecuzione dei lavori. C.I.15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA – CIG 9549032E7A - CUP F75B22000200006 CUI L00339370272202200114.

**Data e luogo della seduta:** 23/03/2023 ore 10.45 – presso il Comune di Venezia;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione a contrattare n. 2752 del 21/12/2022. Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

**Estremi del bando di gara:** PG/2022/0604579 del 30/12/2022, pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/12/2022 al 30/01/2023; 1° avviso di rettifica e proroga termini, PG/2023/0026082 del 16/01/2023 pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/01/2023 al 06/02/2023 2° avviso di rettifica e proroga termini PG/2023/0077155 del 14/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal 14/03/2023 al 15/03/2023, 3° avviso di proroga termini PG/2023/0069169 del 09/02/2023, pubblicato all'Albo Pretorio dal



27/12/2022 al 25/01/2023;

**Estremi pubblicazione bando:** Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea nella GU S: 2022/S 250-730845, 1° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 015-039363 del 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 026-07445 del 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini GU S: 2023/S 032-094246 in data 14/02/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 152 in data 30/12/2022; 1° avviso di proroga termini n. 8 in data 20/01/2023, 2° avviso di proroga termini n. 15 in data 06/02/2023, 3° avviso di proroga termini n. 18 in data 13/02/2023; sui quotidiani Il Messaggero, Il Gazzettino e Corriere della Sera e Corriere Veneto.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:** PG/2023/127702 del 15/03/2023;

**Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:** PG/2023/127714 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/2023/127734 del 15/03/2023;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/2023/127739 del 15/03/2023;

**Offerte pervenute : (n. 5) - 1.** Costruzioni Iannini S.r.l. **2.** Costituendo RTI Sicea S.r.l. (mandataria) e Radar S.r.l. (mandante); **3.** costituendo RTI Costruzioni Bordignon Srl (mandataria) e Zara Metalmeccanica S.r.l.

(mandante); **4.** costituendo R.T.I ZCR S.r.l. - Impresa Generale di Costruzioni (mandataria), Erre Costruzioni S.r.l. (mandante) e SO.GE.DI.-CO. S.r.l. (mandante) ed Officine Metalmeccaniche RavenNA Snc; **5.** Costituendo RTI IA2 S.r.l. (mandataria), Mirano Impianti S.r.l. (mandante) e C.M.C.T. S.r.l. (mandante).

**PRESENTI:** Nessuno

### **SVOLGIMENTO**

La Commissione giudicatrice, che si avvale anche di procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Alessandra Dal Cin
- 3) Commissario: Ing. Francesco Dittadi

Funge da Segretaria la sig.ra Flora Selmani

Il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta di gara e procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito all'offerta tecnica, come da allegato 1 al presente verbale.

Il presidente dà atto che sia il costituendo RTI IA2 S.r.l. (mandataria) che il Costituendo R.T.I ZCR S.r.l. non sono stati ammessi alle fasi successive della gara in quanto nell'offerta tecnica hanno ottenuto, rispettivamente, un punteggio pari a 49,888 su 100 ed a 61,149 su 100, inferiore quindi alla soglia minima di 66,50 punti prevista, a pena d'esclusione, dall'art. 18.1 pag. 51 del disciplinare di gara.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma [www.aquistitelematici.it](http://www.aquistitelematici.it) delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

L'offerta economica deve essere redatta in conformità a quanto indicato al punto 17. a) del disciplinare di gara.

L'offerta economica è stata formulata secondo quanto indicato al punto 18. pagina 59 del disciplinare di gara, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 5 punti.

<b>D - OFFERTA ECONOMICA - Punti 5 (ribasso quadratico)</b>				
<i>Criterio</i>	<i>Natura element</i>		<i>Sub-criteri di valutazione</i>	Punti 5
Ribasso sul prezzo Quantitativo		E.1	Ribasso percentuale unico sull'importo della progettazione posto a base di gara	2
		E.2	Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di gara	3

Il punteggio per l'offerta economica per entrambi i criteri E.1 ed E.2 è calcolato con la metodologia descritta al punto 18.1 e seguenti del disciplinare di gara.

L' Offerta economica deve contenere gli elementi indicati al punto 17.2.1 del disciplinare di gara.

Verificati i contenuti delle offerte economiche, ai ribassi offerti viene applicata la formula prevista al punto 18.2 del disciplinare di gara, ottenendo il punteggio dell'offerta economica che viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al presente verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si procede quindi alla formulazione della graduatoria, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Commissione, ultimate le operazioni di gara, propone al dirigente responsabile l'aggiudicazione della gara indicata in oggetto a Costruzioni Iannini S.r.l. con il punteggio di 98,443 punti su 100.

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati e sulla base di quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il Presidente comunica che l'offerta presentata dal primo classificato non è oggetto di valutazione di anomalia.

Verrà comunque richiesto al R.U.P. se ritenga di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta presentata dalla ditta per la quale si propone l'aggiudicazione.

Il concorrente non ha dichiarato di avvalersi del subappalto.

La seduta termina alle ore 12.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI:

F.to. Arch. Alessandra Dal Cin

F.to Ing. Francesco Dittadi

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

GARA N. 91/2022																													
GRADUATORIA FINALE																													
IMPORTO A BASE D'ASTA PROGETTAZIONE:																		€ 235.179,63						IMPORTO A BASE D'ASTA LAVORI				5637633,14	
																		TECNICA				ECONOMICA							
SOGLIA DI ANOMALIA																		76				12							
		B - OFFERTA TECNICA Max 85 punti																TOTALE RIPARAMETRA TO			C – OFFERTA ECONOMICA Max 5 punti								TOTALE Punteggio
																					offerta prezzo max 2 punti			offerta prezzo esecuzione lavori 3					
N.	DITTA	A.1	A.2	A.3	B.1	B.2	B.3	B.4	C.1	C.2	C.3	C.4	D.1	D.2	D.3	TOTALE	SOGLIA 66,5		PREZZO OFFERTO	RIBASSO Prezzo	punti offerta prezzo	PREZZO CALCOLATO IN BASE AL RIBASSO OFFERTO	RIBASSO Prezzo	punti offerta prezzo	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA				
1	R.T.I. IA2 – MIRANO – CMCT	7,000	1,000	5,000	0,000	0,000	15,000	11,000	1,320	3,568	2,000	0,000		2,000	2,000	49,888	57,890	NON AMMESSO											
2	R.T.I. SICEA S.R.L.	7,000	6,000	5,000	5,000	12,000	15,000	11,000	1,320	6,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	76,320	87,916	AMMESSO	230.000,001	2,202	0,815	5.620.156,477	0,310	2,107	2,922	90,838			
3	R.T.I.COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	7,000	4,333	1,739	5,000	12,000	15,000	11,000	6,600	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	78,672	92,676	AMMESSO	47.035,926	80,000	2,000	5.468.335,017	3,003	3,000	5,000	97,676			
4	R.T.I. ZCR SRL - IMPRESA GENERALE DI	4,308	4,333	1,739	12,000	0,000	15,000	6,769	11,000	0,000	2,000	0,000		2,000	2,000	61,149	70,958	NON AMMESSO											
5	IANNINI	7,000	4,333	2,609	11,667	12,000	15,000	11,000	8,800	1,459	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	81,868	95,000	AMMESSO	225.537,265	4,100	0,952	5.569.417,779	1,210	2,518	3,470	98,470			