



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14959/26 Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio. OCDPC n. 616/2019 e n. 851/2022. Determina approvazione verbali della gara n. 85/2023 ed aggiudicazione all'A.T.I. RRC+GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare

Proposta di determinazione (PDD) n. 756 del 10/04/2024

Determinazione (DD) n. 778 del 26/04/2024

Fascicolo 2021.XI/2/1.503 "C.I. 14959/26 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione Fondamenta Venier-Savorgnan-S.Giobbe"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 23/04/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/04/2024.

PDD

Fasc.: 2021/XI.2.1/503

Oggetto: CI 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio". OCDPC n. 616/2019 e n. 851/2022. Determina approvazione verbali della gara n. 85/2023 ed aggiudicazione all'A.T.I. RRC+GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026.
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con DGC n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- Con DCG n. 18 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato, il quale agisce, ai sensi

dell'art. 1, co. 1, dell'O.C.D.P.C. n. 851/2022, quale Dirigente dell'Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato, per l'intervento di cui all'oggetto;

VISTI:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e disciplinante, tra le altre, gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la L. 120/2020 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*, l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* e l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale"*,

del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo" ;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 616 del 16 novembre 2019, di cui diffusamente infra;
- l'O.C.D.P.C.) n. 851 del 24 gennaio 2022, di cui diffusamente infra;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, è stato autorizzata l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
- a seguito dell'approvazione del 1° stralcio degli interventi, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, con nota Prot. n. 1847/2020, ha trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti in ordine all'art. 25 lett. b) secondo stralcio del d.lgs. n. 1 del 2018, relativo al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
- con nota Prot. n. 1865 del 2 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 per un importo complessivo di € 40.798.894,59 (ofc);
- con DCM del 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29 settembre 2021, il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 1/2018
- ai sensi dell'art. 24 comma 2 del d.lgs. 1/2018 è previsto che a seguito dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso il Consiglio dei Ministri, attraverso proprie deliberazioni, individui le risorse finanziaria necessarie al completamento delle attività di cui all'art. 25 comma 2 lett. a), b) e c) oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lett. d) del medesimo comma;
- con nota PG n. 398 del 02/07/2021, relativa integrazione PG n. 398 del 16/07/2021 e successiva precisazione PG n. 561 del 26/10/2021, il Commissario Delegato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) comma 2 del succitato art. 25 afferenti *"interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti"*;

- con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle finalità di cui all'O.C.D.P.C. n. 616/2019;
- con DCM del 13/02/2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020, è stato ratificato l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con DCM del 16/09/2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, avente ad oggetto *"Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019"*, è stato autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili in programmate e non utilizzate per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 1/2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 851/2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C. n. 616/2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata O.C.D.P.C. n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 disponeva, all'art. 4, una serie di deroghe normative in materia di affidamento di lavori pubblici, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto disposto ai commi 3 e 5;
- l'O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 all'art. 1, co. 2, ultimo periodo, disponeva che *"il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'articolo 4 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- in attuazione di quanto richiamato ai punti precedenti, il Sindaco del Comune di Venezia:
 - con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, aveva confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in relazione al

regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, confermate con l'O.C.D.P.C. n. 851/2022, ed in riferimento all'Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019 e relativi allegati;

- con Decreto n. 69649 del 14/02/2022, ha costituito la struttura di supporto e confermato i soggetti attuatori per le iniziative in capo al Comune di Venezia finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, individuando l'arch. Alberto Chinellato quale soggetto attuatore per il Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;
- essendo trascorsi gli ulteriori sei mesi di cui all'art. 1, co. 2, ultimo periodo dell'O.C.D.P.C. n. 851 del 2022, a far data dal 25 luglio 2022 non è più possibile far ricorso al regime delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019, ferma restando la legittimità degli atti antecedenti a tale data adottati in conformità alle deroghe consentite e cui si è fatto riferimento anche nella fase di progettazione del presente intervento;
- l'intervento avente ad oggetto il CI 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2022 approvato con DCC 60/2021 per l'importo complessivo di € € 3.660.000,00 (o.f.c.) e rientra nell'ulteriore stralcio del piano emergenziale (Rif. Locale 12_CV-Viabilità-CSI – D 10)
- la spesa di € 3.660.000,00 (ofc) è finanziata nel Bilancio 2022 sulla base del finanziamento disposto con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021 con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.lgs 1/2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con DCM del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 1/2018;

CONSIDERATO CHE:

- si è reso necessario intervenire alla messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio;
- Che l'intervento CI 14959/26 "iMessa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio " (CUP: J77H21001520001/CIG:A008CC1830) rientra tra gli interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. d) del d.lgs. 1/2018 e dell'art. 3, co. 1, dell'OCDPC 616/ 2019;

VISTI:

- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto

riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sulla base di quanto indicato all'allegato I.14 al d.lgs. n. 36 del 2023;

- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29/03/2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) avente ad oggetto "Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2023. [...]" e, in particolare, l'Allegato A – Nota informativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che "data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzo del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe";
- l'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo risulta composto da prezzi desunti dal Prezzo regionale 2023 approvato con d.G.R. n. 317/2023 e dal Prezzo del Comune di Venezia 2023, approvato con d.G.C. n. 71/2023;

DATO ATTO CHE:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. cons. Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 426027 in data 20/09/2021, a firma dell'ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- con determina dirigenziale (dd) 2015 del 18/10/202 si è provveduto ad affidare all' STUDIO RINALDO srl l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 169.997,40 (o.f.p.c.);
- con dd n 2425 30/11/2021, si è provveduto ad affidare allo studio professionale associato AQUATTRO l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 40.158,33 (o.f.p.c.);
- Con dd n. 2380 del 23/11/2021, si è provveduto ad affidare alla società GLOBART srl l'incarico per rilievi fotogrammetrici contestualmente ad impegnare la somma pari a € 4.404,81 (o.f.c.);
- con dd n. 1245 del 17/06/2022, si è provveduto ad affidare alla società IDRA srl l'incarico di indagini subacquee e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 25.132,15 (o.f.c.);

- con dGC n. 282 del 29/11/2022, è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 3.660.000,00 (o.f.c.);
- con dd n. 750 del 29/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, della spesa di € 3.660.000,00 (OFC) con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art. 192 del Dlgs 267/00 e art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016;
- con dd n. 1865 del 21/08/2023 è stata rettificata la sopracitata dd 750/2023, relativamente alle modalità di selezione dell'operatore di gare e all'approvazione degli elaborati progettuali aggiornati conseguentemente all'approvazione del D.lgs. 36/2023 e costituiti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo schema di contratto d'appalto, nonché si sono approvate le modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, in base ai criteri dettagliati nella Relazione del RUP;
- con dCC 63/2023 è stata approvata l'ultima variazione di Bilancio 2023 e sono stati assegnati ulteriori € 1.055.000,00 (ofc) al CI 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio", spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta D.C.M. in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233/ del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.lgs 1/2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;
- conseguentemente con dd 2964 del 20/12/2023 è stato approvato l'assestamento del quadro economico portando così l'importo complessivo dell'intervento a € 4.715.000,00 (o.f.c.) con il seguente quadro economico di assestamento:

Cod.Proc: 14959/26 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	2.471.005,69	a misura	66.647,17	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	40.000,00	in economia		
totale	2.511.005,69	totale	66.647,17	
importo a base di gara		% IVA(*)		importo IVA
2.577.652,86		22		567.083,63

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	50.000,00			50.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00			20.000,00
4) imprevisti	1.237.989,58			1.237.989,58
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	210.125,73			210.125,73
7b) spese tecniche (incentivi)	37.118,20			37.118,20
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	30,00			30,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	15.000,00			15.000,00
totale	1.570.263,51			
12) IVA	567.083,63			
totale a disposizione	2.137.347,14			
totale complessivo	4.715.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	3.144.736,49
somme a disposizione (o.f.c.)	1.533.145,31
incentivi	37.118,20
totale complessivo	4.715.000,00

VISTO CHE con DD 459 del 13/03/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico in quanto in quello precedente, alla voce somme A) erano stati quantificati, per mero errore materiale, importi esecuzione lavori "a misura" di € 2.471.005,69 ed opere "in economia" per € 40.000,00, mentre l'importo corretto dei lavori "a misura" ammonta a € 2.511.005,69 e quello per opere in economia a zero come da Capitolato Speciale d'Appalto e come risulta dal nuovo quadro economico di progetto esecutivo:



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 18328

generato in data: 14/02/2024

Cod.Proc: 14959/26 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	2.511.005,69	a misura	66.647,17	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	2.511.005,69	totale	66.647,17	
importo a base di gara		% IVA(*)		importo IVA
2.577.652,86		22		567.083,63

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	50.000,00			50.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00			20.000,00
4) imprevisti	1.237.989,58			1.237.989,58
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	210.125,73			210.125,73
7b) spese tecniche (incentivi)	37.118,20			37.118,20
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	30,00			30,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	15.000,00			15.000,00
totale	1.570.263,51			
12) IVA	567.083,63			
totale a disposizione	2.137.347,14			
totale complessivo	4.715.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	3.144.736,49
somme a disposizione (o.f.c.)	1.533.145,31
incentivi	37.118,20
totale complessivo	4.715.000,00

PRESO ATTO CHE:

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente;
- entro il termine di presentazione delle offerte fissato dal bando, ovvero 20 novembre 2023 ore 09:00, è pervenuta una sola offerta da parte della

costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante);

- il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è stato nominato dal Vice Segretario Vicario con sue disposizioni, rispettivamente, PG/2023/557822 in data 22/11/2023 e PG/2023/557837 in data 22/11/2023;
- i componenti del Seggio di gara sono stati nominati con disposizione del Presidente del Seggio con PG/2023/557893 in data 22/11/2023;
- come risulta dal verbale di gara n. 1, la seduta pubblica si è svolta in data 22/11/2023 ore 11.00 al posto del 20/11/2023 ore 10.30 per il rinvio effettuato a causa di motivi tecnico-organizzativi (indisponibilità della commissione in data 20/11/2023) e comunicato ai partecipanti utilizzando la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, messaggio n. 40196 del 20/11/2023;
- nel corso della seduta pubblica del 22/11/2023, come risulta dal verbale di gara n. 1, i componenti del Seggio di gara hanno esaminato la documentazione amministrativa dell'unico concorrente costituenda ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. e avendo rilevato una carenza nella documentazione presentata hanno ritenuto di attivare il soccorso istruttorio, stabilendo come termine per produrre le integrazioni documentali il giorno 27/11/2023 entro le ore 13:00;
- il giorno 27/11/2023 come risulta da verbale di gara n. 2, si è riunito il seggio di gara per verificare la documentazione integrativa presentata in sede di soccorso istruttorio e ha rilevato che l'integrazione documentale pervenuta dalla costituenda ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. è risultata conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito della gara in oggetto, pertanto, tutti i concorrenti sono stati ammessi alle fasi successive della gara;
- nello stesso giorno, a conclusione della seduta del seggio, si è riunita la Commissione giudicatrice, come da verbale n. 3, nominata con disposizione PG/2023/357542 del 27/11/2023 dal Presidente della Commissione, per l'apertura dell'offerta tecnica presentata dal concorrente;
- come risulta dal verbale n. 4 del 13/12/2023 la Commissione, riunita in seduta riservata, ha proceduto ad una riunione di sintesi degli esiti di valutazione dei singoli commissari di gara sull'offerta tecnica presentata assegnando il punteggio in relazione ai coefficienti indicati nel disciplinare di gara e con la metodologia ivi prevista;
- come risulta dal verbale di gara n. 5 in data 15/12/2023, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara n. 85/2023 – intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio” - C.I. 14959/26 - CUP J77H21001520001 - CIG A008CC1830 - alla costituenda ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e

GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. con sede legale in Via Enrico Mattei n. 1/C, 30020 Marcon (VENEZIA), P. IVA n. 02813030273, che ha presentato un ribasso d'asta di 5,25%, e ottenuto un punteggio totale di 88,667 punti su 100, con un importo al netto di Iva di € 2.379.177,89, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 66.647,17 per un importo complessivo di lavori di € 2.445.825,06(o.f.e);

VISTO CHE il Presidente della Commissione, con nota PG/2024/0086673 del 20/02/2024, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Procedimento di valutare se l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, con nota PG/2024/0089036 del 21/02/2023, ha comunicato di ritenere non necessario procedere alla verifica di congruità ex art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e di ritenere congrua l'offerta economica presentata dalla costituenda ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.

RITENUTO CHE, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO QUINDI di approvare i verbali di gara (All. unico), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione della gara Gara N. 85/2023 "messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio" - C.I. 14959/26 - CUP J77H21001520001 - CIG A008CC1830, all'ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.

ACCERTATO CHE la spesa complessiva di € 4.715.000,00 (o.f.c.) per la realizzazione dell'intervento, trova copertura a Bilancio 2024, come sotto specificato al cap. 70022/109 "BENI IMMOBILI", Codice gestionale 012 "infrastrutture stradali" Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta DC del 616/092021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29/09/2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del d.lgs. n. 1/2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con d.P.C.m. del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 1/2018;;

VISTO CHE il Presidente della Commissione, con nota PG/2023/0600172 del 15/12/2023,, ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Progetto di valutare se l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Progetto, con nota PG/2024/12166 in data 09/01/2024, ha comunicato di ritenere congrua l'offerta economica presentata dall'impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL;

RITENUTO CHE, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO QUINDI di approvare i verbali di gara n.1 del 22/11/2023, n.2 e n.3 del 27/11/2023. n. 4 del 13/12/2023 e n. 5 del 15/12/2023 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione della gara 85/2023 - "Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio" - C.I. 14959/26 - CUP J77H21001520001 - CIG A008CC1830 - e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla costituenda ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. con sede legale in Via Enrico Mattei n. 1/C, 30020 Marcon (VENEZIA), P. IVA n. 02813030273;

ACCERTATO CHE la spesa complessiva di € 4.715.000,00.= trova copertura al Cap. 70022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture Stradali" spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta D.C.M. in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.lgs 1/2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite, l'idoneità dell'offerta presentata in relazione all'oggetto dell'appalto secondo quanto indicato all'art. 108, co. 10, D.Lgs. n. 36/2023, e non sussistendo pertanto motivi di interesse pubblico tali da procedersi alla revoca della procedura di gara o non approvare i menzionati verbali di gara n. 1,2,3,4 (Allegato unico A), procedendo contestualmente all'aggiudicazione della gara in oggetto

RICHIAMATI:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO INOLTRE CHE ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D.lgs 36/2023 il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche viene quantificato in € 37.118,20, da destinare al personale pari al 80%, applicando l'aliquota del 1,8%, all'importo al netto di Iva di € 2.577.652,86 (ofe) posto a base di gara.

DATO ATTO che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 99 del D Lgs. 36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 6, c. 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con DCC. 16/2013;

DATO ATTO che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14959/26 risulta così determinato:

Cronoprogramma	ANNI PRECEDENTI	2024	2025	totale QE
Stanziato	€ 113.587,26	€ 4.601.412,74	0,00	€ 4.715.000,00
impegnato	€ 113.587,26	€ 126.105,43	0,00	

VISTO CHE che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

DATO ATTO, altresì, che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Progetto e Dirigente responsabile della spesa, che ha prodotto apposita dichiarazione PG 17587 del 11/01/2024, acquisita agli atti;

VISTA la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

D E T E R M I N A


1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli allegati verbali n.1 del 22/11/2023, n.2 e n.3 del 27/11/2023. n. 4 del 13/12/2023 e n. 5 del 15/12/2023 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la gara n. 85/2023 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan

e San Giobbe a Cannaregio" - C.I. 14959/26 - CUP J77H21001520001 - CIG A008CC1830 all'ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.

3. di precisare che l'importo di aggiudicazione al netto di Iva è di € 2.379.177,89 (ofe), al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 66.647,17 per un importo complessivo di lavori di € 2.445.825,06 (o.f.e), ossia € 2.983.906,57 (ofc). C.I. 14959/26 CUP J77H21001520001/CIG A008CC1830
4. di impegnare la somma di € 2.983.906,57 (ofc) a favore della costituenda ATI RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. come sotto specificato:
 - a) € 1.790.343,94 (ofc) a Bilancio 2024
 - b) € 1.193.562,63 (ofc) a Bilancio 2025

che trova copertura al Cap. 70022/109 "Beni immobili", cod gest 012 "Infrastrutture Stradali", spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta D.C.M. in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.lgs 1/2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con DCM del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;

5. di impegnare ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, adottato con DGC n. 1572019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche che viene quantificato in € 37.118,2, applicando l'aliquota del 1,80% all'importo, al netto di Iva, di € 2.577.652,86 posto a base di gara a Bilancio 2024, Cap. 70022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture Stradali" spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta D.C.M. in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.lgs 1/2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con DCM del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;
6. di approvare il seguente nuovo quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 18509

generato in data: 18/04/2024

Cod.Proc: 14959/26 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	2.379.177,89	a misura	66.647,17
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	2.379.177,89	totale	66.647,17

importo lavori al netto del ribasso del	5,250%	% IVA(*)	importo IVA
2.445.825,06		22	538.081,51

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	50.000,00			50.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00			20.000,00
4) imprevisti	1.237.989,60			1.237.989,60
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	210.125,73			210.125,73
7b) spese tecniche (incentivi)	37.118,20			37.118,20
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	30,00			30,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	15.000,00			15.000,00
totale	1.570.263,53			
12) IVA	538.081,51			
totale a disposizione	2.108.345,04			
totale complessivo	4.554.170,10			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
131.827,79	5,250	29.002,11	22	160.829,90	4.715.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.983.906,57
somme a disposizione (o.f.c.)	1.533.145,33
incentivi	37.118,20
totale complessivo	4.554.170,10

7. di dare atto che a seguito dell'assunzione degli impegni di cui sopra previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

Cronoprogramma	ANNI PRECEDENTI	2024	2025	totale QE
Stanziato	€ 113.587,26	€ 1.953.567,57	€ 2.647.845,17	€ 4.715.000,00
impegnato	€ 113.587,26	€ 1.953.567,57	€ 1.193.562,63	

8. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
9. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
10. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare la somma secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del d.lgs. n. 118/2011;
11. di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.
13. ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin.
14. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

All. unico: Verbale di gara n.1, n. 2, n. 3, n.4, ed allegati



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 756

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11819/2024 del 23/04/2024 "CI 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fonda"

"CI 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamenta Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio".

OCDPC n. 616/2019 e n. 851/2022. Determina approvazione verbali della gara n.

85/2023 ed aggiudicazione all'A.T.I. RRC+GLM formata da ROSSI RENZO

COSTRUZIONI

S.R.L. e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. Impegno di spesa e relativo accertamento

di entrata. Atto da pubblicare"

autorizzazione Proposta di determina 756/2024 del 10/04/2024

rif. prenotazione n. 303090/2021 - autorizzazione Determine 2015/2021

L'impegno di spesa numero 11819/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	37.118,20
Resp. servizio	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	CUP J77H21001520001	
Opera	9940 - 14959/026- Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione Fondamenta Venier-Savorgnan-S.Giobbe (CUP	
Tipo Spesa	J77H21001520001)	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
Tipo Finanz.	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		37.118,20

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.070022109 a competenza 2024 al 23/04/2024

Stanziamiento di bilancio	47.911.665,39 +
Impegni precedenti	30.733.969,25 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	17.177.696,14 =
Ammontare del presente impegno	37.118,20 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	17.140.577,94 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 aprile 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11834/2024 del 24/04/2024 - NON ESECUTIVO "CI 14959/26
"Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino
pavimentazione delle Fonda"

"CI 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino
pavimentazione delle Fondamenta Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio".
OCDPC n. 616/2019 e n. 851/2022. Determina approvazione verbali della gara n.
85/2023 ed aggiudicazione all'A.T.I. RRC+GLM formata da ROSSI RENZO
COSTRUZIONI

S.R.L. e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. Impegno di spesa e relativo
accertamento
di entrata. Atto da pubblicare"
autorizzazione Proposta di determina 756/2024 del 10/04/2024
rif. prenotazione n. 303090/2021 - autorizzazione Determine 2015/2021

L'impegno di spesa numero 11834/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	1.790.343,94
Resp. servizio	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	A008CC1830 CUP J77H21001520001	
Opera	9940 - 14959/026- Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione Fondamenta Venier-Savorgnan-S.Giobbe (CUP J77H21001520001)	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Capitolo	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025	1.193.562,63
Resp. servizio	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
CIG	A008CC1830 CUP J77H21001520001	
Opera	9940 - 14959/026- Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione Fondamenta Venier-Savorgnan-S.Giobbe (CUP J77H21001520001)	
Tipo Spesa	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		2.983.906,57

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.070022109 a competenza 2024 al 24/04/2024

Stanziamento di bilancio	45.263.820,22 +
Impegni precedenti	30.771.087,45 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	14.492.732,77 =
Ammontare del presente impegno	1.790.343,94 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	12.702.388,83 =

01062.02.070022109 a competenza 2025 al 24/04/2024

Stanziamento di bilancio	7.345.569,26 +
Impegni precedenti	2.395.211,92 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.950.357,34 =
Ammontare del presente impegno	1.193.562,63 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.756.794,71 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 aprile 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24/04/2024 n. 144
Rif. Proposta di determina 756/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 143 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01062.02.070022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	613.080,14			613.080,14
		previsioni di competenza	47.911.665,39	-2.647.845,17		45.263.820,22
		previsioni di cassa	13.760.573,53			13.760.573,53
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.886.032,85			1.886.032,85
		previsioni di competenza	85.729.686,07	-2.647.845,17		83.081.840,90
		previsioni di cassa	26.960.553,17			26.960.553,17
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	2.658.748,57			2.658.748,57
		previsioni di competenza	93.016.902,61	-2.647.845,17		90.369.057,44
		previsioni di cassa	33.754.892,59			33.754.892,59
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	35.417.551,17			35.417.551,17
		previsioni di competenza	376.776.052,16	-2.647.845,17		374.128.206,99
		previsioni di cassa	316.187.366,61			316.187.366,61
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	613.080,14			613.080,14
		previsioni di competenza	47.911.665,39	-2.647.845,17		45.263.820,22
		previsioni di cassa	13.760.573,53			13.760.573,53
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	2.894.113.649,31	-2.647.845,17		2.891.465.804,14
		previsioni di cassa	2.574.093.555,51			2.574.093.555,51

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 143 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			169.051.008,38			169.051.008,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo contenzioso		9.782.459,29			9.782.459,29
	Vincoli derivanti da leggi		10.895.000,00			10.895.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti		5.198.024,67			5.198.024,67
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420164700	TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI OCDPC 616/2019	residui presunti	5.899.907,73			5.899.907,73
		previsioni di competenza	52.911.665,39	-2.647.845,17		50.263.820,22
		previsioni di cassa	24.045.317,83			24.045.317,83
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	124.865.229,03			124.865.229,03
		previsioni di competenza	608.154.655,97	-2.647.845,17		605.506.810,80
		previsioni di cassa	448.185.935,90			448.185.935,90
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	129.657.980,54			129.657.980,54
		previsioni di competenza	639.870.212,57	-2.647.845,17		637.222.367,40
		previsioni di cassa	473.258.634,82			473.258.634,82
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	5.899.907,73			5.899.907,73
		previsioni di competenza	52.911.665,39	-2.647.845,17		50.263.820,22
		previsioni di cassa	24.045.317,83			24.045.317,83
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.559.768,71			570.559.768,71
		previsioni di competenza	2.894.113.649,31	-2.647.845,17		2.891.465.804,14
		previsioni di cassa	2.526.683.157,06			2.526.683.157,06

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 143 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01062.02.070022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	27.472.627,34			27.472.627,34
		previsioni di competenza	4.697.724,09	2.647.845,17		7.345.569,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.909.004,74			35.909.004,74
		previsioni di competenza	20.884.249,72	2.647.845,17		23.532.094,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	37.818.479,82			37.818.479,82
		previsioni di competenza	26.359.989,80	2.647.845,17		29.007.834,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	102.904.314,33			102.904.314,33
		previsioni di competenza	285.377.987,81	2.647.845,17		288.025.832,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	27.472.627,34			27.472.627,34
		previsioni di competenza	4.697.724,09	2.647.845,17		7.345.569,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.012.866.678,65	2.647.845,17		2.015.514.523,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 143 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			2.388.161,90			2.388.161,90
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			18.919.548,15			18.919.548,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420164700	TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI OCDPC 616/2019	residui presunti	32.759.454,93			32.759.454,93
		previsioni di competenza	4.697.724,09	2.647.845,17		7.345.569,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	468.102.204,13			468.102.204,13
		previsioni di competenza	98.595.941,41	2.647.845,17		101.243.786,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	472.910.814,99			472.910.814,99
		previsioni di competenza	123.884.941,41	2.647.845,17		126.532.786,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	32.759.454,93			32.759.454,93
		previsioni di competenza	4.697.724,09	2.647.845,17		7.345.569,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.012.866.678,65	2.647.845,17		2.015.514.523,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Città di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER – SAVORGNAN - S. GIOBBE - C.I. 14959/26 - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001.

Data e luogo della seduta: 22/11/2023 ore 11:00 – presso il Comune di Venezia

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 1865 del 21/08/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 20/10/2023, PG/2023/507962 pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2023 al 20/11/2023;

Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 20/10/2023; La Repubblica e La Nuova Venezia in data 25/10/2023

Estremi rinvio prima seduta di gara: utilizzando la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, messaggio n. 40196 del 20/11/2023 è stato comunicato ai partecipanti che la prima seduta di gara fissata per il 20/11/2023 alle 10.30 è stata rinviata per motivi tecnico-organizzativi (indisponibilità in data odierna della commissione) a mercoledì 22/11/2023 alle ore 11.00.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2023/557822 in data 22/11/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2023/557837 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2023/557893 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2023/558747 in data 22/11/2023;

Offerte pervenute (n. 1) – 1. Costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dal:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Danilo Smocovich
- 2) Commissario: Caterina Barbero

Segretario verbalizzante: Caterina Barbero

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione a contrattare n. 1865 del 21/08/2023, è avviata la GARA N. 85/2023: Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione fondamenta Venier – Savorgnan - S. Giobbe - C.I. 14959/26 - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001, attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute e all'esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio verifica che non siano state presentate offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il Seggio rileva che per l'operatore economico costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e da GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante), la documentazione amministrativa è risultata carente in quanto:

- nel DGUE del mandatario RRC a pag. 11 manca la dichiarazione di non

essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94, comma 5, lett. f, del Codice).

Si procederà, quindi all'attivazione del soccorso istruttorio e alla convocazione nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e dei concorrenti, per lo scioglimento della riserva sull'ammissibilità dei concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio.

La seduta pubblica termina alle ore 11.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Caterina Barbero

F.to Danilo Smocovich

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Caterina Barbero

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER - SAVORGNAN - S. GIOBBE - C.I. 14959/26 - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001.

Data e luogo della seduta: 27/11/2023 ore 13:00 – presso il Comune di Venezia

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 1865 del 21/08/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 20/10/2023, PG/2023/507962 pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2023 al 20/11/2023;

Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 20/10/2023; La Repubblica e La Nuova Venezia in data 25/10/2023

Estremi rinvio prima seduta di gara: utilizzando la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, messaggio n. 40196 del 20/11/2023 è stato comunicato ai partecipanti che la prima seduta di gara fissata per il 20/11/2023 alle 10.30 è stata rinviata per motivi tecnico-organizzativi (indisponibilità in data odierna della commissione) a mercoledì 22/11/2023 alle ore 11.00.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2023/557822 in data 22/11/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2023/557837 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2023/557893 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2023/558747 in data 22/11/2023;

Offerte pervenute (n. 1) – 1. Costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dal:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
 - 2) Commissario: Danilo Smocovich
 - 2) Commissario: Caterina Barbero
- Segretario verbalizzante: Caterina Barbero

Il Presidente della gara apre la seduta, illustra il soccorso istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di gara di cui al verbale n. 1.

Il seggio rileva che l'integrazione documentale pervenuta dalla costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante) è conforme a quanto previsto dal bando di gara in oggetto e la costituenda A.T.I. RRC +GLM viene ammessa alle fasi successive della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 13.15.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Danilo Smocovich

F.to Caterina Barbero

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Caterina Barbero

Città di Venezia
C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER – SAVORGNAN - S. GIOBBE - C.I. 14959/26 - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001.

Data e luogo della seduta: 27/11/2023 ore 13:15 – presso il Comune di Venezia

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 1865 del 21/08/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 20/10/2023, PG/2023/507962 pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2023 al 20/11/2023;

Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 20/10/2023; La Repubblica e La Nuova Venezia in data 25/10/2023

Estremi rinvio prima seduta di gara: utilizzando la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, messaggio n. 40196 del 20/11/2023 è stato comunicato ai partecipanti che la prima seduta di gara fissata per il 20/11/2023 alle 10.30 è stata rinviata per motivi tecnico-organizzativi (indisponibilità in data odierna della commissione) a mercoledì 22/11/2023 alle ore 11.00.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2023/557822 in data 22/11/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2023/557837 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2023/557893 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2023/558747 in data 22/11/2023;

Offerte pervenute (n. 1) – 1. Costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione giudicatrice, che si avvale anche di procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara.

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
 - 2) Commissario: Arch. Cons. Cristian Tonetto
 - 3) Commissario: Arch. Roberto Megera
- Funge da Segretaria la sig.ra Caterina Barbero

La Commissione giudicatrice, come consentito dall'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il presidente della Commissione procederà all'apertura delle offerte dalla piattaforma telematica <http://:venezia.acquistitelematici.it>, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, ai cui contenuti i componenti della commissione accederanno in modalità sicura. Si procederà poi a seduta di sintesi delle valutazioni per l'attribuzione del punteggio complessivo.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web [venezia.acquistitelematici.it](http://:venezia.acquistitelematici.it) dell'offerta tecnica pervenuta al solo fine di verificarne il contenuto.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

L'offerta tecnica deve contenere gli elaborati necessari a descrivere esaurientemente le modalità che il concorrente intende adottare per l'espletamento dell'attività prevista dall'appalto in oggetto e verrà assegnato un punteggio massimo di 80 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, di cui al punto 24.1 del disciplinare di gara:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI Q MAX
1	Logistica	20	Proposta di logistica e cantierizzazione	20		
2	Relazione metodologica	20	Proposta conduzione del cantiere	20		
3	Esperienza	20	n. 3 esempi simili	20		
4	Cronoprogramma	10	Riduzione tempi esecuzione		10	
5	Piano informazione	10	Gestione comunicazione con cittadinanza	10		
	Totale	80				

La Commissione Giudicatrice esaminerà gli elementi di natura qualitativa mediante un coefficiente sulla base del metodo consistente nella attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi riportati in apposito prospetto di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Ad ogni coefficiente corrisponde un giudizio sintetico come da tabella che segue, come descritto al punto 24.2 del disciplinare di gara.

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8

Adeguito	0,6
Parzialmente adeguato	0,5
Scarso	0,2
Inadeguato	0,0

I concorrenti devono presentare;

- per CRITERIO 1 "Logistica": una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3 delle planimetrie di cantiere;
- per il CRITERIO 2 "Relazione metodologica": una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3;
- per il CRITERIO 3 "Esperienza": una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3;
- per il CRITERIO 4 "Cronoprogramma": una relazione tecnico-grafica di massimo 1 cartelle di formato A4 e massimo 1 cartelle di formato A3;
- per il CRITERIO 5 "Piano informazione": una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3;

Il Presidente riferisce che la costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante) ha presentato 1 file unico di 26 pagine, di cui:

- per il criterio 1: 3 pagine in formato A4 e 3 pagine in A3;
- per il criterio 2: 3 pagine in formato A4 e 3 pagine in formato A3;
- per il criterio 3: 3 pagine in formato A4 e 3 pagine in formato A3;
- per il criterio 4: 1 pagine in formato A4 e 1 pagina in formato A3;
- per il criterio 5: 3 pagine in formato A4 e 3 pagine in A3.

L'offerta è risultata conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 13.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue.

II PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Cons. Cristian Tonetto

F.to. Arch. Roberto Megera

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Caterina Barbero

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER – SAVORGNAN - S. GIOBBE - C.I. 14959/26 - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001.

Data e luogo della seduta: 13/12/2023 ore 09:00 – presso il Comune di Venezia

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 1865 del 21/08/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 20/10/2023, PG/2023/507962 pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2023 al 20/11/2023;

Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 20/10/2023; La Repubblica e La Nuova Venezia in data 25/10/2023

Estremi rinvio prima seduta di gara: utilizzando la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, messaggio n. 40196 del 20/11/2023 è stato comunicato ai partecipanti che la prima seduta di gara fissata per il 20/11/2023 alle 10.30 è stata rinviata per motivi tecnico-organizzativi (indisponibilità in data odierna della commissione) a mercoledì 22/11/2023 alle ore 11.00.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2023/557822 in data 22/11/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2023/557837 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2023/557893 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2023/558747 in data 22/11/2023;

Offerte pervenute (n. 1) – 1. Costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione giudicatrice, che si avvale anche di procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara.

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Cons. Cristian Tonetto
- 3) Commissario: Arch. Roberto Megera

Funge da Segretaria la sig.ra Caterina Barbero

La Commissione, riunita in seduta riservata e avvalendosi anche di modalità telematiche come previsto al verbale n. 2, procede ad una riunione di sintesi degli esiti di valutazione dei singoli commissari di gara sull'offerta tecnica presentata dai concorrenti. Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara è stata effettuata l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio preso in considerazione viene

assegnato un punteggio in relazione ai coefficienti indicati nel disciplinare di gara e con la metodologia ivi prevista.

I punteggi assegnati dai componenti della Commissione all'offerta tecnica vengono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di gara che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 10:30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Cons. Cristian Tonetto

F.to. Arch. Roberto Megera

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Caterina Barbero

PRESIDENTE: DOTT. MARZIO CESELIN

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO
PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER – SAVORGNAN - S. GIOBBE – **C.I. 14959/26** - CIG A008CC1830 - CUP
J77H21001520001

DITTA		A.T.I. ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. + GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.			
CRITERI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
A	OFFERTA TECNICA LETTERA D				
1	Logistica	20	0,8	BUONO Flessibilità terra acqua Riduzione ingombro Fondamenta e canale libero dalle 17 alle 7 e sabato e domenica Orario notturno se necessario Boe luminose Riduzione polveri e rumori Rispetto CAM e DNSH	16,00
2	Relazione metodologica	20	0,8	BUONO Dir Tec Resp comunicazione, ambientale, topografia 2 resp cantieri 2 squadre in acqua 2 squadre a terra 1 squadra sommozzatori Reperibilità h24	16,00
3	Esperienza	20	0,9	OTTIMO Riva schiavoni 932k San Marco POOPP 1,2 mln San Marco MIT 3,128 mln	18,00
5	Piano Informazione	10	0,9	OTTIMO Evento apertura Totem Brochure + flyer Door to door Telegram WEB	9,00
	OFFERTA TECNICA LETTERA Q	PUNTEGGIO MAX	RIDUZIONE TEMPO (GIORNI)		PUNTEGGIO Q
4	Cronoprogramma	10 (10% dei giorni da cronoprogramma di progetto => 42,10 gg.)	0,00	43,00	10,00
					69,00

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0

COMMISSARIO 1: ARCH. CRISTIAN TONETTO

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO
PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER – SAVORGNAN - S. GIOBBE – **C.I. 14959/26** - CIG A008CC1830 - CUP
J77H21001520001

DITTA		A.T.I. ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. + GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.			
CRITERI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
A	OFFERTA TECNICA LETTERA D				
1	Logistica	20	0,8	BUONO Flessibilità terra acqua Riduzione ingombro Fondamenta e canale libero dalle 17 alle 7 e sabato e domenica Orario notturno se necessario Boe luminose Riduzione polveri e rumori Rispetto CAM e DNSH	16,00
2	Relazione metodologica	20	0,8	BUONO Dir Tec Resp comunicazione, ambientale, topografia 2 resp cantieri 2 squadre in acqua 2 squadre a terra 1 squadra sommozzatori Reperibilità h24	16,00
3	Esperienza	20	0,9	OTTIMO Riva schiavoni 932k San Marco POOPP 1,2 mln San Marco MIT 3,128 mln	18,00
5	Piano Informazione	10	0,9	OTTIMO Evento apertura Totem Brochure + flyer Door to door Telegram WEB	9,00
	OFFERTA TECNICA LETTERA Q	PUNTEGGIO MAX	RIDUZIONE TEMPO (GIORNI)		PUNTEGGIO Q
4	Cronoprogramma	10 (10% dei giorni da cronoprogramma di progetto => 42,10 gg.)	0,00	43,00	10,00
					69,00

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0

COMMISSARIO 2: ARCH. ROBERTO MEGERA

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER – SAVORGAN – S. GIOBBE – **C.I. 14959/26** - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001

DITTA		A.T.I. ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. + GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.			
CRITERI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	COEFFICIENTE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
A	OFFERTA TECNICA LETTERA D				
1	Logistica	20	0,8	BUONO per la proposta di svincolare l'avanzamento del cantiere a terra e di quello in acqua e la riduzione degli spazi di ingombro interferenza del cantiere	16,00
2	Relazione metodologica	20	0,9	OTTIMO proposta della struttura che gestirà il cantiere per composizione e esperienza – possibilità di ricorrere in caso di necessità al lavoro notturno e/o festivo	18,00
3	Esperienza	20	1	ECCELLENTE si tratta di imprese che lavorano nel territorio veneziano da decenni che hanno presentato 3 esempi in analogia a quanto richiesto	20,00
5	Piano Informazione	10	1	ECCELLENTE pienamente soddisfacente la gestione della comunicazione con l'organizzazione di evento d'apertura, predisposizione di totem, brochure, pagina web, ecc.	10,00
	OFFERTA TECNICA LETTERA Q	PUNTEGGIO MAX	RIDUZIONE TEMPO (GIORNI)		PUNTEGGIO Q
4	Cronoprogramma	10 (10% dei giorni da cronoprogramma di progetto => 42,10 gg.)	0,00	43,00	10,00
					74,00

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0

Città di Venezia

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 5

GARA N. 85/2023: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA VENIER – SAVORGNAN - S. GIOBBE - C.I. 14959/26 - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001.

Data e luogo della seduta: 15/12/2023 ore 12:30 – presso il Comune di Venezia

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale n. 1865 del 21/08/2023. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi del bando di gara: Data: 20/10/2023, PG/2023/507962 pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/10/2023 al 20/11/2023;

Estremi pubblicazione bando: G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 20/10/2023; La Repubblica e La Nuova Venezia in data 25/10/2023

Estremi rinvio prima seduta di gara: utilizzando la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, messaggio n. 40196 del 20/11/2023 è stato comunicato ai partecipanti che la prima seduta di gara fissata per il 20/11/2023 alle 10.30 è stata rinviata per motivi tecnico-organizzativi (indisponibilità in data odierna della commissione) a mercoledì 22/11/2023 alle ore 11.00.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara.

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

PG/2023/557822 in data 22/11/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2023/557837 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:

PG/2023/557893 in data 22/11/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:

PG/2023/558747 in data 22/11/2023;

Offerte pervenute (n. 1) – 1. Costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante)

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione giudicatrice, che si avvale anche di procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara.

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

- 1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Arch. Cons. Cristian Tonetto
- 3) Commissario: Arch. Roberto Megera

Funge da Segretaria la sig.ra Caterina Barbero

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta di gara e procede con la lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito alle offerte tecniche, come da allegato 1 al presente verbale.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma www.aquistitelematici.it dell'offerta economica dell'unico concorrente.

L'offerta economica è stata formulata secondo quanto indicato al paragrafo 23 del disciplinare di gara al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

L'Offerta economica deve contenere: il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, il corrispondente prezzo complessivo richiesto per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto; la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; la stima dei costi della manodopera; la lista lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori.

Il punteggio dell'offerta economica verrà calcolato con la metodologia descritta al punto 24.3 e seguenti del disciplinare di gara.

Verificati i contenuti dell'offerta economica, al ribasso offerto viene applicata la formula prevista dal disciplinare di gara; il punteggio dell'offerta economica viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al presente verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione della gara n. 85/2023: C.I. 14959/26 - Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione Fondamenta Venier - Savorgnan - S. Giobbe - CIG A008CC1830 - CUP J77H21001520001, alla costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante) con sede in Via Enrico Mattei n. 1/c, 30020 Marcon (VE), P.IVA 02813030273, che ha ottenuto un punteggio totale di 88,67 punti su 100 e ha presentato un'offerta economica, al netto di Iva, di € 2.379.177,89.=, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a

€ 66.647,17.= corrispondente a un ribasso d'asta del 5,25% con eventuale valutazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

La commissione prende atto che la costituenda A.T.I. RRC + GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (mandatario) e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante) ha dichiarato che intende subappaltare le opere facenti parte della categoria prevalente OG7 e delle categorie scorporabili OG2 e OG3 nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La seduta pubblica termina alle ore 13.30

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

II PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

F.to Arch. Cons. Cristian Tonetto

F.to. Arch. Roberto Megera

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Caterina Barbero

GARA N. 85/2023
GRADUATORIA FINALE

IMPORTO A BASE D'ASTA: 2.511.005,69

		OFFERTA TECNICA Max 80						OFFERTA ECONOMICA Max 20					TOTALE Punteggio
		COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE:						PREZZO OFFERTO	RIBASSO Prezzo	SOGLIA	COEFFICIEN TE	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMIC A	
DITTA	Criteri	Criteri: punteggi massimi	Presidente	Commis sario 1	Commis sario 2	MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA						
A.T.I. ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. + GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.	Criterio 1	20	16,00	16,00	16,00	16,00	70,67	2.379.177,89	5,250	5,250	0,900	18,000	88,667
	Criterio 2	20	16,00	16,00	18,00	16,67							
	Criterio 3	20	18,00	18,00	20,00	18,67							
	Criterio 4	10	10,00	10,00	10,00	10,00							
	Criterio 5	10	9,00	9,00	10,00	9,33							
			69,00	69,00	74,00	70,67							