



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 13842 ġ Gara n.2/2019 ġ PON METRO 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto "Venezia in classe A" ġ Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente.ġ Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori allġAssociazione temporanea di imprese C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. e Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. Impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi dellġart. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2016.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1178 del 27/05/2019

*Determinazione (DD)* n. 1220 del 07/06/2019

*Fascicolo* 2016.XI/2/1.179 "C.I. 13842 - pista ciclabile per Venezia opere complementari"

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Fiorin Franco, in data 03/06/2019.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 05/06/2019.

Comune di Venezia  
Direzione Lavori Pubblici  
Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei  
Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture per la Mobilità e la Smart City  
Responsabile unico del procedimento: Ing. Roberto Di Bussolo

PDD n. 1178 del 27/05/2019  
Fasc. 2016/XI.2.1/179

## **D E T E R M I N A Z I O N E**

Oggetto: (C.I. 13842) PON Metro 2014-2020, VE2.2.3.a. Progetto “Venezia in classe A” co-finanziato dal Programma Sperimentale Casa-Scuola e Casa-Lavoro del Ministero dell'Ambiente. Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori. Impegno di spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 33/2013.

## **IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel Piano Operativo del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/06/2016, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020) sul territorio veneziano;
- il PON Metro 2014-2020, di cui il Comune di Venezia è destinatario dei fondi, è dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città utilizzando metodi e tecniche innovative e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- il Comune di Venezia con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2016 a oggetto “Programma Operativo “PON Città metropolitane” e Programma Operativo “POR Veneto FESR - Asse 6: Sviluppo Urbano Sostenibile”: individuazione della struttura del Comune di Venezia che eserciterà le funzioni di Organismo Intermedio” ha, tra l'altro, individuato l'allora Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi, oggi Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, quale Organismo Intermedio, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del 17.12.2013, per l'esercizio delle funzioni delegate del PON Metro e del POR Veneto FESR 2014-2020 e ha incaricato, quale responsabile dello stesso, la Dirigente del Settore, dott.ssa Paola Ravenna, confermandola in questo ruolo anche nel corso delle successive riorganizzazioni;
- con disposizione dirigenziale prot. 2017/295385 del 21/06/2017 la Responsabile dell'Organismo Intermedio ha dato avvio all'attuazione dell'intervento in oggetto, ammettendolo al finanziamento del PON Metro 2014-2020;
- in data 18/10/2017 il Ministero dell'Ambiente con nota n. 0012652 ha comunicato al Comune di Venezia la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli Enti locali beneficiari del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, allegando il Decreto

Ministeriale n. 282 del 17/10/2017, che indica in euro 1.000.000,00 il finanziamento per il Comune di Venezia sull'importo totale di euro 1.900.000,00;

- il Ministero dell'Ambiente con nota PG 0015230 del 20/12/2017 ha trasmesso al Comune di Venezia la notifica del decreto 572/CLE del 04 dicembre 2017 con cui si approva il Programma Operativo di Dettaglio del progetto "Venezia in Classe A", in cui si definiscono, tra gli altri, gli interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile, identificati nelle attività di tipologia II del POD;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2018 sono state modificate le fonti di finanziamento dell'intervento in oggetto, riducendo il contributo del PON Metro 2014-2020 dagli originari € 1.500.000,00 a € 1.045.000,00, e previsto il finanziamento di € 455.000,00 nell'ambito del suddetto "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (vedi aggiornamento del Piano Operativo di Venezia, PON METRO, versione luglio 2018);
- con disposizione dirigenziale della Responsabile dell'Organismo Intermedio, prot. 2018/362183 del 24/07/2018 è stata modificata la disposizione di ammissione a finanziamento dell'intervento, recependo tale variazione;
- note prot. n. 2019/269937 del 28/05/2019 e prot. n. 2019/272982 del 30/05/2019, allegate al presente atto (Allegati A e B), con le quali la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro nonché del cofinanziamento attribuito con D.M. n. 282 del 17 ottobre 2017, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza della spesa nell'ambito del PON Metro e del POD del progetto "Venezia in classe A"

PREMESSO altresì che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 414 del 19/12/2017, esecutiva, e con determinazione dirigenziale n. 2672 del 17/12/2018 sono stati approvati, rispettivamente, i progetti definitivo ed esecutivo relativi all'intervento denominato "Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente" (C.I. 13842), comportante una spesa complessiva di € 1.258.765,43 oneri fiscali esclusi (€ 1.384.641,97 oneri fiscali compresi), così suddivisa: € 1.218.108,99 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 40.656,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con il seguente quadro economico di spesa:



## Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 11874

generato in data: 05/12/2018

Cod.Proc: 13842 Oggetto: VE2.2.3.A - PISTA CICLABILE PER VENEZIA: OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO CON LA RETE CICLABILE ESISTENTE (INTERVENTO PON METRO)

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura		a misura		0,00
a corpo	1.218.108,99	a corpo	40.656,44	
in economia		in economia		
<b>totale</b>	<b>1.218.108,99</b>	<b>totale</b>	<b>40.656,44</b>	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
1.258.765,43	10	125.876,54

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	26.744,84			26.744,84
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	4.969,71			4.969,71
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	50.413,22			50.413,22
7b) spese tecniche (incentivi)	25.230,26			25.230,26
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	8.000,00			8.000,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>115.358,03</b>			
12) IVA				
				<b>125.876,54</b>
<b>totale a disposizione</b>	<b>241.234,57</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.500.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.384.641,97
somme a disposizione (o.f.c.)	90.127,77
incentivi	25.230,26
<b>totale complessivo</b>	<b>1.500.000,00</b>

- con la citata determinazione n. 2672 del 17/12/2018 si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, come risulta dal verbale di gara n. 1 del 28/02/2019:

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;
- entro il termine stabilito dal bando di gara, e cioè entro le ore 12.00 del 25/02/2019, sono pervenute n. 5 (cinque) offerte;
- il Presidente di Seggio e della Commissione di Gara è stato nominato dal Vice Segretario Comunale con disposizione prot. 2019/104448 del 27/02/2019;
- i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente di Seggio prot. n. 2019/105074 del 27/02/2019, nella seduta pubblica del 28/02/2019 hanno accertato che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara e tutte le ditte sono state ammesse alla fase successiva della gara;

DATO ATTO altresì che nella seduta del 1 marzo 2019 (secondo verbale di gara) si è insediata la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati nominati dal Presidente della Commissione con disposizione protocollo n. 2019/108800 del 28/02/2019, che ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto;

DATO ATTO infine che:

- come risulta dal verbale di gara n. 3, in data 01/03/2019 la commissione si è riunita in seduta riservata per analizzare i contenuti di tutte le offerte tecniche presentate e valutarle in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
- come risulta dal verbale di gara n. 4, in data 3 aprile 2019 la commissione di gara si è riunita in seduta pubblica, il Presidente ha dato lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica di ciascun concorrente, riparametrati, e nella medesima seduta ha proceduto all'apertura delle offerte economiche e attribuito i rispettivi punteggi che, sommati a quelli delle offerte tecniche, hanno determinato i punteggi finali;
- come risulta dal verbale di gara da ultimo citato, per i lavori in oggetto è stata proposta l'aggiudicazione all'Associazione Temporanea di Imprese C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., c.f./p.i. 00569180292, e ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. c.f./p.i. 02813030273, con il punteggio di 90,099 su 100;

RILEVATO che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l'accertamento di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara sopra citati (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., c.f./p.i. 00569180292, e ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., c.f./p.i. 02813030273, con sede legale a Porto Viro (RO), Via Cieco Grotto n. 18;

PRESO ATTO che, in sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto alcune lavorazioni e precisato sin da ora che in sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati e in ogni caso vi si potrà

ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo quanto previsto dal comma 18, seconda parte, del medesimo articolo;

STABILITO di svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate e secondo quanto previsto dalle norme citate;

ATTESO che:

- con determinazione dirigenziale n. 274 del 16/02/2018 è stato approvato l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori alla DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE per € 50.413,22.=-;
- con determinazione dirigenziale n. 495 del 22/03/2018 è stato approvato l'affidamento alla Società GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK P.A. & C. dell'incarico per l'esecuzione di indagini e redazione della relazione geologica per € 24.730,97.=-;
- con determinazione dirigenziale n. 2672 del 17/12/2018 è stata impegnata la somma di € 8.000,00 per spese di pubblicità;
- il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 13842 risulta così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totale quadro economico</b>
Stanziato	€ 63.193,12	€ 1.436.806,88		€ 1.500.000,00
Impegnato	€ 63.193,12	€ 19.951,07		

DATO ATTO del rispetto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

DATO ATTO altresì che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dell'istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e contabilità finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2019-2021 e il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle leggi sugli Enti Locali", in merito a funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs n. 50/2016, in particolare gli art. 32 e 33 relativi alle procedure di affidamento;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- lo Statuto;

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli allegati verbali di gara redatti in data 28/02/2019, 01/03/2019 e 03/04/2019, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e quindi aggiudicare definitivamente i lavori relativi alla "Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente" (CIG 7746111503, CUP F71B16000760007) all'Associazione Temporanea d'Imprese C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., c.f./p.i. 00569180292, e ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., c.f. e p.i. 02813030273;
- 2) di precisare che l'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 1.126.421,93, al netto del ribasso d'asta del 7,527% (o.f.e.), a cui vanno aggiunti € 40.656,44 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 1.167.078,37, oneri fiscali esclusi;
- 3) di prendere atto che, in sede di offerta, l'ATI aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte dei lavori, precisando che gli affidamenti dei subappalti sono condizionati al rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;

- 4) di svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatrici dei lavori lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta aggiudicatrice lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fidejussoria, rilasciata nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta;
- 5) di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi in capo al concorrente aggiudicatario, previsti dalla normativa vigente;
- 6) di approvare il seguente nuovo quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:





## Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 12287

generato in data: 22/03/2019

Cod.Proc.: 13842 Oggetto: VE2.2.3.A - PISTA CICLABILE PER VENEZIA: OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO CON LA RETE CICLABILE ESISTENTE (INTERVENTO PON METRO)

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a corpo	1.126.421,93	a misura	
		a corpo	40.656,44
in economia		in economia	
totale	1.126.421,93	totale	40.656,44

importo lavori al netto del ribasso del	7,527%	% IVA(*)	importo IVA
1.167.078,37		10	116.707,83

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	26.744,84			26.744,84
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	4.969,71			4.969,71
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	50.413,22			50.413,22
7b) spese tecniche (incentivi)	25.230,26			25.230,26
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	8.000,00			8.000,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	115.358,03			
12) IVA	116.707,83			
totale a disposizione	232.065,86			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.399.144,23</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
91.687,06	7,527	9.168,71		10	100.855,77	1.500.000,00

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.283.786,20
somme a disposizione (o.f.c.)	90.127,77
incentivi	25.230,26
<b>totale complessivo</b>	<b>1.399.144,23</b>

7) di impegnare la spesa di € 1.283.786,20 (o.f.c.) a favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., c.f./p.i. 00569180292, e ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., c.f./p.i. 02813030273, (CIG 7746111503, CUP F71B16000760007) per la voce lavori come segue:

- € 269.208,77 al Bilancio 2019, cap. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato applicato al

bilancio 2018, derivante da contributo dello Stato "Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casalavoro" del Ministero dell'Ambiente;

- € 47.160,65 al Bilancio 2019, cap. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con entrate correnti derivanti da contributo dello Stato "Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casalavoro" del Ministero dell'Ambiente;
- € 806.943,50 al Bilancio 2019, cap. 827022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con PON Metro 2014-2020 così suddivisa:
  - € 403.471,75 trasferimenti dalla UE – fondi FESR (codice europeo 3);
  - € 403.471,75 trasferimenti nazionali – fondo di rotazione MEF (codice europeo 4);
- € 160.473,28 al Bilancio 2020, cap. 827022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con PON Metro 2014-2020 così suddivisa:
  - € 80.236,64 trasferimenti dalla UE – fondi FESR (codice europeo 3);
  - € 80.236,64 trasferimenti nazionali – fondo di rotazione MEF (codice europeo 4);

- 8) di impegnare la spesa per incentivi di € 25.230,26 al Bilancio 2019, cap. 827022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con PON Metro 2014-2020 così suddivisa:
- € 12.615,13 trasferimenti dalla UE – fondi FESR (codice europeo 3);
  - € 12.615,13 trasferimenti nazionali – fondo di rotazione MEF (codice europeo 4);
- 9) di disporre che l'accertamento di entrata avvenga a cura della direzione finanziaria secondo i principi di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- 10) di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario, al netto delle somme derivanti dal ribasso d'asta, risulta così aggiornato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totale quadro economico</b>
Stanziato	€ 63.193,12	€ 1.168.494,25	167.456,86	€ 1.399.144,23
Impegnato	€ 63.193,12	€ 1.168.494,25	160.473,28	

- 11) di incaricare la Direzione Finanziaria a effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 12) di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 13) di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla commissione di gara, presieduta dal dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione definitiva, che si conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto Dirigente Responsabile di budget.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE  
Ing. Franco Fiorin

Allegati:

A) Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza della spesa nell'ambito del PON Metro prot. n. 2019/269937 del 28/05/2019

B) Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza della spesa nell'ambito del POD del progetto "Venezia in classe A" co-finanziato dal Programma Sperimentale Casa-Scuola e Casa-Lavoro del Ministero dell'Ambiente prot. n. 2019/272982 del 30/05/2019

C) Verbali di gara

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82.



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2019 / 1178

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



[illegible]



[illegible]



 FMOGSPE - Obbligazioni giuridiche di spesa

**COMUNE DI VENEZIA**

Stampa : Giornale degli Impegni  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC57485.ist  
Eseguito da : RENATA FURLAN  
Data della stampa : 04/06/2019

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2019
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Codice Ufficio	:
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 2019
Progressivo Delibera	: 5190
Impegni esecutivi	:
Impegni da perfezionare	:
Impegni mandati in perenzione	:
Impegni sfondati da fatture in sospensione	:
Impegni non completamente coperti	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione Soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	

## Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2019

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
4219 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	27022 109 2019 04/06/2019	134.298,99	134.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	27022 109 2019 04/06/2019	134.298,99	134.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	27022 109 2019 04/06/2019	47.160,65	47.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	827022 109 2019 04/06/2019	403.471,75	403.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	827022 109 2019 04/06/2019	11.913,59	11.913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	827022 109 2019 04/06/2019	403.471,75	403.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	827022 109 2019 04/06/2019	11.913,59	11.913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	827022 109 2019 04/06/2019	701,54	701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	827022 109 2019 04/06/2019	701,54	701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 5190/2019	10	1001178	27/05/2019 N	27022 109 2019 04/06/2019	610,79	610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.148.543,18	1.148.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO

Esercizio	EPF	T	C	Cap.	Art.	Cod.Mec.
-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
2019	2019	2	01	200144	819	2010175

Numero	Data
-----	-----
<b>8306</b>	04/06/2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE	PDD	1178	27/05/2019
DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE	10	1001178	27/05/2019

C.I. 13842 ĩ Gara n.2/2019 ĩ PON METRO 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto  
 "Venezia in classe A" ĩ Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari  
 di collegamento con la rete ciclabile esistente.;

Soggetto :

Importo :	832.173,76	Previsione :	17.990.394,87
		Accertato :	10.216.423,00
		Differenza :	7.773.971,87

Finanziamento : 022 .002      CONTRIBUTI STATO - PON METRO

Rif. delibera n. 1001178 del 27/05/2019

## SPESE - Esercizio 2019

COMUNE DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA			PREVISIONI AGGIORNATE ALLE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
10.05	PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
10.05.02	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	competenza	71.609.882,01		160.473,58	71.449.408,43
		cassa	58.807.496,44		6.983,58	58.800.512,86
	TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	competenza	71.609.882,01		160.473,58	71.449.408,43
		cassa	58.807.496,44	0,00	6.983,58	58.800.512,86
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	competenza	71.609.882,01	0,00	160.473,58	71.449.408,43
		cassa	58.807.496,44	0,00	6.983,58	58.800.512,86
	TOTALE SPESA	competenza	71.609.882,01	0,00	160.473,58	71.449.408,43
		cassa	58.807.496,44	0,00	6.983,58	58.800.512,86

Rif. delibera n. 1001178 del 27/05/2019

## SPESE - Esercizio 2020

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
10.05	PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
10.05.02	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	competenza	28.209.888,22	167.457,16		28.377.345,38
	TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	competenza	28.209.888,22	167.457,16		28.377.345,38
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>competenza</b>	<b>28.209.888,22</b>	<b>167.457,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.377.345,38</b>
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>competenza</b>	<b>28.209.888,22</b>	<b>167.457,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.377.345,38</b>

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag 1

Rif. delibera n. 1001178 del 27/05/2019

## SPESE - Esercizio 2019

COMUNE DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE			in aumento	in diminuzione	
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
10.05	PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
10.05.02	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	competenza	7.909.180,00	6.983,58		7.916.163,58
	TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	competenza	7.909.180,00	6.983,58		7.916.163,58
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	competenza	7.909.180,00	6.983,58	0,00	7.916.163,58
	TOTALE SPESA	competenza	7.909.180,00	6.983,58	0,00	7.916.163,58

Rif. delibera n. 1001178 del 27/05/2019

## ENTRATA - Esercizio 2019

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
02	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	competenza				
02101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	competenza	109.170.812,22		160.473,58	109.010.338,64
		cassa	106.287.341,14		0,00	106.287.341,14
2	TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	competenza	109.170.812,22	0,00	160.473,58	109.010.338,64
		cassa	106.287.341,14	0,00	0,00	106.287.341,14
	TOTALE ENTRATA	competenza	109.170.812,22	0,00	160.473,58	109.010.338,64
		cassa	106.287.341,14	0,00	0,00	106.287.341,14



Rif. delibera n. 1001178 del 27/05/2019

## ENTRATA - Esercizio 2020

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento      in diminuzione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE		competenza	1.010.000,00	6.983,58		1.016.983,58
02	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		competenza			
02101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		competenza	87.351.017,16	160.473,58	87.511.490,74
2	TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		competenza	87.351.017,16	160.473,58	87.511.490,74
	TOTALE ENTRATA		competenza	88.361.017,16	167.457,16	88.528.474,32

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti – Terraferma**

**Gara n. 2/2019 – PON METRO 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto  
"Venezia in classe A" – Pista ciclabile per Venezia: Opere  
complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente.**

**VERBALE N.1**

**Data e luogo della seduta:** 28/02/2019 ore 09:30 – Comune di  
Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale  
n° 2672 del 17/12/2018. Procedura aperta.

**Estremi del bando:** PG/2019/19525 in data 11/01/2019;

**Estremi pubblicazione bando:** G.U.R.I. n. 5 del 11/01/2019, La Re-  
pubblica e La Nuova Venezia del 16/01/2019 Albo Pretorio dal  
11/01/2019 al 26/02/2019 e siti internet.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri  
meglio specificati nel disciplinare di gara.

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissione:**  
PG/2019/104448 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/  
2019/105074 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/

2019/108800 del 28/02/2019;

**Offerte pervenute:** 1. A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. rappresentata da Stoppa Chiara con sede legale Via Cieco Grotto n. 18 45014 Porto Viro (Rovigo); 2. A.T.I. ZARA METALMECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l. rappresentata da Zara Pietro con sede legale Via dell' Industria 1/D 30031 Dolo (VE) (Venezia); 3. - A.T.I. CARPENTERIE FERRARI S.r.l., E.C.I.S. S.R.L. e ROMEI S.R.L. rappresentata da FERRARI FRANCO con sede legale Via Dell'Avena n. 20 30175 Marghera (Venezia); 4. A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l. rappresentata da PADOVANI MIRCO con sede legale Z.I. LOC. SALVADEGA, 150 45010 PETTORAZZA GRIMANI (Rovigo); 5. A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L. rappresentata da BOCCATO MAURO con sede legale VIA COMO 29/7 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA).

I fascicoli contenenti la documentazione di questi fornitori sono stati aperti per la prima volta il giorno 28-02-2019 alle ore 09:36.

**PRESENTI:** Sig. Masiero Maurizio in rappresentanza dell'A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.

### **SVOLGIMENTO**

Il Seggio di gara, previsto dall'art. 77 del vigente D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è composta dai Signori:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Michele Codemo
- 3) Commissario: Barbara Calatrò

Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich.

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione DD 2672 del 17/12/2019 è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara n. 2/2019 – PON METRO 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto "Venezia in classe A" – Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	70.0000
Totale criterio: 70.0000	

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte pervenute e all'esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti

che, in base alla dichiarazione di cui al punto 14.3 lettera o) della lettera d'invito, siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il Seggio rileva che la documentazione presentata dai concorrenti è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara e tutte le ditte vengono ammesse alla fase successiva della gara.

Si procederà quindi a convocare la commissione giudicatrice e ad invitare i concorrenti per l'apertura offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La seduta pubblica termina alle ore 10:30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

IL SEGGIO

f.to Michele Codemo

f.to Barbara Calatrò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Danilo Smocovich

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti – Terraferma**

**Gara n. 2/2019 – PON METRO 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto  
"Venezia in classe A" – Pista ciclabile per Venezia: Opere  
complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente.**

**VERBALE N.2**

**Data e luogo della seduta:** 1/3/2019 ore 09:00 – Comune di Venezia,  
ufficio gare San Marco, 4136;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale  
n° 2672 del 17/12/2018. Procedura aperta.

**Estremi del bando:** PG/2019/19525 in data 11/01/2019;

**Estremi pubblicazione bando:** G.U.R.I. n. 5 del 11/01/2019, La Re-  
pubblica e La Nuova Venezia del 16/01/2019 Albo Pretorio dal  
11/01/2019 al 26/02/2019 e siti internet.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri  
meglio specificati nel disciplinare di gara.

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissione:**  
PG/2019/104448 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/  
2019/105074 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/

2019/108800 del 28/02/2019;

**Convocazione apertura offerte tecniche:** Data: 28/02/2019, PG/2019/0108696

**Offerte pervenute:** 1. A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.; 2. A.T.I. ZARA METAL-MECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l.; 3. A.T.I. CARPENTERIE FERRARI S.r.l., E.C.I.S. S.R.L. e ROMEI S.R.L.; 4. A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l. ; 5. A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L.;

**PRESENTI:** Sig. Masiero Maurizio in rappresentanza dell'A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L..

### **SVOLGIMENTO**

La Commissione di gara, prevista dall'art. 77 del vigente D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è composta dai Signori:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Alberto Chinellato
- 3) Commissario: Cristina Guerretta.

Funge da Segretario il Sig.Danilo Smocovich .

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma

web venezia.acquistitelematici.it delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

Come indicato al punto 17.1.1. del disciplinare di gara la relazione all'elemento A1 dovrà avere una lunghezza non superiore a n. 8 (otto) facciate in formato A4. Inoltre, alla relazione potranno essere allegati:

- un massimo di n. 6 (sei) elaborati grafici di formato non superiore ad A3.

- Organigramma formato non superiore ad una facciata A3;

- CV professionisti massimo di n. 4 (quattro) schede di formato non superiore ad A4;

- Cronoprogramma dei lavori in formato non superiore ad A1;

La relazione relativa all'elemento A2 dovrà avere una lunghezza non superiore a n. 10 (dieci) facciate in formato A4.

Inoltre, alla relazione potranno essere allegati:

- un massimo di n. 6 (sei) elaborati grafici di formato non superiore ad A3.

- Relazione specialistica e documentazione tecnica relativa al sub-elemento A2.2 con formato non superiore ad A4 per un massimo di 4 facciate.

Il Presidente rileva che:

1. I'A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato: per il criterio A.1.: una relazione di 8 pagine formato A4, n.6 elaborati grafici formato A3, un organigramma formato A3, un cronoprogramma formato A3, n.4 curricula formato A4. Per il criterio A2: una relazione di 10 pagine formato A4, una



relazione tecnica di 4 pagine formato A4 e n.6 elaborati grafici formato A3;

2. l'A.T.I. ZARA METALMECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l. ha presentato per il criterio A.1.: una relazione di 8 pagine formato A4, n.6 elaborati grafici formato A3, un organigramma formato A3, un cronoprogramma formato A3, n.4 curricula formato A4. Per il criterio A2: una relazione di 10 pagine formato A4, una relazione tecnica di 4 pagine formato A4 e n.6 elaborati grafici formato A3;

3. l' A.T.I. CARPENTERIE FERRARI S.r.l., E.C.I.S. S.R.L. e ROMEI S.R.L. ha presentato per il criterio A.1.: una relazione di 4 pagine formato A3, un organigramma formato A3, un cronoprogramma formato A3. Per il criterio A2: una relazione tecnica di 4 pagine formato A3 e n.1 elaborato grafico formato A3;

4. l' A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l. ha presentato per il criterio A.1.: una relazione di 8 pagine formato A4, n.6 elaborati grafici formato A3, un organigramma formato A3, un cronoprogramma formato A3, n.1 curriculum formato A4. Per il criterio A2: una relazione di 10 pagine formato A4, una relazione tecnica di 2 pagine formato A4 e n.6 elaborati grafici formato A3;

5. l'A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L. ha presentato per il criterio A.1.: una relazione di 8 pagine formato A4, n.2 elaborati grafici formato A4, n.2 certificazioni formato A4, un organigramma formato A4, un cronoprogramma formato A3, n.7 curricula in 4 pagine formato A4. Per il criterio A2: una relazione di 10 pagine formato A4, una relazione tecnica

di 18 pagine formato A4;

La seduta pubblica termina alle ore 9.20.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

f.to Arch. Alberto Chinellato

f.to Arch. Cristina Guerretta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig. Danilo Smocovich

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti – Terraferma**

**Gara n. 2/2019 – PON METRO 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto  
"Venezia in classe A" – Pista ciclabile per Venezia: Opere  
complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente.**

**VERBALE N.3**

**Data e luogo della seduta:** 28/03/2019 ore 09:30 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale n° 2672 del 17/12/2018. Procedura aperta.

**Estremi del bando:** PG/2019/19525 in data 11/01/2019;

**Estremi pubblicazione bando:** G.U.R.I. n. 5 del 11/01/2019, La Repubblica e La Nuova Venezia del 16/01/2019 Albo Pretorio dal 11/01/2019 al 26/02/2019 e siti internet.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissione:** PG/2019/104448 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/2019/105074 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/2019/108800 del 28/02/2019;

**Offerte pervenute:** 1. A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. rappresentata da Stoppa Chiara con sede legale Via Cieco Grotto n. 18 45014 Porto Viro (Rovigo); 2. A.T.I. ZARA METALMECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l. rappresentata da Zara Pietro con sede legale Via dell' Industria 1/D 30031 Dolo (VE) (Venezia); 3. - A.T.I. CARPENTERIE FERRARI S.r.l., E.C.I.S. S.R.L. e ROMEI S.R.L. rappresentata da FERRARI FRANCO con sede legale Via Dell'Avena n. 20 30175 Marghera (Venezia); 4. A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l. rappresentata da PADOVANI MIRCO con sede legale Z.I. LOC. SALVADEGA, 150 45010 PETTORAZZA GRIMANI (Rovigo); 5. A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L. rappresentata da BOCCATO MAURO con sede legale VIA COMO 29/7 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA).

I fascicoli contenenti la documentazione di questi fornitori sono stati aperti per la prima volta il giorno 28-02-2019 alle ore 09:36.

#### **SVOLGIMENTO:**

La Commissione, riunita in seduta riservata, inizia ad esaminare attentamente le offerte tecniche presentate dai concorrenti:

1. A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.;
2. A.T.I. ZARA METALMECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l.;
3. A.T.I. CARPENTERIE FERRARI S.r.l., E.C.I.S. S.R.L. e ROMEI S.R.L.;
4. A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l.;

5. A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L.

Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara viene effettuata l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio preso in considerazione viene elaborato un quadro sinottico di quanto rilevato in rapporto alla documentazione esaminata, allegato 1 al presente verbale.

La seduta termina alle ore 19.00.

La documentazione viene trattenuta dal segretario della Commissione per essere successivamente collocata nella cassaforte del Servizio gare e contratti.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

f.to Arch. Alberto Chinellato

f.to Arch. Cristina Guerretta

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig. Danilo Smocovich

**Città di Venezia**

**C.F. 00339370272**

**Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**

**Servizio Gare e Contratti – Terraferma**

**Gara n. 2/2019 – PON METRO 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto  
"Venezia in classe A" – Pista ciclabile per Venezia: Opere  
complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente.**

**VERBALE N.4**

**Data e luogo della seduta:** 03/04/2019 ore 09:00 – Comune di Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

**Provvedimento di indizione della gara:** determinazione dirigenziale n° 2672 del 17/12/2018. Procedura aperta.

**Estremi del bando:** PG/2019/19525 in data 11/01/2019;

**Estremi pubblicazione bando:** G.U.R.I. n. 5 del 11/01/2019, La Repubblica e La Nuova Venezia del 16/01/2019 Albo Pretorio dal 11/01/2019 al 26/02/2019 e siti internet.

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.

**Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e Commissione:** PG/2019/104448 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:** PG/2019/105074 del 27/02/2019;

**Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:** PG/2019/108800 del 28/02/2019;

**Convocazione apertura offerte economiche:** Data: 01/04/2019, PG/2019/0169038

**Offerte pervenute:** 1. A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.; 2. A.T.I. ZARA METALMECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l.; 3. A.T.I. CARPENTERIE FERRARI S.r.l., E.C.I.S. S.R.L. e ROMEI S.R.L.; 4. A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l. ; 5. A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L.;

**PRESENTI:** Sig. Masiero Maurizio in rappresentanza dell'A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., Sig. Panizzo Fabio in rappresentanza della C.G.X., il Sig. Ruvoletto Matteo in rappresentanza dell'impresa ZARA Metalmeccanica, il Sig. Da Rin Andrea in rappresentanza dell'impresa Ecopavi Srl, il Sig. Cavallari Armando in rappresentanza dell'impresa Ecis Srl.

### **SVOLGIMENTO**

La Commissione di gara, prevista dall'art. 77 del vigente D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è composta dai Signori:

- 1) Presidente: Marzio Ceselin
- 2) Commissario: Alberto Chinellato
- 3) Commissario: Cristina Guerretta.

Funge da Segretario il Sig.Danilo Smocovich .

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente di commissione procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute. Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web [venezia.acquistitelematici.it](http://venezia.acquistitelematici.it) delle offerte sia tecniche che economiche e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti:

1) Offerta tecnica della A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	53.7590
Totale criterio: 53.7590	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 53.7590</b>	

2) Offerta tecnica della A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L.;

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	33.2250
Totale criterio: 33.2250	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 33.2250</b>	



3) Offerta tecnica della A.T.I. ZARA METALMECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l.

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	47.9100
Totale criterio: 47.9100	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 47.9100</b>	

4) Offerta tecnica della A.T.I. CARPENTERIE FERRARI S.r.l., E.C.I.S. S.R.L. e ROMEI S.R.L.

La ditta Carpenterie Ferrari S.r.l., P.Iva 02772020273, rappresentata da FERRARI FRANCO, con sede legale Via Dell'Avena n. 20 30175 Marghera (Venezia), non è stata ammessa alle fasi successive della gara in quanto nell'offerta tecnica ha ottenuto un punteggio pari a 16,635 riparametrato a 21,661 su 70, inferiore quindi alla soglia minima di 40 punti prevista, a pena d'esclusione, dal punto 19.2 pag. 30 del disciplinare di gara.

5) Offerta tecnica della A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l.

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	40.9490
Totale criterio: 40.9490	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 40.9490</b>	

La commissione decide di applicare la riparametrazione dell'offerta tecnica. Vengono elencati di seguito i punteggi assegnati alle offerte tecniche dopo la riparametrazione:

1) Offerta tecnica della A.T.I. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato (riparametrato)
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	70.0000
Totale criterio: 70.0000	
Totale criterio riparametrato: 70.0000	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 70.0000</b>	

2) Offerta tecnica della A.T.I. IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. ed ECOPAVI S.R.L.;

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato (riparametrato)
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	43.2625
Totale criterio: 43.2625	
Totale criterio riparametrato: 43.2625	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 43.262</b>	

3) Offerta tecnica della A.T.I. ZARA METALMECCANICA S.R.L. e GEORICERCHE s.r.l.

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato (riparametrato)
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	62.3840
Totale criterio: 62.3840	
Totale criterio riparametrato: 62.3840	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 62.3840</b>	

4) Offerta tecnica della A.T.I. CSM ACCIAIO s.r.l., CO.GE.AD. s.r.l. e COS.IDRA s.r.l.

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio assegnato (riparametrato)
<b>offerta tecnica</b>	
offerta tecnica	53.3200
Totale criterio: 53.3200	
Totale criterio riparametrato: 53.3200	
<b>PUNTEGGIO TOTALE: 53.3200</b>	

Hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.

Denominazione ditta	Punteggio	Punteggio	Puntegg
---------------------	-----------	-----------	---------

	<b>offerta tecnica</b>	<b>offerta economica</b>	<b>io totale</b>
A.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. con Rossi Renzo Costruzioni s.r.l.	53.7590 (70.0000 riparametrato)	20.0990	90.0990
A.T.I. CSM Acciaio s.r.l., Co.Ge.Ad. s.r.l. e Cos.Idra s.r.l.	40.9490 (53.3200 riparametrato)	30.0000	83.3200
A.T.I. Zara Metalmeccanica s.r.l. e Georicerche s.r.l.	47.9100 (62.3840 riparametrato)	20.6560	83.0400
A.T.I. IN.TE.SE. Costruzioni D'Acciaio s.r.l., Gregolin Lavori Marittimi s.r.l. ed Ecopavi s.r.l.	33.2250 (43.2625 riparametrato)	16.6380	59.9005

**SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA Soglia punteggio tecnico: 56 -**  
**Soglia punteggio economico: 24**

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto GARA N. 2/2019 – Pon Metro 2014-2020, VE2.2.3.a Progetto "Venezia in classe A" – Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente - C.I. 13842 - C.U.P. F71B16000760007 - C.I.G. 7746111503 all'A.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. con Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. che ha ottenuto il punteggio di 90.0990 e ha presentato un'offerta economica pari ad un

importo netto di Euro 1.126.421,926 dando atto che l'offerta non risulta anomala in quanto l'offerta economica risulta inferiore alla soglia dei quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La ditta ha dichiarato di avvalersi del subappalto nei limiti dell'art. 105 del d. lgs. 50/2016.

La seduta pubblica termina alle ore 9.55.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

f.to Arch. Alberto Chinellato

f.to Arch. Cristina Guerretta

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Sig. Danilo Smocovich

GARA N. 2/2019			
GRADUATORIA FINALE			
IMPORTO A BASE D'ASTA:	1.218.108,99		
	ECONOMICA	TECNICA	
SOGLIA DI ANOMALIA	24	56	

N.	DITTA	B - OFFERTA TECNICA Max 70							TOTALE RIPARAMETRATO	Soglia <=40	C – OFFERTA ECONOMICA Max 30			TOTALE Punteggio	ANOMALIA	
		A1.1	A1.2	A2.1	A2.2	A2.3	A2.4	TOTALE			PREZZO OFFERTO	RIBASSO Prezzo	punti offerta prezzo		OFF TEC.	OFF ECO.
1	C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l.	9,474	15,000	2,857	6,429	10,000	10,000	53,759	70,000	AMMESSO	1.126.421,926	7,527	20,099	90,099	SUPERIORE	OK
2	IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL	3,947	2,308	10,000	10,000	3,636	3,333	33,225	43,262	AMMESSO	1.155.278,928	5,158	16,638	59,900	OK	OK
3	Zara Metalmeccanica srl	15,000	9,231	2,857	6,429	7,727	6,667	47,910	62,384	AMMESSO	1.121.269,325	7,950	20,656	83,040	SUPERIORE	OK
4	Carpenterie Ferrari S.r.l.	0,000	8,077	2,857	1,429	2,273	2,000	16,635	21,661	NON AMMESSO				21,661	OK	OK
5	CSM ACCIAIO	6,316	11,538	10,000	6,429	0,000	6,667	40,949	53,320	AMMESSO	1.013.832,112	16,770	30,000	83,320	OK	SUPERIORE



Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo  
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Venezia, 28 maggio 2019  
Protocollo: vedi numero gestionale

**Oggetto:** PDD 2019/1178 - (C.I. 13842) PON Metro 2014-2020, VE2.2.3.a. Progetto "Venezia in classe A" co-finanziato dal Programma Sperimentale Casa-Scuola e Casa-Lavoro del Ministero dell'Ambiente. Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente (CUPF71B16000760007). Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori. Impegno di spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 33/2016. **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro.**

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro.

LA DIRIGENTE  
Paola Ravenna

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*



Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo  
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Venezia, 30 maggio 2019  
Protocollo n. vedi numero gestionale

Oggetto: **PDD 2019/1178** -(C.I.13842) PON Metro 2014-2020, VE2.2.3.a. Progetto "Venezia in classe A" co-finanziato dal Programma Sperimentale Casa-Scuola e Casa-Lavoro del Ministero dell'Ambiente. Pista ciclabile per Venezia: Opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente (CUPF71B16000760007). Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori. Impegno di spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 33/2013. - **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del progetto "Venezia in Classe A", finanziato dal Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente.**

**Si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del " Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro"**

LA DIRIGENTE  
Paola Ravenna

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82*