

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%

CONDOMINI VIA DELLE FOLAGHE_XD.05139 - C.I. 15217

Via delle Folaghe, 11-29 – 30173 Favaro Veneto (VE)

PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dei requisiti definiti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
art. 119 titolo VI, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

RIEPILOGO IMPORTI DI PROGETTO E INCIDENZA MONODOPERA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
01	09.09.2022	REVISIONE	09.09.22	CF	09.09.22	CF
00	25.08.2022	EMISSIONE	25.08.22	CF	25.08.22	CF
			VERIFICA		APPROVAZIONE	

COMMITTENTE

Insula spa
Piazzale Roma, Santa Croce 482,
30135 Venezia (VE)

ELABORATO

RECAP

FIRMA



Ing. Valter Rampado
RUP

SOSTITUISCE

RECAP-E2638-AE101-0

FILE

RECAP-E2638-AE101-1

PROGETTISTA

CF

DATA

09.09.2022

enerplan S.p.A.
società di ingegneria

enerplan S.p.a. - Società di ingegneria

Via Giuseppe Donati, 41 - 41012 CARPI (MO) - Italia

Tel (+39)059.63.21.011 - Fax (+39)059.63.21.000

E-mail: enerplan@enerplan.it - PEC: amministrazione@pec.enerplan.it

Web: www.enerplan.it - P.IVA 02656960362

Capitale Sociale 500.000 € i.v. - C.C.I.A.A. n° 29082/2000

INDICE

1.	RECAP	3
-----------	--------------------	----------

COMPLESSO FOLAGHE ENERPLAN [ED A-B-C-D-E-F-G] RIEPILOGO IMPORTI E INCIDENZA MANODOPERA

COMMESSA:1038-E2638

COD. INTERVENTO:15217

CONDOMINIO:FOLAGHE ENP

LOC:Via delle Folaghe, 11-29 – 30173 Favaro Veneto (VE)

UNITA':70

AMM:Insula S.p.a.

ACCESSORIE:76

REV:01

RIEPILOGO IMPORTI TOTALI LAVORI & SICUREZZA	IMPONIBILE	MANODOPERA	%MAN.	IVA	TOTALE (IVA incl.)
Totale importo lavori (esclusa sicurezza):	3.470.928,03 €	1.329.922,17 €	38%	10%	3.818.020,83 €
Totale cantiere e sicurezza:	680.104,32 €	288.995,48 €	42%	10%	748.114,75 €
Totale importo lavori (inclusa sicurezza):	4.151.032,35 €	1.618.917,65 €	39%	10%	4.566.135,59 €
RIEPILOGO IMPORTI TOTALI OPERE AMMESSE/NON AMMESSE A SUPERBONUS	IMPONIBILE	MANODOPERA	%MAN.	IVA	TOTALE (IVA incl.)
Totale opere ammesse (trainanti e trainati, inclusa sicurezza):	3.935.256,12 €	1.504.875,04 €	38%	10%	4.328.781,73 €
Totale opere non ammesse/a carico dell'Amministrazione (inclusa sicurezza):	215.776,23 €	114.042,61 €	53%	10%	237.353,85 €
RIEPILOGO IMPORTI TOTALI TRINANTI/TRAINATI	IMPONIBILE	MANODOPERA	%MAN.	IVA	TOTALE (IVA incl.)
COIBENTAZIONE (trainante, inclusa sicurezza):	3.082.130,95 €	1.280.903,21 €	42%	10%	3.390.344,05 €
SERRAMENTI (trainato, inclusa sicurezza):	853.125,17 €	223.971,83 €	26%	10%	938.437,69 €

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	4.566.135,59 €
di cui a carico	237.353,85 €

Le opere riconducibili ai "bonus minori - opere non ammesse a Superbonus" non possono godere delle rispettive detrazioni fiscali in quanto l'ente non ne può beneficiare. Gli importi presentati in questo documento non includono le prestazioni professionali.