



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Progetti Strategici ed attuazione PNRR
Servizio Ponti e Viadotti

IL DIRETTORE

ing. Simone Agrondi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Guido Andriolo Stagno

PROGETTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4
INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (M2C4I2.2).
C.I. 14417-ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA
SUPERIORE DI MARGHERA - 2° E 3° STRALCIO - CUP F77H18000830004

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO R.T.P.**ITS srl**

Corte delle Caneve, 11
 31053 Pieve di Soligo (TV)
 tel. 0438 82082 email: info@its-engineering.com

MANDANTI**Milano Serravalle Engineering**

Via del Bosco Rinnovato 4/B
 Assago (MI)

TITOLO

GENERALE
PARTE ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

03_E 2 QE 01

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA:
						-
rev_00	14.11.2022	prima emissione	ADP	ADP	MT	NOME FILE: 1.03_E2_QE01_quadro ec.pdf

**QUADRO ECONOMICO C.I. 14417 ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA
SUPERIORE DI MARGHERA - 2° e 3° stralcio**

PROGETTO ESECUTIVO

A. IMPORTO DEI LAVORI

		CORPO	MISURA	TOTALE
a.1	Importo lavori a base d'asta	2 446 993,66 €	212 559,65 €	2 659 553,31 €
a.1.1	Oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta	196 705,17 €	- €	196 705,17 €
		2 643 698,83 €	212 559,65 €	2 856 258,48 €
TOTALE LAVORI				2 856 258,48 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (o.f.c.)	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	
b.3	Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	20 000,00 €
b.4	Imprevisti e revisione prezzi (o.f.c.)	277 783,73 €
b.5	Acquisizione aree o immobili	
b.6	Accantonamento D.Lgs. 50/2016	
b.7 a	Spese tecniche relative a: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità	252 063,55 €
b7 b	Incentivo art. 113, c. 2 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. (1.8%*0,8%)	41 130,12 €
b.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	16 000,00 €
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)	100 000,00 €
b.12	IVA sui lavori (10%)	285 625,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		992 603,25 €
TOTALE STRALCIO		3 848 861,73 €