



**COMUNE DI
VENEZIA**



PROGETTO

**PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.**

BOSCO DELLO SPORT
Intervento I05 - Arena

GRUPPO DI LAVORO

Architettura: **arch. ALESSANDRA DAL CIN**
arch. MATTEO FIORINDO
Strutture: **ing. ROBERTO DI BUSSOLO**
ing. FRANCESCO DITTADI

EMISSIONE

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA**

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e dell'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

DOCUMENTI TECNICO.ECONOMICI
Quadro economico di progetto

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a	18/03/22	I05-PFTE-W-002-A.dwg	Prima emissione	A. D. C.	R. D. B.
b	11/11/22	I05-PFTE-D-002-B.pdf	Revisione Novembre 2022	A. D. C.	R. D. B.
c					
d					
e					
f					
g					
h					

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Simone Agrondi

ELABORATO N.

W-002

DATA: 18/03/2022	SCALA: -	FILE: I05-PFTE-W-002-A.dwg	N. INTERVENTO I05
PROGETTO A. Dal Cin	DISEGNO M. Fiorindo	VERIFICA F. Dittadi	APPROVAZIONE R. Di Bussolo

QUADRO ECONOMICO**CI 15149_BOSCO DELLO SPORT: ARENA****PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA****A) IMPORTO DEI LAVORI***Euro*

a1) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	€ 0,00
a2) Lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta)	€ 88.156.226,85
a3) Progettazione definitiva (soggetti a ribasso)	€ 1.464.983,37
a4) Progettazione esecutiva (soggetti a ribasso)	€ 1.171.053,88
a3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.763.124,54
Totale importo lavori	€ 89.919.351,39
Totale importo progettazione	€ 2.636.037,25
TOTALE LAVORI a base d'appalto (A)	€ 92.555.388,64

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

b1) Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 0,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00
b3) Spostamento sottoservizi	€ 160.000,00
b4) Imprevisti	€ 780.500,00
b5) Indennità di esproprio, occupazioni temporanee, danni per occupazioni temporanee, spese di registrazione esproprio	€ 0,00
b6) Accantonamento	€ 0,00
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compresa IVA e oneri previdenziali)	€ 3.475.566,16
b8) Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 269.758,05
b9) Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)	€ 395.080,78
b10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 36.578,07
b11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€ 851.373,80
b13) altre imposte su A progettazione (4%)	€ 105.441,49
IVA 10 % su A e su b13	€ 9.266.083,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 15.340.381,36

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**€ 107.895.770,00**