

CI15219 - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE

A IMPORTO DEI LAVORI

A.1	Lavori	€ 5.637.633,14
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31.375,85
A.3	Progettazione esecutiva comprensiva della definitiva (soggetti a ribasso)	€ 235.179,63
	Totale importo lavori	€ 5.669.008,99
	Totale importo progettazione	€ 235.179,63

A TOTALE a base d'appalto

€ 5.904.188,62

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00
B.3	Allacciamenti a pubblici sottoservizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 75.216,23
B.5	Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	€ 0,00
B.7.a	Spese tecniche per PFTE e Direzione Lavori	€ 329.048,42
B.7.b	Spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 72.563,32
B.8	Spese per attività tecniche amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	€ 37.562,29
B.12	ONERI PREVIDENZIALI A3	€ 9.407,19
B.13	IVA (IVA 10 % su A1_A2_A3_B12)	€ 591.359,58
B.14	IVA (IVA 22 % su B7.a e B.11)	€ 80.654,36

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.195.811,38

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 7.100.000,00