Rep. n. in data
Riferimento determinazione dirigenziale n. ................. in data .......c....... .
COMUNE DI VENEZIA

SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Nuovo Cavalcaferrovia ciclopedonale Chirignago Catene.
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI.

(C.I. 14616 - CIG.......covvvnnrnen , CUP F71B19000140006)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila................ , il giorno.......cccee.... . del mese di ...cceeevieeenns ,
nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.
Davanti a me, Dott. ............ , Segretario Generale del Comune di
Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblico-
amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i
Signori:
A) e nato a .. | PO , residente a...... , via
e iCF e, , nella sua qualita di rappresentante
legale/procuratore generale o speciale di cui alla procura allegata, della
Societa o Studio o R.T., ..........
b) v nato a .....ccceee..n | PO , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualita di
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Dirigente/Direttore della Direzione Lavori Pubblici domiciliato, per la
carica, nel Palazzo Municipale di Venezia.

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io
Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il
presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

ART.1 - Oggetto dell’incarico

1.1. L’Amministrazione Comunale conferisce allo/a Societa o Studio o
R.T., di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da ..................
che, nella sua qualita di rappresentante legale/procuratore generale o
speciale di cui alla procura allegata, con domicilio anche fiscale in
............... Via ....cceeeeeeee N ey, CUF. @ PUIL ..., accetta l'incarico di
cui in oggetto per un importo presunto delle opere in appalto €
1.581.868,00 (o.f.e.) di cui € 1.547.868,00 per opere a base d’asta ed €
34.000,00 quali oneri per la sicurezza cosi suddivisi:

- € 1.520.276,00 di cui € 1.487.576,00 per lavori ed € 32.700,00=
quali oneri per la sicurezza, nella ID. opere S.04 (L. 143/49 cl. IX" b);

- € 61.592,00 di cui € 60.292,00 per lavori ed € 1.300,00= quali oneri
per la sicurezza, nella ID. opere V.02 (L. 143/49 cl. VI™ a);

1.1bis. L’Affidatario designa per l'espletamento dell’incarico di cui sopra:

SR A , CF, , iscritto all’Albo Professionale degli
.............. della Provincia di ............. con il n. ........, per la progettazione;
I L P O , iscritto all’Albo Professionale degli
.............. della Provincia di ............. con il n. ......, in possesso dei
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requisiti di cui all’'art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. per il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

= Vs , CF, , iscritto all’Albo Professionale degli
.............. della Provincia di ............. con il n. ......., per la direzione dei
lavori;

R L, ;, G, , iscritto all’Albo Professionale degli
.............. della Provincia di ............. con il n. ........, in qualita di direttore
operativo;

R L ; CFiieee, , iscritto all’Albo Professionale degli
.............. della Provincia di ............. con il n. ........, in qualita di ispettore
di cantiere;

1.2. L’Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207
del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del
Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 nonche di
quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. € ne assume le
relative responsabilita.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono
richieste prestazioni di tipo specialistico, & obbligato all’'osservanza delle
norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di
opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare
riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 Aggiornamento
“Norme tecniche per le Costruzioni”;

1.4. L'Amministrazione Comunale si riserva di confermare I'affidamento
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della progettazione esecutiva e dei relativi piani di sicurezza e
coordinamento dopo che la progettazione definitiva avra ottenuto le
prescritte approvazioni, anche per stralci funzionali e di confermare
I'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori dopo che la succitata progettazione
esecutiva avra ottenuto le prescritte approvazioni.

1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in
merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di
modifiche connesse in fase di esecuzione con l|'adozione di perizie di
variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle
competenze rispetto alle previsioni originarie, |'Affidatario ne dara
tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procedera
solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente,
successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscera
I'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.6. L'Affidatario & responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai
sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La
responsabilita si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori
oneri che '’Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione
delle varianti, fermo restando in ogni caso |'esperibilita di ulteriori azioni
risarcitorie.

1.7. Per l'esecuzione dell'incarico, I'Affidatario si potra avvalere delle
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collaborazioni e consulenze che riterra opportune, sotto la propria
personale responsabilita, da lui autorizzate, ai sensi dell’art. 31 comma
8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di
cui ai successivi articoli.
ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno
fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché in base
alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed
Aziende interessate all’intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in
materia ed in particolare:

1) Enti gestori di sottoservizi;

2) RFI;

4) ed altri se necessari.
Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all’esame
preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica,
prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.
2.2 In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni di
progettazione integrale e coordinata:

2.2.1. Progettazione definitiva

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- relazione geotecnica sulla base delle indagini geotecniche (1 CPTU + 1

CPTS) e della relativa relazione fornite dall’Amministrazione
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Comunale;

relazione sismica e sulle strutture;

- elaborati grafici;

- calcoli delle strutture e degli eventuali impianti;

- Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla
gestione materie;

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

- computo metrico estimativo;

- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

2.2.2. Progettazione esecutiva

relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
eventuali impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

- calcoli esecutivi delle strutture e degli eventuali impianti;

- particolari costruttivi e decorativi;

- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;

capitolato speciale di appalto, comprensivo della disciplina delle riserve

e schema di contratto;
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- quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera.
2.2.3. Il progetto deve essere corredato, ove occorra, dalla relazione
sulle indagini di cui al D.M. n.47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle
norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

Tali indagini, comprese le indagini tecniche specifiche che risultassero
necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell’Amministrazione, la
quale provvedera all’'assegnazione delle stesse, sulla base di un progetto
di indagine predisposto dall'Affidatario che provvedera pertanto a
redigere apposito preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio
Condizioni Particolari di Appalto.

2.2.4. Criteri ambientali minimi progettazione

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 [I'Affidatario dovra, ove
applicabili, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M.
11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente e conseguentemente redigere un
documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalita di
applicazione e di verifica degli stessi.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto anche degli eventuali
successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di
progettazione. L'eventuale ulteriore compenso sara quantificato e
concordato tra le parti nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

L'Affidatario redigera tutta la documentazione progettuale comprensiva
anche del capitolato speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, I'analisi

dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo
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riferimento a detti criteri se ritenuti necessari.

2.2.5. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione
Scopo dell’incarico & assicurare che nella fase di progettazione dell'opera
ed al momento delle scelte tecniche nell’esecuzione del progetto e
nell’'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed
applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008
n. 81 es.m.i.;
2.2.5.1. Progettazione definitiva: Aggiornamento del documento
contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;

- costi della sicurezza;

2.2.5.2. Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e

s.m.i., e quadro di incidenza della manodopera:

redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti

sono specificati all’allegato XV;

predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera,

i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI;

coordinamento applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90,

comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni Dbellici
inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri.

2.3. L'Affidatario & tenuto a presenziare ad eventuali incontri da
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effettuarsi con I"’Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all’intervento
in argomento.

2.4. Nessun altro compenso € dovuto all’Affidatario nel caso di modifiche
di lieve entita, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle
prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di
variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica
e alla validazione del progetto.

2.4.1. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette,
presentasse inattendibilita tecnica ed economica, motivata dal R.u.p.,
all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso.

2.5. Direzione Lavori:

L'Affidatario in particolare assume |'obbligo delle seguenti prestazioni:

» Direttore dei Lavori

a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile,
tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilita,
predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale
dei lavori;

c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d’'uso e manutenzione;

d) Controllo e supervisione dell’ufficio di direzione lavori;

e) Assistenza giornaliera;

f) Compilazione giornale dei lavori;

g) Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del
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subappaltatore;

h) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilita
ambientale, verifica del rispetto da parte dell’esecutore dei lavori
nella presentazione della documentazione e della certificazione di
prodotto nonché nell’esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti
dal capitolato speciale d'appalto;

i) Documentazione fotografica formato digitale con riferimenti visivi
planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa
delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il
R.U.P.;

* La contabilita dei lavori: dovra essere effettuata attraverso I'utilizzo
di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita e la
conformita alle prescrizioni contenute nel D.M. 49/2018 (art. 15).
L’Affidatario conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile,
garantendone la tempestiva emissione secondo le cadenze del
capitolato.

2.6. L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e su tutti i

documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la

piena responsabilita:
- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;

- certificato di ultimazione dei lavori;
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- conto finale, relazione sul conto finale;

- relazione riservata sulle eventuali riserve;
2.7. L'Affidatario & tenuto a presentare all’Amministrazione rapporti
mensili sull’avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-
finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con
I'Impresa - Committenza (R.U.P.) — Direzione Lavori e redigere i relativi
rapportini con cadenza quindicinale.
2.8. Laddove la prestazione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il
predetto coordinatore assume la responsabilita per le funzioni ad esso
assegnante dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena

autonomia.

2.9. Direttore Operativo

2.10. Ispettore di Cantiere

2.11. L'Amministrazione si riserva d’impartire indirizzi e disposizioni nel
corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle
previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato
del Presidente dell’Anac del 23.11.2016.

2.12. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve,
I’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione
appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto

2.13. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: I|'Affidatario
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incaricato assume tra l'altro i seguenti obblighi:

garantire, nelle forme piu opportune, la costante reperibilita
nell’orario di lavoro dellimpresa durante tutta la durata dei lavori;
a garanzia della sicurezza del cantiere dovra, comunque, garantire
la propria personale presenza in cantiere, almeno 2 (due) volte
alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessita in

ragione della specificita delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo,

I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di

lavoro;

- verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare

come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al succitato art.100, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo, ove previsto adeguare il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art.100 ed il
fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto
Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i

rispettivi piani operativi di sicurezza;
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- organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione;

- verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e
97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all‘art.100 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in
cantiere, su apposite schede, le osservazioni ed eventuali
suggerimenti.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalita
3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi

all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- Progetto  definitivo, comprensivo dell’aggiornamento delle prime
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indicazioni e prescrizioni del PSC completo in tutte le sue parti: nel

numero di 2 (due) copie cartacee ed un CD-ROM/DVD contenente
tutta la documentazione conforme alla copia redatta firmata
digitalmente;

Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e

coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 (due)

copie cartacee, ed un CD-ROM/DVD contenente tutta Ia
documentazione conforme alla copia redatta e firmato digitalmente,

necessaria all'espletamento della gara d'appalto.

3.2. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:

- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Affidatario;

- n. 1 fascicolo con timbro “copia”, datato e firmato dall'Affidatario;

3.3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le

modalita indicate di seguito:

3.3.1. Disegni:

* Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una
tavola contenente un solo disegno ad eccezione della tavola
dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore,
dovra essere usata una tecnica che permetta la lettura
inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo,
grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in
bianco e nero.

e Formato: I formati ammessi sono: A3 A2 Al AO; quei disegni

che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del

Pag. 14 di 29



formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel
formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il
taglio cartografico.

* Intestazione disegno: 1 campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola,
Scala, Data, Municipalita.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati
in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.
Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

e Formato digitale: 1l disegno vettoriale dovra essere salvato in
formato DWG per Autocad 2008 o inferiori, ed ogni file dovra
essere corredato del relativo file di assegnazione penne ctb e
scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una
corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in
uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da
concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma
digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile

con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con

estensione .docx
3.3.2. Testi:
* Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in

formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per
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Windows con estensione .odt o .docx
* Tabelle: 1T documenti tabelle dovranno essere forniti salvati in
formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per
windows con estensione .ods 0 .xIsx
* Presentazione: 1 documenti di presentazione dovranno essere
forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali
Libre Office) per windows con estensione .odp
In presenza di elaborati non consegnabili in uno dei formati sopra
indicati, questi dovranno essere in ogni caso consegnati in formato
digitale raster e salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg.
Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in
formato txt come da esportazione del programma sorgente.
3.3.3. File leggimi:
All'interno del CD-ROM/DVD dovra esserci il file con nome "leggimi"
contenente I'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n°® tavola
dovra corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovra essere
redatto in formato tabella.
3.4. Dati intestazione:
All'interno  del CD-ROM/DVD dovra esserci il file con nome
"Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati
in testata per ogni tavola.
La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software
specifico per la progettazione strutturale.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione
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4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino
alla data di emissione del certificato di collaudo.
4.2. Il progetto definitivo, comprensivo dell'aggiornamento del
documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, deve essere
consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
...... (..........) dalla data della stipula del presente contratto.
4.3. Successivamente il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani
di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere
consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni
N GRS ) dalla data di comunicazione dell’'approvazione del progetto
definitivo e la conferma dell’incarico stesso.
4.5. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere
consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro
giorni .. (...) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. (medesimo
termine offerto per progettazione esecutiva).
ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalita di pagamento
5.1. 1 corrispettivi per |'adempimento di quanto sopra indicato,
comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento
dell'incarico, sono determinati con riferimento alle tavole Z.1 e Z.2
allegati del D.M. 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del

2016" .
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5.2. Per le spese e gli oneri accessori € computata una somma (IVA ed
oneri previdenziali esclusi), rispettivamente pari al 24,6576% (per le
prestazioni di progettazione) e al 24,6363% (per le prestazioni di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
di direzione dei lavori) del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5
del medesimo D. M. .

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori
inclusi), al netto della riduzione del .........%, sono quantificati in via
presuntiva in € .......... ,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta
offerta economica presentata in sede di gara e che a tutti gli effetti & da
considerarsi parte integrante del presente contratto,

cosi suddivisi:

-€ .= per progettazione definitiva;

SE€ .= per aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni

per la redazione del PSC;

ik S = per progettazione esecutiva;
S€ i = per piano di sicurezza e coordinamento;
- € .= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di

accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile, contabilita dei lavori a corpo e a misura, nonché per tutti gli

atti contabili previsti dalla normativa vigente;

“€ = per direttore operativo;
-€ s = per ispettore di cantiere;
S€ = per coordinamento della sicurezza in esecuzione.
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5.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione:
il pagamento dei corrispettivi avverra per ogni singola fase progettuale,
salvo quanto previsto all'art. 2, punto 2.4.1, dopo la data di
approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e
del’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del
Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva
presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente
liquidata dalla Direzione Lavori Pubbilici.

5.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili
all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla
consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del
90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni
60 (sessanta), si provvedera al pagamento del saldo. La corresponsione
dei corrispettivi in acconto e a saldo avverra con le medesime modalita
previste al precedente comma.

5.4.2. L'Amministrazione Comunale provvedera ad approvare il progetto
di fattibilita tecnica economica, definitivo ed esecutivo solo dopo aver
acquisito rispettivamente il verbale di verifica per il progetto di fattibilita
tecnica economica e definitivo ed il verbale di verifica e validazione per il
progetto esecutivo, redatti in contraddittorio con [I'Affidatario,
debitamente sottoscritti.

5.5. Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza nell'Esecuzione dei

lavori

5.5.1. 1 corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori,
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Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, Direttore Operativo,
Ispettore di Cantiere saranno corrisposti in acconto per il 90% in base a
ciascun stato d‘avanzamento dei lavori e/o delle forniture mediante
disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla
successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

5.5.2. Il residuo 10% a saldo verra corrisposto dopo I’emissione degli
atti di collaudo, con le medesime modalita previste al precedente punto
5.5.1.

5.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori € pagata con le
stesse modalita fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra

indicate.

In caso di affidamento a Raggruppamento Temporaneo:

5.7. La parcella sara emessa da ............ , Mandatario indicato nell’atto di
Raggruppamento Temporaneo di ................ e mandato collettivo in data
............ Nn. ........di Rep. e n. ...........di Raccolta del Notaio ............., notaio in

ART. 6 - Ritardi, inadempimenti e penali
6.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto
venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili
all'Affidatario, sara applicata una penale pari all'l per mille del
corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dal pagamento del saldo.
Nel caso in «cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici),

I'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, restera libera da ogni
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impegno e potra risolvere il contratto senza che [I'Affidatario possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e
oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale,
sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.
6.2. Fase di esecuzione lavori — coordinamento sicurezza: nel caso di
inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli
obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione,
verra applicata una penale giornaliera pari all'l per mille, da trattenersi
sui compensi dovuti.
Oltre la terza mancanza certificata il Comune potra procedere alla
risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.
Tale risoluzione potra avvenire anche nell’eventualita di manifesta
carenza nell’azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai
lavori alla quale egli & preposto ovvero di mancanze gravi nell’attivita
professionale che siano state causa diretta od indiretta di danni a
persone o cose.
In tale ipotesi, non sara riconosciuto all’Affidatario nessun altro
compenso o indennita di sorta, con l’'esclusione di quanto dovuto per le
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva I|'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in
conseguenza dell'inadempimento.

ART. 7- Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
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conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L'Affidatario, in particolare, Si impegna a trasmettere
al’Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se gia esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente
contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.
L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione
Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,
entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui I'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, I'Amministrazione
Comunale ha facolta di risolvere immediatamente il presente contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante
comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con
avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresi, a

trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che
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con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
7.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.
7.5. L'Affidatario si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti del’Amministrazione Comunale per il
pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del
presente contratto, il ¢/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia
sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'Affidatario si impegna altresi ad effettuare sui c/correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.
7.6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
I'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del
presente contratto.

ART. 8 - Adempimenti in materia di antimafia
Se contratto inferiore a 150.000,00 €

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la
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documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.
Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

Oppure se contratto uguale o superiore a 150.000,00 €

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i.,

in base alla documentazione pervenuta dalla Prefettura di .............. in

8.2. L'Affidatario si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie
di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in
data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti.

8.3. Il presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sara applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di
liguidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.

8.4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
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dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
C.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..
ART. 9 - Riserva di recesso
9.1. Nel caso in cui I'Amministrazione ritenesse comunque, a suo
insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
dell’incarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109
del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilita di opposizione e
reclamo da parte dell'Affidatario.
ART. 10 - Proprieta degli elaborati e diritti d'autore
10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta
del’Amministrazione Comunale la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.
10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore
a tutela della proprieta intellettuale.
ART. 11 - Diritto di pubblicazione
11.1. L'’Amministrazione si riserva altresi il diritto alla pubblicazione
degli elaborati d’'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del
medesimo diritto potra avvalersi anche I'Affidatario.
ART. 12 - Adempimenti assicurativi
12.1. L'Affidatario € assicurato mediante polizza professionale di
responsabilita civile n. .......... data ................ ultimo rinnovo in data

................ ., rilasciata dalla Societa ........... — Agenzia di .........Viale
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............. - codice subagenzia .......... , con un massimale di €

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,

I'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva
(cauzione/fideiussione) mediante polizza n. ... emessa in data
............... dalla Societa ..............- Agenzia di ............... per l'importo di €

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che '’Amministrazione
Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

12.4. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 103,
comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

12.5. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni
previste dall’art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per
la garanzia provvisoria.

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 20/12/2013
e s.m.i.

13.2. A tal fine si da atto che I’Amministrazione Comunale ha trasmesso

all'Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di
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comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di
comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena
conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’'avvenuta
comunicazione.
13.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta
comunale sopra richiamate, puo costituire causa di risoluzione del
contratto.
13.4. L'’Amministrazione Comunale, verificata |'eventuale violazione,
contesta per iscritto all'Affidatario il fatto assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non
accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali
14.1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura
di gara per I'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, a fornire I'informativa per i dati persona-
li trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti
ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedu-
ra di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente
connessi alla gestione dello stesso.
14.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
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si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine
di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trat-
tamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svol-
gimento delle relative procedure.

14.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione
del contratto e |'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso,
per I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sotto-
scrizione del presente contratto I'Affidatario acconsente espressamente
alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet

WWW.comune.venezia.it.

ART. 15 Risoluzione contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 6, la stazione appaltante ha facolta di risolvere
il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei re-
quisiti per I'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di mi-
sure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui
all'art. 53, comma 16 ter del d. Igs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la

PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
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15.2. L'Affidatario & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-
bili.

ART. 16 - Definizione delle controversie
16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all’applicazione del presente contratto, si fara ricorso al Giudice compe-
tente del Foro di Venezia.

ART. 17 - Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla registra-
zione del presente contratto di incarico, ivi compresi i bolli, le tasse, i di-
ritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.
Il presente contratto, che consta di n. ...... pagine, viene sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Co-
dice del’Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Rappresentante Legale/Procuratore Generale o Speciale F.to ...........
Il Dirigente/Il Direttore F.to .cccccvtts
Il Segretario Generale F.to ..........
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto
................... .nella sua qualita di “rappresentante legale/procuratore
generale o speciale” dello/a Societa o Studio o R.T., dichiara di
approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 9, 15, 16 del
presente contratto.

Firma
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