



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti

San Marco n. 4136
30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

3° AVVISO DI RETTIFICA

GARA N. 95/2022: Affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e dell'esecuzione dei lavori per l'intervento C.I. 15149 BOSCO DELLO SPORT: ARENA - CIG 95445278D7 - CUP F75B22000020002 CUI L00339370272202200084.

Con riferimento al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E 2022/S 250-729766 del 28/12/2022 nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 152 del 30/12/2022 e all'albo Pretorio del Comune di Venezia dal 30/12/2022 al 21/03/2023, i cui termini sono stati prorogati con avviso di proroga in data 11/01/2023, PG/2023/0015348, rettificato con avviso di rettifica in data 23/01/2023, PG/2023/0037716, e rettificato ed ulteriormente prorogato con avviso in data 06/03/2023 PG/2023/0110293, si comunica la seguente terza rettifica dovuta ad alcuni meri errori materiali contenuti nel disciplinare di gara e nell'avviso di proroga e rettifica di cui al PG/2023/0110293 del 06/03/2023:

1) – pag 14, punto 4 del disciplinare di gara "durata dell'appalto"

anzichè:

(.. omissis...)

In ottemperanza al disposto dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, e riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro sei e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare

M.7/P.85

complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto.

Leggasi:

(.. omissis...)

In ottemperanza al disposto dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, e riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro zero virgola sei e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto.

Si precisa che l'importo complessivo dell'appalto è in parte finanziato a mutuo oltre che da fondi comunitari e l'aggiudicazione è subordinata all'effettivo ottenimento dei finanziamenti.

2) - pag. 2 dell' avviso di proroga e rettifica di cui al PG/2023/0110293 del 06/03/2023

anzichè:

Importo complessivo dell'appalto: **€ 95.675.121,32** - oneri fiscali e previdenziali esclusi, così distribuiti: importo lavori pari a € 92.954.804,17 di cui il 26,23% di costi per la manodopera, importo categoria prevalente OG1 € 41.354.219,05 (€ 40 552 517,75 per lavori ed € 801.701,30 quali oneri per la sicurezza); importo per la progettazione pari a 2.702.317,15 € spese e oneri inclusi, non sono previsti costi per la sicurezza.

Leggasi:

Importo complessivo dell'appalto: **€ 95.657.121,32** - oneri fiscali e previdenziali esclusi, così distribuiti: importo lavori pari a € 92.954.804,17 di cui il 26,23% di costi per la manodopera, importo categoria prevalente OG1 € 41.354.219,05 (€ 40 552 517,75 per lavori ed € 801.701,30 quali oneri per la sicurezza); importo per la progettazione pari a 2.702.317,15 € spese e oneri inclusi, non sono previsti costi per la sicurezza.

Immutato il resto.

Il Dirigente del Settore Gare Contratti
e Centrale Unica Appalti ed Economato
Dott. Marzio Ceselin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82