GIIADL Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Venezia, Prot. vedi ID su timbro digitale
Fasc:2022/X1.2.1/104

Oggetto: C.I 15147- BOSCO DELLO SPORT: OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

Gara d’appalto per I'affidamento del servizio di direzione lavori, ispettore
di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER L'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI GARA

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI

L'intervento consiste nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio delle
strutture sportive e dell’area educational previste nell'ambito di intervento di cui al progetto
‘Bosco dello Sport’.

Si riportano sinteticamente le opere che dovranno essere previste:

Opere stradali: Le opere stradali consistono nei parcheggi, nelle aree di sosta previste
all'interno del nuovo comparto e nelle relative viabilita di adduzione e circolazione. Considerato
che trattasi di opere a servizio di nuova impiantistica sportiva dovranno essere rispettate le
relative Norme CONI. Sono previste pavimentazioni semipermeabili al fine di favorire il piu
possibile la permeabilita delle stesse e l'invarianza idraulica.

Opere per la gestione delle acque meteoriche: E’ previsto un compendio di opere tali da
garantire l'invarianza idraulica dell’intero ambito di intervento, vale a dire la certezza che non
sia alterato, e se possibile che sia migliorato, I'assetto idraulico del territorio. La configurazione
finale delle opere previste dovra garantire un scarico massimo nei corpi recettori di
competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive pari a 5 I/s,ha cosi come previsto nel
vigente Piano delle Acque del Comune di Venezia.

Opere idriche: Sono previste le opere a rete, oltre ai gruppi di pressurizzazione e le vasche di
accumulo, dovranno essere progettate per la distribuzione dell'acqua potabile prevedendo la
rete ad anello in modo da tutelare la continuita dell’erogazione anche in caso di manutenzione
ed assicurando la piu adeguata pressione in rete per gli usi previsti nei nuovi impianti sportivi.
Acque reflue: Sono previste le opere a rete e gli impianti di sollevamento/trattamento per la
raccolta ed il trasporto dei reflui fognari.
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Irrigazione delle aree verdi: Per lirrigazione delle aree verdi i sistemi di reti, accumuli e
regolazione, sono previste soluzioni che puntano al massimo risparmio idrico prevedendo il
riutilizzo delle acque meteoriche.

Impianti meccanici: All'interno dell'intervento sono comprese le opere necessarie alla
conduzione di tutte le varie attivita previste nel comprensorio del Bosco dello Sport, nonché le
reti energetiche in condivisione e gli impianti di protezione attiva antincendio. Si tratta in
sintesi delle seguenti reti:

e Adduzione acqua potabile prelevata dall’acquedotto pubblico;

¢ Circuiti di collegamento per la produzione di energia termica e/o frigorifera utile agli impianti
dei vari fabbricati;

e Distribuzione acqua a uso irriguo

e Distribuzione acqua per uso antincendio.

Impianti elettrici speciali: Si tratta dell’esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione a
servizio di strade, parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali ed aree sportive. Oltre alla
normativa di settore degli impianti di illuminazione, gli stessi dovranno essere progettati
rispettando i CAM “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione
di apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti
per illuminazione pubblica” (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18
ottobre 2017) e la LR 17 del 7 agosto 2009 contro lI'inquinamento luminoso.
Nuovo edificio per vani tecnici, magazzini e spogliatoi/bagni pubblici: Si tratta della
progettazione di un nuovo edificio per vani tecnici, magazzini, spogliatoi e bagni pubblici, posto
nell’area verde baricentrica al Bosco dello Sport, a servizio delle attivita all’aperto. Oltre alla
normativa di settore, il fabbricato sara progettato rispettando i CAM “Affidamento di servizi di
progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con DM 23 giugno 2022
n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).

INDICAZIONI GENERALI DA RIPORTARE NELL'INVITO

La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della facolta di dare esecuzione al contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del d.Igs. n. 36 del 2023.

L'appaltatore, nel limite di quanto e di propria competenza, si impegna a contribuire al rispetto
dei seguenti obiettivi:
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- realizzazione di una percentuale pari almeno al 30% delle opere entro il 31 dicembre 2024;
la verifica in ordine al raggiungimento di tale obiettivo avverra sulla base degli stati di
avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente;
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L'appaltatore si impegna altresi a rispettare, per quanto di propria competenza, l'articolo 17,
Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), cosi come specificamente
declinato dalla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR,
ufficio II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all’lambiente (c.d. DNSH)”. In particolare l|'appaltatore si impegna a
rispettare le previsioni di cui alla scheda numero 5 della suddetta Guida Operativa, relativa a
“Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”, nei limiti delle prestazioni di propria competenza.

PRESTAZIONI RICHIESTE

Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs n. 36/2023 e dell’Allegato I1.14 al Codice, le prestazioni oggetto
dell’affidamento vengono svolte dalle figure professionali di seguito elencate.

Direttore dei Lavori

Soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento. Svolge la propria attivita secondo quanto disposto dalla sezione I dell’allegato
I1.14 al Codice dei contratti, nonché dal presente capitolato.

Per il servizio di Direttore dei Lavori, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013 e come riportato nello schema di parcella, le prestazioni da svolgere sono cosi

definite:

. QcI.01:Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

. Qcl.02:Liquidazione -Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;

. QcI.03:Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso
e manutenzione

. Qcl.10a: Contabilita dei lavori a corpo

La Stazione Appaltante espleta il controllo della corretta esecuzione dei lavori attraverso
l'ufficio della Direzione Lavori, composto dal Direttore dei Lavori, designato nella Struttura
Operativa Minima, coadiuvato da ispettori di cantiere. L'ufficio di direzione lavori & preposto al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ed i suoi compiti
sono individuati nei seguenti ambiti:

a) controllo dell’esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte e secondo i canoni della
tecnica delle costruzioni;
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b) controllo dell’esecuzione dei lavori in conformita con il progetto approvato ed alle condizioni
previste dal contratto e dal capitolato speciale di appalto;

c) accettazione dei materiali forniti dall’esecutore dei lavori, i quali devono rispondere alle
prescrizioni del contratto e del capitolato speciale d'appalto ed all’esigenza di non pregiudicare
la qualita e la funzionalita dell’opera.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Nell’'ambito delle
disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di competenza di
quest’ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
impartite dal RUP, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Il direttore dei lavori impartisce
all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio,
che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che
riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori
con le modalita di cui all’articolo sezione I dell’allegato II.14 al Codice. Il direttore dei lavori
controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. II
direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove
e le relazioni per il RUP.

In considerazione della contemporanea presenza nella medesima area territoriale di piu
cantieri corrispondenti a diversi interventi afferenti al ‘Bosco dello Sport’, I'affidatario & tenuto
a collaborare con i direttori dei lavori responsabili degli altri cantieri, rispettando in particolare
le previsioni del “"Documento di intercoordinamento tra i cantieri dei diversi lotti” del Bosco
dello Sport. Qualora dovessero emergere problematiche attinenti all’applicazione delle
prescrizioni del predetto documento e alla gestione delle interferenze, I'affidatario & tenuto a
darne tempestiva comunicazione al R.U.P., per consentire a quest'ultimo di coordinarsi con i
responsabili dei diversi interventi al fine di evitare uno stallo delle lavorazioni.

Nella fase di esecuzione il direttore dei lavori:

- garantisce la propria presenza, rispettivamente, per un minimo di 8 ore in cantiere e 8 ore in
presenza da remoto, ovvero la maggiore presenza alla quale si impegnera con la presentazione
dell’'offerta (criterio B, subcriterio B.1 indicato infra);

- fornisce assistenza giornaliera ove richiesta dall’ufficio del RUP;

- compila e tiene aggiornato il giornale dei lavori;
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- redige eventuali ordini di servizio;

- procede all’accettazione dei materiali in cantiere;

- dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per accertare la qualita
dei materiali;

- verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale relativa all’'applicazione dei
CAM secondo le modalita indicate in sede di offerta;

- verifica il rispetto degli obblighi in capo all’'esecutore ed ai subappaltatori;

- segnala al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice degli
Appalti (subappalto);

- fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma
4, del codice;

- supporta il RUP nei casi di risoluzione contrattuale, redigendo lo stato di consistenza dei
lavori eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna;

- determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto;

- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;

- redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;

- in caso di sospensione dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera
e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari
e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
per facilitare la ripresa dei lavori.

- comunica al RUP la cessazione delle cause della sospensione affinché quest’ultimo disponga
la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale: entro cinque giorni dalla
disposizione di ripresa dei lavori, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;

- in conseguenza della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I’'esecutore, elabora tempestivamente |l
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;

- alla data di scadenza prevista dal contratto, in assenza di comunicazione dell’esecutore,
redige in contraddittorio con questo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai
fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione e,
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qualora previsto dal bando di gara e dal contratto, puo assegnare un termine fino a 60 giorni
per il completamento delle lavorazioni di dettaglio;

Nella fase di controllo amministrativo e contabile il direttore dei lavori:

- provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi
effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di
individuare il progredire della spesa;

- rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini dell’'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del
RUP;

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;

- redige il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell’'ultimazione degli stessi e lo
trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione;

- L'affidatario € tenuto a redigere una contabilita separata attinente alle diverse fonti di
finanziamento che interessano l'intervento, trasmettendo la documentazione in triplice copia
alla stazione appaltante.

Nella fase di chiusura dei lavori il direttore dei lavori:

- provvede a tutte le pratiche amministrative connesse all’allaccio ai sottoservizi;

procede all’accatastamento delle opere eseguite;
aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione;
effettua le prove funzionali sugli impianti;
acquisisce le certificazioni dei materiali e quelle di conformita degli impianti;
fornisce la propria assistenza e collaborazione alla commissione di collaudo;

redige la documentazione tecnico amministrativa da depositare presso il competente
comando dei Vigili del Fuoco per la pratica SCIA/CPI ai fini antincendio corredata dalla
documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 07/08/2012;
- redige la documentazione finale da depositare presso la competente Soprintendenza per tutte
le opere di restauro, ai sensi dell’art. 116 ¢, 10 lett. A) del D.Lgs. 36/2023;

- sovrintende al popolamento del modello BIM per la gestione e manutenzione dell'opera
eseqguita;

- redige e sottoscrive il Certificato di Agibilita per i fabbricati oggetto di intervento mediante la
segnalazione certificata allegando la documentazione richiesta dalla normativa vigente e
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provvede al deposito di tutta la documentazione presso gli uffici competenti entro giorni 15
dall’ultimazione dell'intervento.

In capo al Direttore dei Lavori vi € I'obbligo di provvedere al controllo, verifica e trasmissione al
Comune di tutti gli “elementi di verifica ex post” cosi come elencati e definiti nella “Guida
Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd
DNSH)” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021
cosi come aggiornata con Circolare n. 33 del MEF e come meglio evidenziati nel Capitolato
Speciale d’Appalto Parte Tecnica del PFTE per la Scheda Tecnica 1 e nella Scheda Tecnica 5.

La Direzione Lavori sara gestita secondo il processo identificabile con il Building Information
Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell’Agenzia e secondo le indicazioni contenute
nel presente documento per la gestione del processo BIM.

Ispettore di cantiere
Gli assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella

sorveglianza dei lavori in conformita alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.
Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedano un controllo quotidiano, noncheé durante le fasi di collaudo e di eventuali
manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.
All'Ispettore di cantiere possono essere attribuiti tutti i compiti di cui all'art. 2 comma 3
dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

Le figure minime che ricoprono la funzione di ispettori di cantiere sono:

- ingegnere strutturista;

- ingegnere idraulico;

-ingegnere trasportistico;
-ingegnere meccanico responsabile delle opere Impiantistiche Meccaniche (impianti di
sollevamento), Idrauliche, Scarichi;

- Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Elettriche;.

Agli ispettori di cantiere, possono essere affidati anche i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti
o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;
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d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h) lI'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'incaricato assume i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme piu opportune, la costante reperibilita nell’'orario di lavoro dell'impresa
durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovra, comunque,
garantire la propria personale presenza in cantiere, per un minimo di otto ore in cantiere e otto
ore in presenza da remoto e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessita in ragione della
specificita delle lavorazioni programmate;

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b)
del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza
in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95,
96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite
schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

2. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I'ammissibilita di offerte
parziali. L'incarico professionale in argomento comprende, anche sotto il profilo economico la
predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative
all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse ai lavori di che trattasi, anche
in supporto alla stazione appaltante.

In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente
nello svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, fermo restando che la funzione di
Direttore dei Lavori dovra essere assunta da un unico soggetto, espressamente indicato in fase
di gara. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga anche funzioni di coordinamento per la
sicurezza, la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra essere assunta
da soggetto anch’esso indicato in fase di gara.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

Agli operatori economici sara messa a disposizione la seguente documentazione:

1) Disciplinare di gara;

2) Relazione del Rup;

3) Schema di contratto per le prestazioni di cui trattasi;

4) Determinazione dei corrispettivi relativi a servizi di direzione lavori ex D.M. 17/06/2016;

5) Progetto di fattibilita tecnica economica approvato con delibera di Giunta Comunale n.326
del 23 dicembre 2022

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi per I'adempimento delle prestazioni previste, comprensivi di ogni spesa ed onere
necessario all’'espletamento dell’incarico, sono determinati con riferimento al combinato
disposto dell’art. 1 c.2 dell’allegato 1.13 al Codice dei contratti e ai parametri indicati dal D.M.
17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.

Data: 17/10/2023, PG/2023/0499483

©
N
Q
c
()
>
=
[0)
c
>
€
o
(@]

Direttore dell'’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre — Tel. 041/2749800
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
I presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
ed é conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

e

Citta metropolitana

‘ MINISTERO ¢ di Venezia
DELL'INTERNO




GIIADL Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

50 del 2016” e rappresentati nella tabella che verra messa a disposizione dei partecipanti e
riassunta come segue:

CORR
VALORE
CATEGORIA ID OPERE LEGG
E OPERE
143/
49
Edilizia E.11 I/c €527.141,93
Strutture S.03 I/g € 304.300,08
IA.01 III/a € 994.380,75
Impianti
IA.03 ITI/c €4.812.002,70
Viabilita V.02 VI/a €17.585.897,75
Idraulica D.04 VIII € 7.362.486,65
Descrizioni delle prestazioni CVvP Importo
3
2
) direzione lavori, ispettore di cantiere, contabilita a
[s2]
g corpo e coordinamento della sicurezza in fase di 71300000-5 € 865.049,25
10 esecuzione
folas
Nes
E% Importo totale a base di gara € 865.049,25
52
e
Ei
o ®
on
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; Classie = Importo opere [oneri | Specificita della prestazione -
Categoria e 1D delle opere : Grado di E i Spese e oneri
(DM 17 & 2018) Tab 7.4 . | i sicurezza inclusi) . 3, m_ﬂﬁh;}?.ﬁ:!ﬂ‘tﬂ Importo 10,00%

Cultura, Vita Social e 0.95 € 52714183 Qcl. D1D2M3/a 1001 21 £ 20854 85 £ 209548

e P e I'g 0.85 £ 304.300,08 Qel. D102 03maE10012f £21.076,35 € 2107 .64

puntuali . Strutture in
cemento armato

IMPIANTI: IA.01

Impianti meccanici a lilia 0.75 £00438075  |Qcl DUO2OADEN0MZ €3gean4al £3se8.04
fluido a servizio delle

costruzioni.

IMPIANTI: IA.03
Impianti eletiric
speciali a servizio
delle costruzioni —
Singole
apparecchiature per
laboratori & impianti
pilota.

e 1.15 €4812.002,70 Qcl. D1/D2M3/0aM1 001 21 E22578.20 € 21.257 82

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA":
V.02. Viabilita
ordinaria

Vifa 0.45 €17.585897.75 (Qel DWO2TDEM10M2F € 286.918.38 £ 28.601.84

IDRAULICA: D.04
Acquedotti e Wil 0,85 € 7.302 486,65 Cel. 01/D2M03/06/10 12) € 197.204.21 €18.720.42
fognature

Somma T86. 408 40 78 85

Totale corrispettivi comprensivi di spese e oneri € B65.049,25
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L'importo a base di gara ¢ al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti in combinato disposto con l'art. 47 della
L.108/2021 di conversione de d.1.77/2021, in sede di offerta I'appaltatore & tenuto:

- ad impegnarsi in forma scritta a destinare almeno il 30% delle eventuali assunzioni
necessarie per |I'esecuzione del contratto all’'occupazione giovanile e femminile;

- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta;

- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

SUBAPPALTO

Non & consentito il subappalto delle prestazioni affidate in ragione, in ragione dell’esigenza di
rafforzare, stante la fiduciarieta e la complessita delle prestazioni da effettuare, il controllo
delle attivita di cantiere, garantendo, al contempo, una piu intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali.

REQUISITI

L'offerente deve altresi essere dotato di adeguata polizza professionale e produrre nel caso di

affidamento dell’incarico la cauzione definitiva di cui all’'art 117 del D.Lgs 36/23 prima della
stipula del contratto.

Ai fini della definizione dei requisiti, oltre al rispetto al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, si
chiede:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo agli ultimi 3
esercizi disponibili alla data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a €
432.524,63.=(oneri fiscali e contributivi esclusi) corrispondente a 0,5 volte per il servizio in
oggetto;
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b) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di
almeno n. 2 servizi analoghi di importo minimo pari a € 432.524,63.= (oneri fiscali e
contributivi esclusi)relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva
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CITTA DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, € almeno pari ad 0,5 volte
I'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID opera

A questo proposito gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella
seguente tabella:

IMPORTO
ID | CORR. VALORE COMPLESSIVO
CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE OPER | LEGGE MINIMO PER
E |143/49] ©PERE |, .ElENCO DEI
SERVIZI
Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto| E.11 I/c €527.141,93 | € 263.570,96
Strutture Strutture , Opere mfrastrutturall S.03 1/g €304.300.08 € 152.150,04
puntuali ’
Impianti  meccanici a fluido a €
servizio delle costruzioni A0 II/a | g4 350,75 | €497-190.38
Impianti Impianti elettrici e speciali a
servizio delle cost_ru2|on| - 1A.03| TI1/c €4.812.002,7 € 2.406.001,35
Singole apparecchiature per 0
laboratori e impianti pilota
Viabilita Viabilita Ordinaria V.02 | VI/a €17'578§'897’ € 8.792.948,88
. . €
Idraulica Acquedotti e fognature D.04 VIII 7.362.486,65 € 3.681.243,33
C) Requisito necessario dell’'offerta ai sensi a vC

i sensi dell’art. 57 del Codice dei contratti in combinato disposto con I'art. 47 della L.108/2021
di conversione de d.l.77/2021 € I'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attivita ad esso
connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile.
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