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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. LUAmministrazione Comunale rappresentata dall'lng. .......coeieens .- Dirigente presso
I’Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti, conferisce allo/a Societa o Studio, di seguito
denominato/a affidatario, rappresentato/a da .............. che, nella sua qualita di
rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in ............... Vid v, o R , C.F. e P.I.

................ , accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di

€ e, ,..=dicui €.....,...=perlavori ed € ... ,...= quali oneri per la sicurezza, cosi

suddivisi:

-€ ,...= nella ID. opere ... (L. 143/49 cl. ...... ) di cui € ........... ,...= per lavori ed €
...,...= quali oneri per la sicurezza.

2. L'appalto ha ad oggetto il servizio di direzione lavori, ispettore di cantiere, contabilita a
corpo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’esecuzione dei lavori
necessari al compimento dell’intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

L'intervento consiste nella realizzazione del verde declinato nelle diverse forme di bosco, parco
urbano, verde tecnologico all'interno del progetto ‘Bosco dello Sport’ e restituisce valenza
ambientale e paesaggistica e si configura come driver per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita, promuovere la biodiversita e contrastare i cambiamenti climatici.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto.

3. L'appaltatore, nel limite di quanto & di propria competenza, si impegna a contribuire al
rispetto dei seguenti obiettivi:

- realizzazione di una percentuale pari almeno al 30% delle opere entro il 31 dicembre 2024;
la verifica in ordine al raggiungimento di tale obiettivo avverra sulla base degli stati di
avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente;

- trasmissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo rilasciato
per i lavori entro il 30 giugno 2026.

5. L'appaltatore si impegna altresi a rispettare, per quanto di propria competenza, I'articolo 17,
Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), cosi come specificamente
declinato dalla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR,
ufficio II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”. In particolare l'appaltatore si impegna a
rispettare le previsioni di cui alle Schede Tecniche 1, 5 e 19 della suddetta Guida Operativa, nei

limiti delle prestazioni di propria competenza.
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6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, cosi come modificato
dalla legge n. 217 del 2010 e dell’articolo 73, comma 4, € stato acquisito il seguente Codice
Unico di Progetto: F72H22000020002.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Il presente contratto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I'Amministrazione e
|'affidatario, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto. Il presente documento
costituisce il contratto per I'affidamento del servizio di cui in epigrafe.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, e in particolare:
a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici;
) il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (da
qui denominato ‘Codice dei contratti’), e in particolare l'allegato 1I.14, ove non diversamente
previsto e ove non derogato dal presente contratto;
d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;
e) il D.M. 145 /2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non diversamente
previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa e dal presente contratto;
f) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle
loro versioni piu aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R.
459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli
apprestamenti impiegati;
g) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i.;
h) tutte le norme vigenti in materia ambientale;
i) il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione
dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblicita di
lavori, servizi e forniture.
[) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "“Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
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m) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II,
avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)".

Art. 3 - PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA
1. Ai sensi dell’art. 57 del Codice dei contratti in combinato disposto con l'art. 47 della
L.108/2021 di conversione de d.l.77/2021, in sede di offerta |'appaltatore € tenuto:
- ad impegnarsi in forma scritta a destinare almeno il 30% delle eventuali assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto all’occupazione giovanile e femminile;
- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta;
- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 4 - FIGURE PROFESSIONALI E PRESTAZIONI
1. Le prestazioni oggetto dell’affidamento vengono svolte dalle figure professionali di seguito

elencate.

* Direttore dei Lavori
Soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento. Svolge la propria attivita secondo quanto disposto dall’art. 114 comma 3 del
d.lgs. n. 36/2023, della sezione I dell’allegato II.14 al Codice dei contratti e dal presente
contratto.
La Stazione Appaltante espleta il controllo della corretta esecuzione dei lavori attraverso
|'ufficio della Direzione Lavori, composto dal Direttore dei Lavori, designato nella Struttura
Operativa Minima, coadiuvato da ispettori di cantiere. L'ufficio di direzione lavori & preposto al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ed i suoi compiti
sono individuati nei seguenti ambiti:
a) controllo dell’esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte e secondo i canoni della
tecnica delle costruzioni;
b) controllo dell’esecuzione dei lavori in conformita con il progetto approvato ed alle condizioni

previste dal contratto e dal contratto;
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C) accettazione dei materiali forniti dall’esecutore dei lavori, i quali devono rispondere alle
prescrizioni del contratto ed all’esigenza di non pregiudicare la qualita e la funzionalita
dell’'opera.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione
all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il direttore dei lavori € tenuto a presentare
un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sul'andamento delle lavorazioni.

Nell’'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di
competenza di quest’ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti
tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di
servizio impartite dal RUP, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell'intervento. Il direttore dei lavori
impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di
servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che
riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori
con le modalita di cui all’articolo 15 del DM 49/2018. L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie
riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma
di esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti

o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Nella fase di esecuzione il direttore dei lavori:

- effettua sopralluoghi e visite periodiche a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;

fornisce assistenza giornaliera ove richiesta dall’ufficio del RUP;

compila e tiene aggiornato il giornale dei lavori;

redige eventuali ordini di servizio;

- procede all’accettazione dei materiali in cantiere;

- dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per accertare la qualita
dei materiali;

- verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale relativa all’applicazione dei
CAM;

- verifica il rispetto degli obblighi in capo all’esecutore ed ai subappaltatori;

- segnala al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice degli

Appalti (subappalto);
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- fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma
4, del codice;

- supporta il RUP nei casi di risoluzione contrattuale, redigendo lo stato di consistenza de lavori
eseguiti, I'inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;

- determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto;

- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;

- redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;

- in caso di sospensione dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e
dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e
manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
per facilitare la ripresa dei lavori.

- comunica al RUP la cessazione delle cause della sospensione affinché quest’ultimo disponga
la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale: entro cinque giorni dalla
disposizione di ripresa dei lavori, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;

- in conseguenza della comunicazione dell’'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;

- alla data di scadenza prevista dal contratto, in assenza di comunicazione dell’esecutore,
redige in contraddittorio con questo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai
fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione e,
qualora previsto dal bando di gara e dal contratto, puo assegnare un termine fino a 60 giorni

per il completamento delle lavorazioni di dettaglio.

Nella fase di controllo amministrativo e contabile il direttore dei lavori:

- provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi
effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di
individuare il progredire della spesa;

- rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini dell’'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del
RUP;

CITTA DI 7
VENEZIA

% Citta metropolitana
: A di Venezia

MINISTERO
M DELL'INTERNO




- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;

- redige il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell’'ultimazione degli stessi e lo
trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali

|’esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione;

Nella fase di chiusura dei lavori il direttore dei lavori:

- provvede a tutte le pratiche amministrative connesse all‘allaccio ai sottoservizi;

- procede all’accatastamento delle opere eseguite;

- aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei manuali di manutenzione; -
effettua le prove funzionali sugli impianti;

- acquisisce le certificazioni dei materiali e quelle di conformita degli impianti;

- fornisce la propria assistenza e collaborazione alla commissione di collaudo;

- redige la documentazione tecnico amministrativa da depositare presso il competente
comando dei Vigili del Fuoco per la pratica SCIA/CPI ai fini antincendio corredata dalla
documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 07/08/2012.

- redige la documentazione finale da depositare presso la competente Soprintendenza per tutte
le opere di restauro, ai sensi dell’art. 116 ¢, 10 lett. A) del D.Lgs.36/2023;

- sovrintende al popolamento del modello BIM per la gestione e manutenzione dell’'opera
eseguita;

- redige e sottoscrive il Certificato di Agibilita per i fabbricati oggetto di intervento mediante la
segnalazione certificata allegando la documentazione richiesta dalla normativa vigente e
provvede al deposito di tutta la documentazione presso gli uffici competenti entro giorni 15

dall’'ultimazione dell’intervento.

In capo al Direttore dei Lavori vi € I'obbligo di provvedere al controllo, verifica e trasmissione al
Comune di tutti gli “elementi di verifica ex post” cosi come elencati e definiti nella “Guida
Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd
DNSH)” aggiornata con Circolare n. 33 del MEF e come meglio evidenziati nel Capitolato

Speciale d’Appalto Parte Tecnica del PFTE per le Schede Tecniche 1, 5 e 19.

La Direzione Lavori sara gestita secondo il processo identificabile con il Building Information
Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell’/Agenzia e secondo le indicazioni contenute

nel presente documento per la gestione del processo BIM.
+ Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
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L'incarico di coordinatore per |'esecuzione dei lavori verra svolto in ottemperanza all’art. 92 del
D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il responsabile dei lavori e
supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo
svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte
le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;

- verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in
relazione ad opere sub appaltate in corso d’opera;

- riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;

sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);

visite periodiche;

visite in concomitanza delle fasi lavorative piu pericolose;

assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

compilazione e redazione verbali;

redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;
- aggiornamento cronoprogramma;

- aggiornamento del PSC;

sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

+ Ispettore di cantiere
Gli assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita direttamente al
direttore dei lavori.
Agli ispettori di cantiere possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti
compiti:
a) verificare che |'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;
b) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni
contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
c) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi; de) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente

sulla qualita dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
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e) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
f) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;

g) direzione di lavorazioni specialistiche.

Le figure minime che ricoprono la funzione di ispettori di cantiere sono:

- architetto paesaggista;

ingegnere strutturista;

ingegnere idraulico;

professionista responsabile delle opere Impiantistiche Elettriche e impianti speciali;

Agli ispettori di cantiere, possono essere affidati anche i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti
o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per |'esecuzione.

2. La Direzione Lavori sara gestita secondo il processo identificabile con il Building Information
Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell’Agenzia e secondo le indicazioni contenute

nel presente documento per la gestione del processo BIM.

3. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I'ammissibilita di offerte
parziali. L'incarico professionale in argomento comprende, anche sotto il profilo economico la
predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative
all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse ai lavori di che trattasi, anche

in supporto alla stazione appaltante.
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4. In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente
nello svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, fermo restando che la funzione di
Direttore dei Lavori dovra essere assunta da un unico soggetto, espressamente indicato in fase
di gara. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga anche funzioni di coordinamento per la
sicurezza, la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra essere assunta

da soggetto anch’esso indicato in fase di gara.

Art. 5 - PERIZIE
1. In caso di redazione di elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori, che
modifichino solo la quantita dei lavori originariamente previsti € non comportino variazioni
progettuali, tale importo € da sommare a quello del progetto originario. Sull'importo totale cosi
determinato sara computato |I'onorario dal quale dovra essere detratto il compenso relativo alla
prestazione professionale originaria.
2. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie svolte dalla Direzione Lavori che
comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di
prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sara corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere
oggetto della perizia stessa |'‘onorario relativo alle prestazioni realmente eseguite dal
professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.
3. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal
R.U.P. .

Art. 6 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le attivita affidate dovranno essere svolte conformemente agli elaborati progettuali e a
quanto prescritto dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni del presente contratto e
a quanto dalle stesse non espressamente derogato in relazione alla normativa di cui all’art. 2.
L'incarico dovra essere eseguito secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P. o da altra figura delegata
dalla stazione appaltante.

2. In particolare dovranno essere rispettati gli obiettivi di cui all’art. 1 c.3 del presente
contratto e le prescrizioni sancite dalla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio
centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio

di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)".
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3. Il direttore dei lavori € tenuto a garantire la presenza minima in cantiere per 8 ore a
settimana, fatte salve deroghe eccezionali disposte dal R.U.P. e fatta salva la necessita di
modificare concordemente tale orario al fine di rispettare gli obiettivi indicati.

E inoltre tenuto a garantire in cantiere la presenza quotidiana di un ispettore di cantiere
specializzato nella tipologia di lavorazione in corso.

4. Il direttore dei lavori ha I'obbligo di recarsi, su specifiche convocazioni da parte del R.U.P,,
presso gli Uffici dell’Ente relazionare in merito all'avanzamento dei lavori e per prendere
visione di eventuale documentazione prevenuta all’Ente che incide sull’esecuzione dei lavori.
Effettuera altresi rendicontazioni con cadenza settimanale al R.U.P. o ad altra figura delegata
dalla stazione appaltante, corredate da verbali di sopralluogo e/o relazioni sintetiche,.

5. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni a richiesta del
R.U.P., fornendo i verbali di coordinamento e sintetiche relazioni delle attivita, utilizzando
laddove necessario |'ausilio di documentazione fotografica a supporto.

6. Il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, allinterno
dell’'orario di lavoro, dovranno essere costantemente reperibili, garantendo tempestivamente la
presenza propria o di eventuali collaboratori dotati di adeguata professionalita ad incontri
convocati dalla Stazione Appaltante. Resta in ogni caso in capo ai soggetti affidatari ogni
responsabilita connessa alle attivita di cantiere.

7. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza andranno tempestivamente trasmesse via
e-mail e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla
Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate, mettendo sempre in copia anche il R.U.P.
8. In considerazione della contemporanea presenza nella medesima area territoriale di piu
cantieri corrispondenti a diversi interventi afferenti al ‘Bosco dello Sport’, I'affidatario & tenuto
a collaborare con i direttori dei lavori responsabili degli altri cantieri, rispettando in particolare
le previsioni del “"Documento di interconnessione tra i cantieri dei diversi lotti” del Bosco dello
Sport, allegato al presente contratto (ALLEGATO A).

Qualora dovessero emergere problematiche attinenti all’applicazione delle prescrizioni del
predetto documento e alla gestione delle interferenze, I'affidatario € tenuto a darne tempestiva
comunicazione al R.U.P.,, per consentire a quest'ultimo di coordinarsi con i responsabili dei
diversi interventi al fine di evitare uno stallo delle lavorazioni.

9. L'affidatario € tenuto a redigere una contabilita separata attinente alle diverse fonti di
finanziamento che interessano l'intervento, trasmettendo la documentazione in triplice copia
alla stazione appaltante.

10. Ll'appaltatore & tenuto a monitorare costantemente I|'andamento delle lavorazioni

funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di cui all’art. 1 ¢.3 del
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presente contratto, predisponendo una specifica attestazione in occasione della redazione di
ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

11. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, particolare cura ed
attenzione dovra essere posta all'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della
salute, della sicurezza e dell’igiene dei lavoratori, nonché all’accessibilita e fruibilita dei servizi
dell'intera area di cantiere e delle aree limitrofe, nel rispetto del patrimonio naturale e dei
vincoli architettonici, paesaggistici ed archeologici.

12. Sara cura dell'ufficio di Direzione Lavori la redazione e l'aggiornamento di un apposito
registro, inviato a tutti i soggetti interessati, con recapiti telefonici ed indirizzi e-mail di tutte le
figure strategiche del cantiere, per consentire una comunicazione efficace tra le medesime e il
RUP. Sara altresi a carico dell’ufficio di Direzione Lavori la tenuta e custodia del giornale dei

lavori.

Art. 6bis - PRESCRIZIONI LINEE GUIDA DNSH

1. Il Direttore dei lavori ha il compito e responsabilita di controllo, verifica e trasmissione alla
stazione appaltante di tutti gli “elementi di verifica ex post” cosi come elencati e definiti nella
“Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(Cd DNSH)"” aggiornata con Circolare n. 33 del MEF, cosi come meglio evidenziati nel Capitolato
Speciale d’Appalto Parte Tecnica del PFTE per le Schede Tecniche 1, 5 e 19.

2. In occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei la-
vori verifica e rendiconta I'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del
DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse schede operative. A tal fine I'esecutore
dei lavori & tenuto a consegnargli specifica idonea documentazione atta ad attestare il rispetto
delle condizioni previste; qualora cid non avvenga tempestivamente, il Direttore dei Lavori &

autorizzato a sollecitare tale adempimento anche tramite ordine di servizio del R.U.P.

Art. 6ter — CRITERI AMBIENTALI MINIMI
1. Il direttore lavori verifica che I'appaltatore incaricato dell’esecuzione dei lavori rispetti le in-
dicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto in merito all’attuazione dei
seguenti criteri ambientali minimi:

o Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (appro-
vato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre
2022)

e Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi
per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illumina-
zione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017);
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Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 6, e all’articolo 7, comma 4, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, il direttore lavori € tenuto a
verificare il rispetto da parte dell’esecutore delle prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi

previsti nella documentazione di gara.

Art. 7 - RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI
1. Le attivita inerenti all’'ufficio di Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione dovranno essere svolte in collaborazione e coordinamento con il
responsabile del procedimento, i suoi collaboratori,eventuali altre figure di riferimento della
Stazione Appaltante individuare dal Rup, i soggetti di riferimento dei contratti di manutenzione
e fornitura in essere presso il cantiere, il personale delle imprese appaltatrici, eventuali
subappaltatori e lavoratori autonomi, altri soggetti presenti in cantiere a vario titolo,

collaudatori in corso d'opera e finali.

2. L'affidatario del servizio dovra collaborare con il R.U.P. e con le altre figure di riferimento
individuate dalla Stazione Appaltante, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, anche
per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione
dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovra presentare
tempestivamente la contabilita e le attestazioni previste dall’art. 6 del presente contratto,

nonché altre eventuali dichiarazioni specificamente richieste dal R.U.P. .

3. Qualora richiesto dal R.U.P., I'affidatario del servizio ai impegna a partecipare ad eventuali
incontri convocati al fine di coordinare |'attivita dei diversi cantieri presenti nell’area, nonché ad
assistere il R.U.P. ad incontri presso le sedi di enti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase

esecutiva.

Art. 8 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
1. I tempi per I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento decorrono dalla data di
sottoscrizione del contratto, ovvero di avvio dell’esecuzione in via d'urgenza ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice dei contratti, fino alla completa realizzazione di tutte
le opere da parte dell’esecutore dei lavori; la prestazione deve estendersi fino alla positiva
conclusione delle attivita di collaudo e all’emissione del certificato di collaudo.
2. Nell'ambito della propria prestazione professionale, il direttore dei lavori dovra contribuire al

rispetto dei termini indicati all’art. 1 c.3 del presente contratto.
Art. 9 - CORRISPETTIVI
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1. I corrispettivi per I'adempimento delle prestazioni previste all’art. 3 del presente contratto,
comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’'espletamento dell’incarico, sono determinati
con riferimento al combinato disposto dell’art. 1 c.2 dell’allegato 1.13 al Codice dei contratti e
ai parametri indicati dal D.M. 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

2. L'Importo complessivo della prestazione & stimato in € ............... , comprensivi di compensi e
spese, oltre IVA ed oneri previdenziali.

3. Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente contratto, ribassato della
percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante per il
servizio oggetto di affidamento. Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni
onere, restando esclusi, se dovuti, i soli oneri di Legge a carico del committente.

4. Restano a carico dell’affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I'espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

5. Mediante presentazione dell’'offerta, |‘operatore economico partecipante riconosce che
I'importo contrattuale dell’appalto, risultante dal ribasso offerto in sede di gara, € fisso,
invariabile e commisurato all’'oggetto dell’appalto. Una volta aggiudicato il servizio, I'affidatario

non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo.

Art. 10 - ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI
1. Le somme da corrispondere risultano cosi suddivise, in funzione della percentuale raggiunta
delle prestazioni:
- il 90% in acconto, proporzionalmente agli importi dei S.A.L sull'importo del contratto e in
coincidenza con l'emissione dei S.A.L., al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11
c.6 del Codice dei contratti;
- il 10% quale saldo finale, all’'approvazione del certificato di collaudo.
Ai sensi dell’art. 125 c.1 del Codice dei contratti, in combinato disposto con lart. 33
dell’allegato I1.14, al contratto relativo al servizio in oggetto non si applica I'anticipazione del
prezzo.
Il compenso sopra indicato € riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto. Al fine
dell’'emissione dei SAL deve essere descritto dettagliatamente I'adempimento delle condizioni
imposte dal rispetto del principio DNSH.
2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento
entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso

termine, comunque non superiore a sessanta giorni - dall’adozione dello Stato di Avanzamento
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dei Lavori per quanto concerne le rate di acconto, e dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio per quanto concerne il saldo finale, mediante emissione dell’apposito mandato e
alla successiva erogazione a favore dell’affidatario ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il
pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dellimporto oggetto di
contestazione. L'Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con |'esecuzione di tutte le opere
previste, il corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi

corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Art. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
a) per pagamenti a favore di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbli-
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go di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reite-
rata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risolu -
zione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la pre-
fettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo in-
teressate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11bis - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in
caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta

dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
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documentazione & sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

4. |'Affidatario si impegna, inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le
clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data
17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo & reperibile e consultabile al seguente
link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

5. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le
informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sara applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria

dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

Art. 11ter - DOVERI COMPORTAMENTALI
1. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il Codice di
Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 e da ultimo modificato con d.G.C.
n. 78 del 13.04.2023.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo
n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,
in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi
previsti dagli atti di cui al comma 1, € sanzionata con le penali eventualmente previste dagli
stessi atti; in assenza di previsione € applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di
euro 500,00.= (cinquecento) e massima dell'uno per 1000,00.= dell'importo del contratto, a
seconda della gravita dell'inadempimento.
6. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al

Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra
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richiamata, pud costituire causa di risoluzione del contratto.

7. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore
il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera

alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. La Stazione appaltante & tenuta a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna
del Servizio, ogni atto o documento in suo possesso utile al fine del corretto svolgimento
dellincarico. Eventuali carenze nella documentazione andranno tempestivamente segnalate
dall’affidatario al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le integrazioni opportuni.
2. Il riscontro delle carenze di cui al comma precedente non sara comunque motivo di
riconoscimento, in capo all’affidatario, di compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese o
slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
3. La Stazione appaltante s’impegna altresi a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso

di espletamento dell’incarico medesimo.

Art. 13 - VERIFICHE

1. La Stazione appaltante ha facolta di effettuare verifiche e controlli sull’operato
dell’Affidatario e di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto, in particolare al fine di monitorare I'avanzamento dei lavori finalizzato al rispetto
degli obiettivi di cui all'art. 1 c.3 del presente contratto. A tal fine I'affidatario sara tenuto a
consentire |'effettuazione di verifiche ed ispezioni, mettendo a disposizione eventuale
documentazione richiesta dalla Stazione appaltante.

2. Qualora, nel corso delle verifiche e dei controlli di cui al c.1, la Stazione appaltante riscontri
la non conformita dell'attivita alle prescrizioni contrattuali, integrate dalla disciplina del
presente contratto, l'affidatario sara tenuto ad adempiere a quanto richiesto al fine di
ricondurre il proprio operato a quanto stabilito dalle suddette prescrizioni.

3. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non
idonei sotto il profilo professionale costituira grave inadempimento contrattuale dell’affidatario,
comportante la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti, nonché I'obbligo di sostituire tali soggetti

nell’esecuzione delle prestazioni, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
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della formale richiesta da parte dell’Amministrazione. La mancata sostituzione del personale
nel termine sopra indicato costituisce parimenti grave inadempimento contrattuale.

4. La modifica della composizione dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta senza
previa autorizzazione della Stazione appaltante costituira grave inadempimento contrattuale
dell’affidatario, comportante la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione

del contratto.

Art. 14 - RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

1. L'affidatario risponde personalmente nei confronti dell’/Amministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata in relazione agli specifici obblighi assunti
dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

2. L' affidatario & responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a
terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in
genere e di chiunque debba rispondere nell’'esecuzione dell’incarico.

3. L'affidatario sara tenuto ad effettuare tempestivamente e per iscritto al R.U.P., o ad altra
figura delegata dalla stazione appaltante, ogni comunicazione relativa ad evenienze che, per
qualunque causa, si verificassero nel corso dello svolgimento delle prestazioni definite

dall'incarico e rendessero necessari interventi di adeguamento dei servizi.

Art. 15 - PROPRIETA DEGLI ELABORATI
1. I diritti di proprieta, utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati prodotti nel corso
dell'incarico sono di titolarita esclusiva dell/Amministrazione, che potra disporne la
pubblicazione. Del medesimo diritto di pubblicazione potra avvalersi anche 'affidatario.
2. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante resteranno di piena ed assoluta
proprieta dell’Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione. Sono fatti salvi, conformemente alle nhorme vigenti, i diritti d’autore a tutela della

proprieta intellettuale.

Art. 16 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
1. La documentazione relativa o connessa all’appalto e tutte le informazioni inerenti sono da
considerarsi strettamente riservate. Gli affidatari, nonché qualsiasi altro soggetto coinvolto a
vario titolo nella realizzazione dell’intervento, possono darne comunicazione a terzi solo previa
autorizzazione scritta della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore € tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza

sia rispettata da tutti i propri preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.
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L’Appaltatore & comunque responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al
progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della
stipula del contratto e in ragione della mancata adozione dei provvedimenti di cui al periodo
precedente.

3. L'Appaltatore & responsabile della protezione dei dati personali di cui verra in possesso ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 17 - VINCOLATIVITA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto & vincolante in ogni sua parte e diverra esecutivo all’atto della
sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento in oggetto, di cui costituisce parte

integrante e sostanziale.

Art. 18 - GARANZIA PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una
garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura
(motivatamente riducibile fino ad 1% o aumentabile fino a 4%).
2. La garanzia provvisoria puo essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
In caso di cauzione, essa & costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante,
esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 6. In ipotesi di garanzia
fideiussoria, essa va invece formulata e presentata secondo le modalita di cui ai commi 3 e
seguenti dell’art. 106 del Codice dei contratti.
3. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la
mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o
conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e
91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
4. La garanzia € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
5. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se
non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del
raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria pu0 essere costituita sotto forma di
cauzione oppure di fideiussione ed & presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in

nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.
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6. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde

comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18bis - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia
definitiva, a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10%
(dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento),
I'aumento €& di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

2. La garanzia & prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 7. La
stazione appaltante puo richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria.

3. L'appaltatore pud richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia
definitiva con |'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per
cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per I'‘erogazione
dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del
comma 8. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a
specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla
sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non
oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o
forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresi
incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
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regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo
106, comma 3 del Codice dei contratti con le modalita previste dal secondo periodo dello
stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o

forniture e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Art. 18Ter — RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi dell‘articolo 106 comma 8 Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria e
della garanzia definitiva & ridotto:
a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000;
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b) del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non &
cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando 'operatore economico
presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 106 c.3 del
Codice dei contratti.

2. In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva & calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.

3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo I'operatore economico segnala, in sede di

offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. L'appaltatore deve essere in possesso di un'assicurazione di responsabilita civile per danni a
terzi, nell'espletamento del servizio, avente efficacia sino alla data di emissione del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione.
2. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente

contratto la polizza di cui sopra e a mantenerla efficace e valida.

Art. 20 - RITARDI, INADEMPIMENTI E PENALI
1. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi previsti dal presente contratto, oppure
vengano evidenziati ritardi non imputabili alla Stazione appaltante nelle disposizioni di servizio
impartite dal RUP indicanti tempi e modi per |'espletamento di una prestazione, potra essere
applicata per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’l per mille del
corrispettivo previsto per I'appalto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).
2. Per quanto concerne specificamente I'obbligo di presenza in cantiere, previsto all’art. 6 c.3
del presente contratto, oltre la terza mancanza segnalata a mezzo pec, la Stazione appaltante
potra procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.
Tale risoluzione potra avvenire anche nell’eventualita di mancanze gravi nell’attivita
professionale che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose. In tale
ipotesi, non sara riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennita di sorta, con
I’'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di

eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento
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3. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 - SUBAPPALTO

1. Non € consentito il subappalto delle prestazioni affidate.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con comunicazione a mezzo di
posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del professionista, dei requisiti per
I'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la
violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. Igs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta
ipotesi, il professionista € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

2. Il contratto pud altresi essere risolto in ogni altra ipotesi specificamente prevista dall’art.

122 del Codice dei contratti, laddove risulti applicabile al servizio in oggetto.

Art. 23 - RECESSO
1. Nel caso in cui 'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non
dare ulteriore seguito allo sviluppo dell’incarico, avra facolta di recedere dal contratto ai sensi
dell’'art. 123 del Codice dei contratti, senza possibilita di opposizione e reclamo da parte
dell'affidatario.
2. In caso di recesso, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la prestazione
effettivamente eseguita sino al momento del recesso; in tal caso, l'affidatario avra diritto
unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potra
pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a
mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
4. Il versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira

regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Art. 24 — MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO
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1. In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124,
comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.

2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall’'operatore economico interpellato. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124,
commi 4 e 5.

3. Se l'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del
Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate, sempre
che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da

eseguire. Il recesso € ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 25 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica il Libro V, Parte I
Titolo II del del Codice dei contratti, con esclusione del ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 213
e 214 d.lgs.36/2023. In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle
controversie sara il Foro di Venezia.
2. Le parti si riservano la facolta di individuare, laddove ne ricorrano i presupposti, un Collegio
Consulitvo Tecnico atto a dirimere le controversie che dovessero insorgere nel corso

dell’esecuzione del contratto.

Art. 26 - SPESE
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla prestazione del servizio di cui al presente
sapitolato, con la sola esclusione dell'l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la
parte a carico della Stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell’affidatario. Tra queste vi
rientrano:
a) le spese contrattuali;
b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio
al collaudo delle opere;
c) le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.
2. Sono altresi a carico dell’affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessario per |'ottimale espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, quali le spese per
provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente
prestazione.
3. Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre
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L'Affidatario e, .

Il Dirigente s

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a Societa o Studio ,
rappresentata da............ccce.es nella sua qualita di rappresentante legale dichiara di approvare
specificamente le condizioni di cui agli articoli 11, 11bis, 11lter, 22, 23 e 25 del presente
contratto.

Firmato ...cooovvviiieeee s .

Allegati
- ALLEGATO A: Documento di interconnessione tra i cantieri dei diversi lotti.
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