

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

4.2 - RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: AMPLIAMENTO BIBLIOTECA VILLA ERIZZO - MESTRE

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -

QUADRO ECONOMICO

N. ELABORATO

RE07

FORMATO: A4

SCALA: -

CODICE INTERVENTO
14257

CODICE INTERNO
860/2017

0	RE07 Quadro economico	Emissione	16.02.2018
Rev.	Nome file	Descrizione Revisione	Data

CITTÀ DI VENEZIA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Silvia Loreto

Il Progettista

Arch. Claudio Carli

Ing. Claudio Ficotto

Arch. Alessandro Scarpa



Quadro Economico Progetto Preliminare

Progressivo versione PDF: 11045

generato in data: 21/02/2018

Cod.Proc: 14257 Oggetto: 4.2 - RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: AMPLIAMENTO BIBLIOTECA VILLA ERIZZO- MESTRE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.900.000,00	a misura		0,00
a corpo		a corpo	80.000,00	
in economia	20.000,00	in economia		
totale	1.920.000,00	totale	80.000,00	
importo a base di gara		% IVA(*)	importo IVA	
2.000.000,00		10	200.000,00	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	25.000,00			25.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	12.000,00	22	2.640,00	14.640,00
4) imprevisti	14.872,00			14.872,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento	5.000,00	22	1.100,00	6.100,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	195.000,00	26,88000	52.416,00	247.416,00
7b) spese tecniche (incentivi)	40.000,00			40.000,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	15.000,00	26,88000	4.032,00	19.032,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.000,00	22	220,00	1.220,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	25.000,00	26,88000	6.720,00	31.720,00
totale	332.872,00		67.128,00	
12) IVA	267.128,00			
totale a disposizione	600.000,00			
totale complessivo	2.600.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.200.000,00
somme a disposizione (o.f.c.)	360.000,00
incentivi	40.000,00
totale complessivo	2.600.000,00