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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA VENEZIA CSI, ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO IMPIANTI VENEZIA E GESTIONE UTENZE
R.U.P.: Arch. Alberto Chinellato

PDD n. 1244 del 09/06/2022
Fascicolo 2022/X1.2.1/2.3

Oggetto: Affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per

Iilluminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia ex art. 183, co.
15, D.Lgs.50/2016. Aggiudicazione gara 56/2021 R.T.I Citelum Italia Srl
(capogruppo) Impegno di spese e relativo accertamento di entrate. Atto da
pubblicare ex artt. 23 e 37 c.1 . b) D. Lgs. n. 33/2016 e dell’art. 29, c.1, D. Lgs. n.
50/2016.

IL DIRETTORE

Premesso:

I'art. 13 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che conferisce al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare
riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunita, dell’assetto e
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze;

I'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce, tra |'altro, che spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa |'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano I'amministrazione verso |'esterno, non ricompresi dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

I'art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (Legge n. 190/2014) che ha apportato
modifiche all’‘art. 17 ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split
payment;

la Legge n. 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilita dei flussi finanziari;

i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al Decreto
Legislativo n. 118/2011.

Richiamate:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati e il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 22/03/2022 ¢ stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e allegati;

con deliberazione di G.C. n. 27 del 08/03/2022 é& stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 e allegati;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2021, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 - variazione".



con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14/05/19 é& stato approvato il
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all’art. 113
del D.Lgs. n. 50/2016;

con disposizione PG 295868 del 24/06/21, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente
del Settore Viabilita Venezia Centro Storico Isole — Energia e Impianti presso I’Area
Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti all’arch. Alberto Chinellato, ai sensi dell'art. 23 del
vigente “"Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

Richiamati:

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l'art. 4 disciplinante gli
adempimenti di competenza dei dirigenti;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;

il D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

I'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

il vigente “Regolamento di Contabilita” del Comune di Venezia approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016 esecutiva dal 04.07.2016 e
modificato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 15/16.06.2017;

il "Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.110/2004;

il “Protocollo di legalita” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture
della Regione Veneto, I’'ANCI Veneto e I'UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17,
della I. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3,
estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore
del’Amministrazione, e richiamato altresi il “Codice di comportamento interno” di cui
alla Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018;

I‘art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001

I'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive I'adozione di preventiva determinazione a
contrattare,

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, I'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalita di scelta del contraente;

PRESO ATTO CHE

RTI Citelum S.p.A. e Atlantico S.p.A., ha presentato una proposta di partenariato
pubblico privato con nota PG 392730 del 02/08/2019, ai sensi dell’art. 183, co. 15, del
D.Lgs. 50/2016 avente per oggetto una concessione mista di lavori e servizi in regime
di efficientamento energetico per lilluminazione pubblica e degli edifici pubblici
dell’Amministrazione Comunale, mediante interventi di riqualificazione tecnologica ed
energetica del patrimonio impiantistico comprendente illuminazione pubblica, impianti
semaforici, elettrici e di illuminazione interna degli edifici, integrati con la fornitura di
energia elettrica, servizi di progettazione, i servizi di gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e implementazione dei servizi per la Smart City;



 la proposta contiene la documentazione prevista dall’art. 183, co. 15, del D.Lgs.
50/2016, agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici Mobilita Trasporti

Visto che :

- il progetto di fattibilita € stato modificato mediante |'aggiornamento della proposta finale
inviata dal proponente con nota PG 270385 del 26/06/20 e nota PG 282136 del 03/07/20 di
trasmissione della versione firmata digitalmente come richiesto dall’Amministrazione con nota
PG 279576 del 02/07/20;

- la proposta € stata esaminata dal RUP mediante incontri e verifiche effettuati con il supporto
anche di altre Direzioni, da cui sono emersi i risultati riportati nella Relazione del RUP, PG
324861 del 29/07/20;

- con DGC n. 242 del 03/08/20 é& stato dichiarato il pubblico interesse della proposta
summenzionata, concontestuale nomina di RTI Citelum S.p.A. proponente dell’iniziativa, ed &
stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica (€ 25.849.098,70 o.f.c.);

con la summenzionata DGC ¢ stata altresi demandata al RUP e alle Direzioni competenti la
predisposizione del bando di gara, |'effettuazione della stessa e le attivita conseguenti ai sensi
dell’art.183 co. 15 e ss. Del D.Lgs. n. 50/2016;

con DGC n. 242 del 03/08/20 stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica di
€ 25.849.098,70 (o.f.c.);é stato dichiarato il pubblico interesse della proposta summenzionata,
con contestuale nomina di RTI Citelum S.p.A. proponente dell‘iniziativa;

- l'intervento in argomento risulta inserito, per la parte investimenti nel Programma triennale
delle Opere Pubbliche 2021-2023 nell’Elenco annuale dei lavori 2021, approvato in variazione
con DCC 38 del 21/07/21, CI 15076 “Concessione di servizi per |'efficientamento energetico
per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia investimenti su impianti
ed edifici nell'ambito della concessione” per l'importo lavori di € 25.849.098,70 di cui al
progetto di fattibilita tecnico economica approvato, compresi nell'importo di concessione;

- RTI Citelum S.p.A., Atlantico S.p.A., & stato nominato “promotore”, ai sensi dell’art. 183, co.
15, del D.Lgs 50/2016;

Considerato che:

« Con la determinazione a contrarre n. 2228 del 12/11/2021, e stato disposto di affidare
la Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e
degli edifici pubblici della Citta di Venezia ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016;
I'affidamento in project financing ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016 dei servizi con
efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta
di Venezia, per una durata di concessione pari a 15 annualita e per un valore economico
complessivo pari a € 204.811.960,00 (o.f.e) di cui:

- € 3.260.642,00 per costo stimato della manodopera, oneri fiscali esclusi ed al netto
del meccanismo di revisione prezzi e di verifica della performance erogata, calcolato
come sommatoria del canone Disponibilita Illuminazione Pubblica €/anno 7.117.454,24
per 15 anni,

- Canone Disponibilita Edifici €/anno 4.744.969,50 per 15 anni; del Canone Lavori
Iniziale €/anno 1.507.576,26 per 15 anni e del Canone Lavori Aggiuntivi €/anno
426.196,00 dal 6° al 15° anno, quindi per 10 anni. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del
D. Lgs. n. 50/2016 l'importo comprende i costi della manodopera ed i costi della
sicurezza, che sono precisati nella documentazione progettuale.

- il valore complessivo minimo degli interventi dei lavori e delle forniture per
I'efficientamento, miglioramento e messa a norma degli impianti € pari a Euro
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22.088.417,00 al netto dell'iva, comprensivo dei costi di costruzione e fornitura
manodopera e degli oneri della sicurezza stimabili in Euro 385.059,00.

- CIP = Canone Disponibilita Illuminazione Pubblica €/anno 7.117.454,24 (ofe)

- CED = Canone Disponibilita Edifici €/anno 4.744.969,50 (ofe)
- CNRi = Canone Lavori Iniziale €/anno 1.507.576,26 (ofe), per 15 anni;

- CNRa = Canone Lavori Aggiuntivi €/anno 426.196,00 (ofe), dal 6° al 15° anno;

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore stimato della concessione & costituito dal
fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto (15 anni)
con il pagamento del canone decorrente dall’avvio della gestione stimato in 15 anni, al
netto dell'IVA.

Tale canone sara soggetto a meccanismo di revisione dei prezzi ed adeguamento,
nonché la sua erogazione sara condizionata alla effettiva performance erogata, secondo
le modalita e le formule descritte nei documenti di Gara con lo scopo di riequilibrare
maggiori/minori costi del servizio nell'arco contrattuale.

la forma del contratto & la forma pubblica;

le clausole essenziali del contratto sono contenute nella bozza di convenzione allegata
alla proposta di partenariato pubblico privato presentata dal RTI Citelum S.p.A. e
Atlantico S.p.A. e approvata con DGC n. 242 del 3 agosto 2020;

Visto che:

con disposizione PG 295868 del 24/06/21, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente
del Settore Viabilita Venezia Centro Storico Isole - Energia e Impianti presso |'Area
Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti all’arch. Alberto Chinellato, ai sensi dell'art. 23 del
vigente “"Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento & assolta dall’arch. Alberto
Chinellato, Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti del Comune di Venezia
e che, di conseguenza, il RUP e il soggetto firmatario del presente atto non coincidono
in applicazione del principio di separazione delle funzioni;

la funzione di responsabili dell’istruttoria & svolta dal p.i. Stefano Carraro, nella sua
veste di responsabile del Servizio Impianti Venezia Centro Storico ed Isole - Gestione
Utenze, giusto provvedimento Prot. n. 585856 del 30/12/20, e dal p.i. Raffaele
Gasparato nella sua veste di responsabile del Servizio Impianti Terraferma, giusto
provvedimento Prot. n. 585866 del 30/12/2020;

il Dirigente Responsabile del budget di spesa non & in conflitto di interessi e non
sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi del vigente P.T.P.C.T. del Comune di Venezia approvato con DGC
n. 62 del 16/03/21 per il triennio 2021 - 2023

Premesso che:

con la determinazione dirigenziale D.D.n. 2228 del 12/11/2021, & stato dato mandato al
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia
di procedere con la gara n. 56/2021 - per l'affidamento della concessione di servizi con
efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta
di Venezia ex art. 183, co. 15, D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione del
promotore; CIG 9039249041 - CUP F79]21014710005, mediante procedura aperta ex
art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'Offerta economicamente
piu vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016;

in data 27/12/2021 il bando di gara, & stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Venezia, unitamente al disciplinare d’appalto PG n. 0586567 del 27/12/2021, come
riportato nel verbale di gara n.1, che fa parte integrante del presente atto;
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Il bando di gara € stato altresi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
G.U.C.E. n. 2021/S 251-668704 del 27/12/2021; nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - G.U.R.I. 5~ Serie Speciale n. 149 del 27-12-2021 ed & stato
pubblicato estratto sintetico su due quotidiani nazionali e due locali come da normativa
vigente e siti internet a norma di legge.

Avviso di rettifica e proroga dei termini €& stato pubblicato nella G.U.C.E n. in data
01/02/2022 n. 2022/S 022-056205, e G.U.R.I. - 5~ Serie Speciale, n. 13 del
31/01/2022, all’Albo Pretorio PG/2022/0041646 in data del 27/01/202 e 2° Avviso di
rettifica, PG/2022/0102574 in data 07/03/2022;

Visto che:

entro il termine di scadenza previsto nel bando, il giorno 21/03/2022 alle ore 12.00 &
pervenuta n. 1 offerta;

il Presidente del Seggio di gara e della Commissione di Gara & stato nominato dal Vice
Segretario  Aggiunto con disposizioni, rispettivamente, PG/2022/126204 e
PG/2022/126213 del 21 /03/2022;

i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio con
PG/2022/126218 del 21/03/2022, nella seduta pubblica del 22/03/2022, come dal
verbale di gara n. 1, hanno verificato i documenti contenuti nella “documentazione
amministrativa” dei partecipanti e, dopo averne constatato la regolarita, hanno
ammesso il concorrente alle successive fasi della gara;

a termine della seduta pubblica del Seggio, come risulta dal verbale di gara n. 2 i
componenti della Commissione giudicatrice, nominati con disposizione del Presidente
della Commissione, prot. n. PG/2022/126223 del 21/03/2022, hanno proceduto
all’'apertura dell’offerta tecnica del concorrente ammesso in gara, al solo fine di
verificarne il contenuto;

come risulta dal verbale di gara n. 3 del 2/05/2022, la commissione giudicatrice si €
riunita in seduta riservata per analizzare |'offerta tecnica e redigere il quadro sinottico
relativo al contenuto delle offerte tecniche presentate relativamente ai criteri indicati nel
disciplinare di gara;

in data 11/05/2022 ore 12:00 come risulta dal verbale di gara n. 4, la commissione
giudicatrice si € riunita in seduta pubblica per I'apertura dell’offerta economica e ha
formulato la proposta di aggiudicazione R.T.I Citelum Italia Srl ( capogruppo), che ha
raggiunto un punteggio totale di 100 punti su 100;

Visto che il Presidente della Commissione, con nota in data 13/05/2022 nota
PG/2022/0214098 ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Procedimento di
valutare la congruita dell’offerta presentata dal R.T.I Citelum Italia S.r.l. (capogruppo);

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota in data 29/04/2022
PG/2022/0190476 ha comunicato di ritenere congrua l|'offerta possa essere ritenuta
anomalmente bassa e di conseguenza necessiti di valutazione di congruita ai sensi
dell’art. 97, c.6 del D.Lvo 50/2016.

Riscontrata la regolarita delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse
pubblico tali da procedersi alla revoca o non approvare i menzionati verbali di gara;



Visti al riguardo gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto del rispetto dell’art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4-2 al D.
Lgs. 23/06/2011 n. 118.

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per I'accertamento di
cui all’art. 9 del D. L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, la sola regolarita e correttezza dell’azione amministrativa posta in essere per
I'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi
compreso quello relativo alla capacita dell’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i
termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del responsabile del servizio
finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita contabile, oltre che del visto
attestante la copertura finanziaria.

Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A), procedendo contestualmente all’aggiudicazione
definitiva al R.T.I Citelum Italia Srl (capogruppo) Atlantico SpA e City Green Light Srl, con
sede legale a Via C. Monteverdi n. 11, Milano, CF 12860530158, per un importo complessivo di
€ 190.931.583,68, con un ribasso articolato come da Tavola Sinottica in seguito:

- ribasso offerta % Canone di disponibilita:

B.1 Riassunto percentuale offerte su Canone 8,00 %
di disponibilita 1,00%
€ 3.558.727,12 € 7.117.454,24 | 8,000% | € 3.274.028,95 | € 6.548.057,90
CIP E
€ 3.558.727,12 € 3.274.028,95
CIP M
€ 3.321.478,65 € 4.744.969,50 | 1,000% | 3.288.263,86 € 4.697.519,81
CED E
€ 1.423.490,85 € 1.409.255,95
CED M
€ 11.862.423,74 | € 11.862.423,74 € 11.245.577,71 | € 11.245.577,71
TOTALI

- ribasso offerta % Canone Lavori B2:

B. 2 \ Ribasso % offerte Canone Lavori \ 18,500%
DA 1 A5 ANNI |

CNRI | 1.383.503,86 18,500 % | 1.127.555,65 | 1.127.555,65
DA 6 A 15 ANNI |

CNRI 1.383.503,86 18,500 % | 1.127.555,65

CNRA 426.196,00 | 1.809,699,86 | 18,500 % 347.349,74 | 1.474.905,39

- ribasso offerta % su prezzo unitario di gestione a punto luce B3:

B.3 Ribasso % offerto sul prezzo unitario di gestione a punto 55,000%
luce
P.U 100,00 55% € 45,00




- ribasso Offerta % sul prezzo unitario della gestione al metro quadrato

B.4 Ribasso % sul prezzo unitario della 55,00 %
gestione al metro quadrato
P.U. mo €1.80 55, 00% €0,81
P.U. ms € 0,80 55,00 % € 0,36

- coefficiente per la revisione di prezzo:
B.5 Coefficiente per la revisione di prezzi 5,000 %

Nella Tabella Riassuntiva di seguito vengono riportati i valori finali dei canoni parziali
opportunamente ribassati secondo offerta:

Tipo Canone Di cui Oneri| Canone annuale Canone annuale| Anni Canone
Canone Annuale Sicurezza Anni 1-5 Anni 6-15 Concessione
CIP € 6.548.057,90 15 € 98.220.868,51
€ 12.497.205,75
CED € 4.697.519,81 € 12.844.555,49 15 € 70.462.797,08
CNRi |€ 1.251.628,05| € 124.072,40 15 € 18.774.420,69
CNRa* | € 347.349,74/*(dal 6° anno) 10 € 3.473.497,40
€ 62.486.028,76|€ 128.445.554,92
totale concessione € 190.931.583,68 15 |€190.931.583,68

CIP = Canone Disponibilita Illuminazione Pubblica €/anno 6.548.057,90 (ofe)
CED = Canone Disponibilita Edifici €/anno 4.697,519,81 (ofe)

CNRi = Canone Lavori Iniziale €/anno 1.251.628,05 (ofe), per 15 anni;

CNRa = Canone Lavori Aggiuntivi €/anno 347.349,74 (ofe), dal 6° al 15° anno;

Ritenuto inoltre di procedere all'aggiudicazione sottoponendo il presente provvedimento alla
condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi autodichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario, stante |'urgenza
procedere con tempestivita all'attivazione del servizio, come consentito dall’art. 8 comma 1,
lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, dando atto che si procedera al
riepilogo della verifica degli stessi come stabilito dal vigente PTPCT;

Visti:

e il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che
all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico
e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del’/Amministrazione;

e il "Codice di comportamento interno”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314
del 10/10/2018;



Dato atto altresi:

¢ dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento
interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 in capo
al firmatario dell’atto e dichiarata assenza di conflitto di interessi in capo al
responsabile del procedimento con nota prot.08/06/2022, PG/2022/0252264

» Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

1. di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 e n. 2 del 22/03/2022, verbale n. 3 del
02/05/2022 e verbale n. 4 del 11/05/2022 che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato A) e aggiudicare l'affidamento in Concessione di servizi con
efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta
di Venezia ex art. 183, c. 15, D.Lgs. 50/16 CIG 9039249041 - CUP F79]21014710005,
al R.T.I Citelum Italia Srl (capogruppo), Atlantico SpA e City Green Light Srl, con un
ribasso d’asta di:

- ribasso percentuale offerte su Canone di disponibilita B1: 8,000% - 1,000%;

- ribasso percentuale offerto su Canone Lavori B.2: 18,500%;

- ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario di gestione a punto luce: 55,000%;

- ribasso percentuale sul prezzo unitario della gestione al metro quadrato B4: 55,000%;
Coefficiente per la revisione di prezzi: 5,000%;

2. di affidare pertanto la concessione d'uso della gara in oggetto al R.T.I Citelum Italia Srl
(capogruppo), Atlantico SpA e City Green Light Srl, con sede legale a Via C. Monteverdi
n. 11, Milano, CF 12860530158, per un importo complessivo di € 190.931.583,68 (ofe);
CIG 9039249041 - CUP F793121014710005.

3. di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata R.T.I. Citelum Italia
Srl (capogruppo), Atlantico SpA e City Green Light Srl, soggetto aggiudicatario, ai sensi
dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, avvenga al momento della sottoscrizione del
contratto, previa presentazione di una garanzia fidejussoria definitiva, rilasciata ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 precisando che la mancata costituzione di
tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e I|'acquisizione della cauzione
provvisoria, presentata in sede di offerta;

4. di disporre I'impegno a favore dell’R.T.I. Citelum Italia Srl (capogruppo), Atlantico SpA

e City Green Light Srl

» dalla prima alla quinta annualita di €/anno 15.246.591,01 o.f.c. (€ 12.497.205,75
+ € 2.749.385,26 per Iva),

 dalla sesta al quindicesima annualita di €/anno 15.670.357,70 o.f.c. (€
12.844.555,49 + 2.825.802,21 per Iva),

nei Capitoli del Bilancio 2022 e successivi opportunamente predisposti dalla Direzione

Finanziaria, salvo le revisioni del canone previste dal contratto approvate con impegni

conseguenti;

5. di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole
delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario, che
verra accertata tramite apposita check list prima della sottoscrizione del contratto,
compre previsto dal vigente PTPCT;

6. di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente
provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di
regolarita contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche

8



quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal
contratto che si andra a stipulare, & compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

7. Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, si da atto che la proposta di aggiudicazione &
stata formulata, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione di gara,
presieduta dal Dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione,
che si conclude con il presente atto, € il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del
D.Lgs n. 50/2016, in quanto Dirigente Responsabile di budget.

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione
"Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013.

9. Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo |'apposizione del visto di regolarita
contabile reso dal Direttore dell'’Area Economia e Finanza, attestante la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

10. IL DIRETTORE
Ing. Simone Agrondi

(atto firmato digitalmente)

Allegato A: Verbali di gara n. 1,2,3,4;

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.Igs. 82/2005 e s.m.i.
ed & conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.



CITTA DI
VENEZIA

Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilita Finanziaria

PDD/ 2022/ 1244
Espletati gli accertamenti si esprime:
* aisensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarita

contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

» aisensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarita contabile

Il Dirigente Responsabile



Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 1
Gara n. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico
per lilluminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia
ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016, CIG 9039249041 - CUP
F79321014710005.
Data e luogo della seduta: 22/03/2022 ore 09:30 - presso il Comune
di Venezia;
Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale
n. 2228 del 12/11/2021. Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e
art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Estremi del bando di gara: PG/2021/0586567 del 27/12/202;
Estremi pubblicazione bando: nella G.U.C.E n. 2021/S 251-668704
del 27/12/2021; G.U.R.I. n. 149 del 27-12-2021, Albo Pretorio PG/
2021/0586567 dal 27/12/2021 al 28/02/2022, sui quotidiani IL Gazzet-
tino, Il Messaggero, Corriere della Sera e Corriere Veneto in data
28/12/2021 e siti internet a norma di legge;
Avviso di rettifica e proroga dei termini pubblicato nella G.U.C.E n. in
data 01/02/2022 n. 2022/S 022-056205, G.U.R.I. 5 Serie Speciale N.
13 del 31/01/2022, Albo Pretorio in data del 27/01/2022 PG/
2022/0041646 dal 27/01/2022 al 21/03/2022; 2° Avviso di rettifica

PG/2022/0102574 del 07/03/2022 pubblicato nell’Albo Pretorio dal



07/03/2022 al 21/03/2022;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 183 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/
2022/126204 del 21/03/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/
2022/126213 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/
2022/126218 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/
2021/126223 del 21/03/2022;

Offerte pervenute (n. 1): R.T.I Citelum Italia Srl ( capogruppo) At-
lantico S.p.A. e CITY GREEN LIGHT S.r.l., con sede legale a Via C. Mon-

teverdi n. 11, Milano (MI).

PRESENTI: nessuno
SVOLGIMENTO
Il seggio di gara € composto dai Signori:
1) Presidente: Marzio Ceselin
2) Commissario: Michele Codemo
3) Commissario: Danilo Smocovich
Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

Il Presidente fa presente che:



a seguito della determinazione dirigenziale DD n. 2228 del
12/11/2021 ¢ stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la
gara n. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico
per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia
ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016, CIG 9039249041 - CUP
F79]21014710005, attraverso un sistema di Gara Telematica, a
busta chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,
dichiarano di non essere incompatibili con ['esercizio delle proprie
funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte
pervenute e all’'esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti
che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

I Seggio rileva che Ila documentazione presentata dall’unico
concorrente R.T.I Citelum Italia Srl (capogruppo), Atlantico S.p.A. e City
Green Light S.r.l. & conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara e
pertanto il concorrente viene ammesso alle fasi successive della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.00

Per quanto descritto si € redatto il presente verbale che, letto e con-
fermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO



F.to Michele Codemo

F.to Danilo Smocovich

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani



Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 2
Gara n. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico
per lilluminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia
ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016, CIG 9039249041 - CUP
F79321014710005.
Data e luogo della seduta: 22/03/2022 ore 12:00 - presso il Comune
di Venezia;
Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale
n. 2228 del 12/11/2021. Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e
art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Estremi del bando di gara: PG/2021/0586567 del 27/12/202;
Estremi pubblicazione bando: nella G.U.C.E n. 2021/S 251-668704
del 27/12/2021; G.U.R.I. n. 149 del 27-12-2021, Albo Pretorio PG/
2021/0586567 dal 27/12/2021 al 28/02/2022, sui quotidiani IL Gazzet-
tino, Il Messaggero, Corriere della Sera e Corriere Veneto in data
28/12/2021 e siti internet a norma di legge;
Avviso di rettifica e proroga dei termini pubblicato nella G.U.C.E n. in
data 01/02/2022 n. 2022/S 022-056205, G.U.R.I. 5 Serie Speciale N.
13 del 31/01/2022, Albo Pretorio in data del 27/01/2022 PG/
2022/0041646 dal 27/01/2022 al 21/03/2022; 2° Avviso di rettifica

PG/2022/0102574 del 07/03/2022 pubblicato nell’Albo Pretorio dal



07/03/2022 al 21/03/2022;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 183 e 95 del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/
2022/126204 del 21/03/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/
2022/126213 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/
2022/126218 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/
2021/126223 del 21/03/2022;

Offerte pervenute (n. 1): R.T.I Citelum Italia Srl ( capogruppo) At-
lantico S.p.A. e CITY GREEN LIGHT S.r.l., con sede legale a Via C. Mon-

teverdi n. 11 , Milano (MI).

PRESENTI: nessuno
SVOLGIMENTO
La Commissione giudicatrice € composta dai Signori:
1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
2) Commissario: Ing. Simone Agrondi
3) Commissario: P. I. Raffaele Gasparato

Funge da segretaria verbalizzante Flora Selmani



La Commissione giudicatrice, come consentito dall’art. 77 del d. lgas.
50/2016, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda
che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di
procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunica-
zioni e, precisamente, il presidente della Commissione procedera
all’apertura delle offerte dalla piattaforma telematica http//:venezia.ac-
quistitelematici.it, che consente agli operatori economici interessati di
avere contezza delle operazioni svolte, e salvera la documentazione rela-
tiva alle offerte su cartelle di rete cui i componenti della commissione
accederanno in modalita sicura.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte par-
tecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con I'esercizio delle pro-
prie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma
web venezia.acquistitelematici.it delle offerte tecniche al solo fine di

verificarne il contenuto.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sara

effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica punti 78
Offerta economica punti 22
TOTALE 100




Il punteggio dell’'offerta tecnica e attribuito sulla base dei criteri di

valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione

dei punteggi.
A OFFERTA TECNICA 78
Sub | Descrizione pu |Discrezi
Crit | Criteri nti |onale/
eri ma |proporz
X |ionale
Al PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE E 25
"~ |MANUTENZIONE
Descrizione e composizione
Qualita e completezza della descrizione relativa alle
A.1. |modalita di erogazione dei servizi di gestione relativi 4 Discrezi
1 agli impianti di illuminazione pubblica, semafori, onale
segnalazione luminosa e quelli di edifici e altre
utenze.

50rganizzazione e Logistica

Qualita e Quantita della struttura organizzativa
proposta: suddivisione delle funzioni, qualifica delle
risorse umane e conformazione dell'organigramma
dedicato in via esclusiva alla commessa, in termini
di quantita di risorse full-time allocate, esperienza e
qualifiche del personale anche in funzione dei vari
servizi in gestione.

Qualita e Quantita delle infrastrutture logistiche |7
previste, migliore distribuzione nel territorio.
Quantita, qualita e caratteristiche dei mezzi e
natanti propri e di quelli che intende mettere a
disposizione dell’ 2A.C. Caratteristiche delle
attrezzature e strumentazioni che I'offerente intende
utilizzare per l'erogazione del servizio, funzionali al
contesto territoriale del Centro Storico e Isole e
della Terraferma.

Discrezi
onale

Reperibilita e Pronto Intervento

Miglioramento delle tempistiche di intervento offerte
rispetto alla Base di Gara. Efficienza, efficacia e |4
tempestivita del modello per il servizio di reperibilita
e pronto intervento.

Discrezi
onale




Sistema di informatizzazione

Funzionalita e flessibilita dei sistemi offerti, modalita
di creazione e gestione della reportistica in termini
di chiarezza, immediatezza all'utilizzo e semplicita
d'uso. (I sistemi informatici offerti dovranno potersi
integrare con i sistemi esistenti in uso all’A.C. e con
Iinterfaccia della Smart Control Room). Non
saranno valutati sistemi che non potranno integrarsi
con quelli predetti.

Discrezi
onale

Bilancio materico e sostenibilita energetica del
servizio

Quantita di utilizzo di energia verde per |'erogazione
dei servizi di illuminazione pubblica, semafori,
segnalazione luminosa ed edifici rispetto al consumo
effettivo oltre a quella gia prevista dalle normative
di riferimento.

Dovra essere prevista anche la predisposizione della
relazione tipo relativa al bilancio materico con chiara
descrizione delle strategie adottate per la riduzione
dello stesso, rispetto a quanto gia previsto nella
proposta posta a base di gara.

Proporzi
onale

Proposte migliorative

Prestazioni migliorative offerte dal concorrente
rispetto a quelle minime richieste dal Piano di
manutenzione a base di gara (frequenza, dettaglio,
monitoraggio, ulteriori attivita ecc,)

Discrezi
onale

A.2

PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DI

33

Impianti di illuminazione pubblica, semaforici,
smart city e tvcc/videosorveglianza

Stato di fatto. Accuratezza, completezza ed
adeguatezza dei rilievi dello stato di fatto da un
punto di vista funzionale, energetico, normativo.
Valutazioni e scostamenti rispetto all’anagrafica
posta a base di gara.

Discrezi
onale

Progetto. Grado di dettaglio ed approfondimento del
progetto (elaborati grafici, relazioni tecniche,
cronoprogrammi, ecc).

Discrezi
onale

Progetto. Caratteristiche tecniche dei materiali
proposti nello sviluppo del progetto con particolare
riferimento ai CAM. Qualita estetica e impatto visivo

Discrezi
onale




dei componenti costituenti le apparecchiature
adottate per lo sviluppo del progetto.
Impianti elettrici di edifici e altre utenze
A2 Stato di fatto. Accuratezza, completezza ed Discrezi
4' adeguatezza dei rilievi dello stato di fatto da un|5 onale
punto di vista funzionale, energetico, e normativo.
A2 Progetto. Grado di d.ettagllc? fed appro.fon.dlment-o del Discrezi
5 progetto (elaborati grafici, relazioni tecniche, |8 onale
cronoprogrammi, ecc).
Progetto. Caratteristiche tecniche dei materiali
A p_rop.ostl nellg sviluppo d.e‘l proge_tto cgn partlcc_)lz_:lre Discrezi
riferimento ai CAM. Qualita estetica e impatto visivo |5
6 . . . . . onale
dei componenti costituenti le apparecchiature
adottate per lo sviluppo del progetto.
PROPOSTE MIGLIORATIVE DI INTERVENTI
A.3 |CON CON PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO |15
DEFINITIVO
A.3. |Interventi relativi alla riqualificazione degli impianti 3 Proporzi
1 di video sorveglianza onale
A.3. |Interventi relativi alla riqualificazione dei passaggi 3 Proporzi
2 pedonali onale
A.3. | Prestazioni aggiuntive offerte dal concorrente volte 3 Proporzi
3 a limitare i consumi e riqualificare gli impianti. onale
Caratteristiche tecniche dei materiali proposti nello
sviluppo delle proposte migliorative. Durabilita e
robustezza dei materiali impiegati. Qualita estetica e
impatto visivo dei componenti costituenti le . .
A.3 . . Discrezi
4 apparecchiature adottate per lo sviluppo del|6 onale
progetto. Grado di dettaglio ed approfondimento del
progetto (elaborati grafici, relazioni tecniche,
cronoprogrammi, ecc). Tipologia degli interventi di
riqualificazione e delle prestazioni aggiuntive.
A.4 |BOZZA DI CONVENZIONE 5
A.4. |Miglioramento della Bozza di Convenzione posta a 5 Discrezi
1 base di gara onale

Come previsto dal punto 17.1 del disciplinare di gara,

ogni componente

della Commissione Giudicatrice assegna un coefficiente compresotraO e 1




a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o
obiettivi. Verranno escluse le offerte che non raggiungano il punteggio

minimo di 50 punti su 78 prima della riparametrazione.

COEFF
GIUDIZIO | ICIEN VALUTAZIONE
TE

Questa valutazione si applica quando la
proposta supera ampiamente le attese ovvero
Ottimo 1 rileva una qualita di elevato valore
migliorativo e aggiunto contenete elementi
unici ed innovativi

Questa valutazione si applica quando |la
proposta risponde ad una condizione piu

Piu che 0.8 adeguata rispetto a quella richiesta dalla
adeguato ! stazione appaltante ovvero presenta una piu
che soddisfacente rispondenza alle

aspettative del Committente

Questa valutazione si applica quando la
Adeguato 0,6 proposta risponde alla condizione minima

richiesta ovvero presenta una soddisfacente
rispondenza alle aspettative del Committente

Questa valutazione si applica quando la
Parzialmente 0.4 proposta risponde ad una condizione al di
adeguato ! sotto del minimo richiesto con scarsa
rispondenza alle aspettative del Committente

Questa valutazione si applica quando la
proposta risponde ad una condizione al di
0,2 sotto del minimo richiesto con inadeguatezza,
una scarsita di elementi e la non rispondenza
alle aspettative del Committente

Questa valutazione si applica quando la
proposta & profondamente inadeguata
rispetto a quanto richiesto ovvero presenta
Inadeguato | 0,0 una totale non rispondenza alle aspettative
del committente, si applica inoltre nel caso di
assenza di elementi certi per la
determinazione del punteggio valutativo.

Scarsamente
adeguato

Il Presidente fa presente che:

come previsto dalla 2° rettifica della gara in oggetto del 07/03/2022



nota PG/2022/0102574, il concorrente R.T.I Citelum Italia Srl
(capogruppo) Atlantico S.p.A. e CITY GREEN LIGHT S.r.l., ha presentato
tramite la piattaforma https://venezia.acquistitelematici.it, 3 file firmati
digitalmente, di cui : la dichiarazione dell‘offerta tecnica, I'elenco degli
elaborati dell’offerta tecnica medesima di 28 pagine in formato A.4 (in
allegato al verbale presente) e copia della carta d’identita, nonché
documentazione attestate i poteri di firma; mentre al Protocollo
Generale di Venezia, data 21/03/2022, ore 10:18, PG/2022/0125545, ¢&
pervenuto un supporto informatico, in un plico idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente gli elaborati dell’offerta
tecnica.

La documentazione presentata € risultata conforme a quanto

previsto dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 13.30

Per quanto descritto si & redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue.

II PRESIDENTE

F.to Dott. Marzio Ceselin

La COMMISSIONE

F.to Ing. Simone Agrondi

F.to P. I. Raffaele Gasparato
SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani


https://venezia.acquistitelematici.it/

Cod. elaborato

Titolo Elaborato

ED ‘ Elenco Documenti

GL ‘ Guida alla lettura dell'Offerta Tecnica

GES Progetto servizio di gestione e manutenzione

GES.01 Relazione metodologica

GES.01.01 Allegato: Elenco Tabellare edifici e altri servizi

GES.01.02 Allegato: Cronoprogrammi delle operazioni di manutenzione
GES.01.03 Allegato: Relazione tipo relativa al bilancio materico

GES.02 Relazione riassuntiva ad ausilio della Commissione Giudicatrice

Progetto definitivo interventi di riqualificazione energetica

Elaborati generali

DEG.01 Relazione riassuntiva ad ausilio della Commissione Giudicatrice

DEG.02 Studio di impatto ambientale e di fattibilita ambientale

DEG.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

DEG.04 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

DEG .05 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del

) piano della sicurezza

Relazione riassuntiva contenente la descrizione sintetica di tutti gli elementi piu significativi del

DEG.06 L .
progetto e delle soluzioni tecniche adottate

DIP Progetto definitivo degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici, smart city e
tvcc/videosorveglianza

DIP.01 Relazione generale - Progetto Definitivo IP-SEM-SC

DIP.01.01 Vincoli urbanistici e normativi: zone protette e vincolate

DIP.01.02.01 IP - SdF - Abaco apparecchi

DIP.01.02.02 IP - SdF - Consistenza e caratteristiche degli Apparecchi di llluminazione - Inquadramento
Generale

DIP.01.02.03 IP - SdF - Consistenza e caratteristiche degli Apparecchi di llluminazione

DIP.01.02.04 IP - SdF - Abaco Quadri Elettrici

DIP.01.02.05 IP - SdF - Perimetro e competenza Quadri Elettrici - Inquadramento Generale

DIP.01.02.06 IP - SdF - Perimetro e competenza Quadri Elettrici

DIP.01.02.07 IP - SdF - Tabellare dei Punti Luce (Censimento Livello 2 - "Scheda 2 - CAM Servizio IP 2018")

DIP.01.02.08 IP - SdF - Tabellare dei Quadri Elettrici (Censimento Livello 2 - "Scheda 2 - CAM Servizio IP

2018")

DIP.01.03.001

SEM - SdF - Inquadramento generale degli impianti

DIP.01.03.002

SEM - SdF - Impianto A005

DIP.01.03.003

SEM - SdF - Impianto AOO7

DIP.01.03.004

SEM - SdF - Impianto A008

DIP.01.03.005

SEM - SdF - Impianto A010

DIP.01.03.006

SEM - SdF - Impianto A011

DIP.01.03.007

SEM - SdF - Impianto A012

DIP.01.03.008

SEM - SdF - Impianto A014

DIP.01.03.009

SEM - SdF - Impianto A019

DIP.01.03.010

SEM - SdF - Impianto A020
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DIP.01.03.011

SEM - SdF - Impianto A021

DIP.01.03.012

SEM - SdF - Impianto A022

DIP.01.03.013

SEM - SdF - Impianto A024

DIP.01.03.014

SEM - SdF - Impianto A028

DIP.01.03.015

SEM - SdF - Impianto A029

DIP.01.03.016

SEM - SdF - Impianto A030

DIP.01.03.017

SEM - SdF - Impianto A033

DIP.01.03.018

SEM - SdF - Impianto A034

DIP.01.03.019

SEM - SdF - Impianto A037

DIP.01.03.020

SEM - SdF - Impianto A038

DIP.01.03.021

SEM - SdF - Impianto A041

DIP.01.03.022

SEM - SdF - Impianto A042

DIP.01.03.023

SEM - SdF - Impianto A043

DIP.01.03.024

SEM - SdF - Impianto A044

DIP.01.03.025

SEM - SdF - Impianto A047

DIP.01.03.026

SEM - SdF - Impianto A049

DIP.01.03.027

SEM - SdF - Impianto A051

DIP.01.03.028

SEM - SdF - Impianto A054

DIP.01.03.029

SEM - SdF - Impianto A056

DIP.01.03.030

SEM - SdF - Impianto A057

DIP.01.03.031

SEM - SdF - Impianto A058

DIP.01.03.032

SEM - SdF - Impianto A059

DIP.01.03.033

SEM - SdF - Impianto A062

DIP.01.03.034

SEM - SdF - Impianto A064

DIP.01.03.035

SEM - SdF - Impianto A065

DIP.01.03.036

SEM - SdF - Impianto A0O67

DIP.01.03.037

SEM - SdF - Impianto AO68

DIP.01.03.038

SEM - SdF - Impianto A072

DIP.01.03.039

SEM - SdF - Impianto A073

DIP.01.03.040

SEM - SdF - Impianto A075

DIP.01.03.041

SEM - SdF - Impianto A076

DIP.01.03.042

SEM - SdF - Impianto A077

DIP.01.03.043

SEM - SdF - Impianto A0O78

DIP.01.03.044

SEM - SdF - Impianto A080

DIP.01.03.045

SEM - SdF - Impianto A081

DIP.01.03.046

SEM - SdF - Impianto A082

DIP.01.03.047

SEM - SdF - Impianto A083

DIP.01.03.048

SEM - SdF - Impianto A086

DIP.01.03.049

SEM - SdF - Impianto A090

DIP.01.03.050

SEM - SdF - Impianto A092

DIP.01.03.051

SEM - SdF - Impianto A093

DIP.01.03.052

SEM - SdF - Impianto A095

DIP.01.03.053

SEM - SdF - Impianto A096

DIP.01.03.054

SEM - SdF - Impianto A097
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DIP.01.03.055

SEM - SdF - Impianto A098

DIP.01.03.056

SEM - SdF - Impianto A099

DIP.01.03.057

SEM - SdF - Impianto A100

DIP.01.03.058

SEM - SdF - Impianto A101

DIP.01.03.059

SEM - SdF - Impianto A102

DIP.01.03.060

SEM - SdF - Impianto A129

DIP.01.03.061

SEM - SdF - Impianto A130

DIP.01.03.062

SEM - SdF - Impianto A131

DIP.01.03.063

SEM - SdF - Impianto A132

DIP.01.03.064

SEM - SdF - Impianto A133

DIP.01.03.065

SEM - SdF - Impianto A134

DIP.01.03.066

SEM - SdF - Impianto A135

DIP.01.03.067

SEM - SdF - Impianto A136

DIP.01.03.068

SEM - SdF - Impianto A137

DIP.01.03.069

SEM - SdF - Impianto ATO17

DIP.01.03.070

SEM - SdF - Impianto AT018

DIP.01.03.071

SEM - SdF - Impianto AT023

DIP.01.03.072

SEM - SdF - Impianto AT025

DIP.01.03.073

SEM - SdF - Impianto AT031

DIP.01.03.074

SEM - SdF - Impianto AT052

DIP.01.03.075

SEM - SdF - Impianto AT053

DIP.01.03.076

SEM - SdF - Impianto AT063

DIP.01.03.077

SEM - SdF - Impianto ATO70

DIP.01.03.078

SEM - SdF - Impianto ATO71

DIP.01.03.079

SEM - SdF - Impianto AT084

DIP.01.03.080

SEM - SdF - Impianto AT104

DIP.01.03.081

SEM - SdF - Impianto AT105

DIP.01.03.082

SEM - SdF - Impianto AT106

DIP.01.03.083

SEM - SdF - Impianto AT107

DIP.01.03.084

SEM - SdF - Impianto AT110

DIP.01.03.085

SEM - SdF - Impianto AT113

DIP.01.03.086

SEM - SdF - Impianto AT114

DIP.01.03.087

SEM - SdF - Impianto AT115

DIP.01.03.088

SEM - SdF - Impianto AT116

DIP.01.03.089

SEM - SdF - Impianto AT117

DIP.01.03.090

SEM - SdF - Impianto AT118

DIP.01.03.091

SEM - SdF - Impianto AT119

DIP.01.03.092

SEM - SdF - Impianto AT120

DIP.01.03.093

SEM - SdF - Impianto AT121

DIP.01.03.094

SEM - SdF - Impianto AT122

DIP.01.03.095

SEM - SdF - Impianto AT123

DIP.01.03.096

SEM - SdF - Impianto AT124

DIP.01.03.097

SEM - SdF - Impianto AT125

DIP.01.03.098

SEM - SdF - Impianto AT126
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Titolo Elaborato

DIP.01.03.099

SEM - SdF - Impianto AT127

DIP.01.03.100

SEM - SdF - Impianto AT128

DIP.01.03.101

SEM - SdF - Impianto CAV01

DIP.01.03.102

SEM - SdF - Impianto CAV02

DIP.01.03.103

SEM - SdF - Impianto CAV03

DIP.01.03.104

SEM - SdF - Tabellare degli impianti semaforici

DIP.01.04.01 APL - SdF - Analisi territoriale attraversamenti pedonali a raso
DIP.01.04.02 APL - SdF - APL esistenti - Inquadramento generale
DIP.01.04.03 APL - SdF - APL esistenti
IP - SdP - Studio del colore della luce: temperatura di colore nuovi corpi illuminanti -
DIP.01.06.01
Inquadramento Generale
DIP.01.06.02 IP - SdP - Studio del colore della luce: temperatura di colore nuovi corpi illuminanti
DIP.01.06.03 IP - SdP - Abaco nuovi apparecchi
DIP.01.06.04 IP - SdP - Interventi sugli Apparecchi di llluminazione - Inquadramento Generale
DIP.01.06.05 IP - SdP - Interventi sugli Apparecchi di llluminazione
DIP.01.06.06 IP - SdP - Interventi e competenza Quadri Elettrici - Inquadramento Generale
DIP.01.06.07 IP - SdP - Interventi e competenza Quadri Elettrici
DIP.01.07.01 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Aree di Intervento - Spazi Pubblici
IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 01, 02 - Ampliamento - Via
DIP.01.07.02 . e ] o
Bissagola, Lungo argine "Osellino
IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 20, 21, 22 - Cintura Ferroviaria -
DIP.01.07.03 . . .
Zona Piave, Zona Stazione, Rampa Santa Chiara
IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 23, 24, 25 - Ampliamento - Corso
DIP.01.07.04 ; S .
del Popolo, Via Beccaria, Via Olivi
DIP.01.08.01 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Aree di Intervento - Spazi Verdi
DIP.01.8.02 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Verdi - Intervento 03, 06, 07 - Parco della Bissuola
T "Albanese”, Parco Campi Sportivi Sant'Elena, Parco Ex Luna Park - Lido
DIP.01.8.03 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Verdi - Intervento 09, 13, 14 - Parco HAYEZ - Via
T Caravaggio, Parco Piraghetto - Via Piraghetto, Parco Rodari - Via Miranese
DIP.01.8.04 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Verdi - Intervento 04, 11, 15 - Parco San Giuliano,
T Parco MONVISIO - Via M. Cervino, Parco SABBIONI - Via VIl Alpini
IP - SdP - Interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza elettrica e meccanica -
DIP.01.09.01
Inquadramento Generale
DIP.01.9.02 IP - SdP - Interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza elettrica e meccanica
DIP.01.09.03 IP - SdP - Particolari costruttivi e di installazione
DIP.01.09.04 IP - SdP - Telecontrollo Quadri Elettrici e Punto-Punto - Inquadramento Generale
DIP.01.09.05 IP - SdP - Telecontrollo Quadri Elettrici e Punto-Punto
IP - SdP - Tabellare riassuntivo opere di efficientamento energetico ed adeguamento normativo
DIP.01.09.06 .
per ogni punto luce
DIP.01.09.07 IP - SdP - Tabellare riassuntivo opere di adeguamento normativo per ogni quadro elettrico
DIP.01.10.01 SEM - SdP - Inquadramento generale degli interventi di riqualificazione
DIP.01.10.02 SEM - SdP - Impianto A005
DIP.01.10.03 SEM - SdP - Impianto A008
DIP.01.10.04 SEM - SdP - Impianto A011
DIP.01.10.05 SEM - SdP - Impianto A014
DIP.01.10.06 SEM - SdP - Impianto A024
DIP.01.10.07 SEM - SdP - Impianto A028
DIP.01.10.08 SEM - SdP - Impianto A030
DIP.01.10.09 SEM - SdP - Impianto A041
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DIP.01.10.10 SEM - SdP - Impianto A042
DIP.01.10.11 SEM - SdP - Impianto A044
DIP.01.10.12 SEM - SdP - Impianto A067
DIP.01.10.13 SEM - SdP - Impianto A075
DIP.01.10.14 SEM - SdP - Impianto A076
DIP.01.10.15 SEM - SdP - Impianto AO77
DIP.01.10.16 SEM - SdP - Impianto A0O78
DIP.01.10.17 SEM - SdP - Impianto A082
DIP.01.10.18 SEM - SdP - Impianto A083
DIP.01.10.19 SEM - SdP - Impianto A093
DIP.01.10.20 SEM - SdP - Impianto A095
DIP.01.10.21 SEM - SdP - Impianto A096
DIP.01.10.22 SEM - SdP - Impianto A099
DIP.01.10.23 SEM - SdP - Impianto A102
DIP.01.10.24 SEM - SdP - Impianto A130
DIP.01.10.25 SEM - SdP - Impianto A131
DIP.01.10.26 SEM - SdP - Impianto A132
DIP.01.10.27 SEM - SdP - Impianto A134
DIP.01.10.28 SEM - SdP - Impianto A135
DIP.01.10.29 SEM - SdP - Impianto ATO17
DIP.01.10.30 SEM - SdP - Impianto AT124
DIP.01.10.31 SEM - SdP - T_abe_llare rias;uptivo opere di efficientamento energetico ed adeguamento
normativo impianti semaforici
DIP.01.11.01 APL - SdP - Analisi territoriale per dislocazione Nuovi APL
DIP.01.12.01 SC - SdF -Analisi Statistica distribuzioni telecamere di contesto - Stato Di Fatto - inquadramento
generale
DIP.01.12.02 SC - SdF - Analisi Territoriale dislocaszione telecamere di contesto - Stato Di Fatto
DIP.01.12.03 SC - SdF - Consistenza e caratteristiche elementi smart
DIP.02 Relazione Tecnica Specialistica - Progetto Definitivo IP-SEM-SC
DIP.02.01.01 IP - SdF - Classificazione illuminotecnica: categoria di ingresso - Inquadramento Generale
DIP.02.01.02 IP - SdF - Classificazione illuminotecnica: categoria di ingresso
DIP.02.01.03 IP - SdP - Classificazione illuminotecnica: categoria di progetto - Inquadramento Generale
DIP.02.01.04 IP - SdP - Classificazione illuminotecnica: categoria di progetto
DIP.02.01.05 IP - SdP - Classificazione illuminotecnica: categoria di esercizio - Inquadramento Generale
DIP.02.01.06 IP - SdP - Classificazione illuminotecnica: categoria di esercizio
DIP.02.02 Analisi dei rischi e calcoli illuminotecnici
DIP.02.03 Schemi quadri elettrici
DIP.02.04 Dimensionamento tipico cavi elettrici e dorsali
DIP.02.05 Calcoli tipologici plinti
DIP.02.06 Schede Tecniche - Apparecchi di llluminazione
DIP.02.07 Dichiarazioni di Conformita - Apparecchi di llluminazione
DIP.02.08 Schede Tecniche - Altri componenti IP
DIP.02.09 Schede Tecniche - Impianti Semaforici
DIP.02.10 Schede Tecniche - Componenti Smart-City
DIP.02.11 Analisi energetica stato di fatto e di progetto
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DIP.03 Cronoprogramma delle fasi attuative - Progetto Definitivo IP-SEM-SC
DIP.04 Computo metrico non estimativo - Progetto Definitivo IP-SEM-SC
DIP.05 Curve Fotometriche

DIP.06 Elenco delle Voci

DED Progetto definitivo degli impianti elettrici di edifici e altre utenze
DED.01 Relazione generale - Edifici e Altre Utenze

DED.01.01 Analisi energetica stato di fatto e di progetto

DED.02 Report fotografico

DED.03 Relazione tecnica specialistica - Edifici e Altre Utenze (impianti elettrici e illuminazione)
DED.03.01 DED.03.01_ Calcoli struttura degli impianti - calcoli illuminotecnici
DED.04 Elenco delle Voci e altre utenze

DED.05 Dislocazione edifici comunali (tavv. a, b, c, d, €)

DED.06 Schede tecniche dei materiali - Edifici e Altre Utenze

DED.07 Cronoprogramma delle fasi attuative - Edifici e Altre Utenze

DED.08 Computo Metrico - Edifici e Altre Utenze

DED.09 Legenda corpi illuminanti

Planimetrie per singolo Fabbricato, suddivisi per zona e per tipologia di destinazione
d'uso:

ZONA MESTRE

DED.A_152011
a

NIDO CUCCIOLO - Pianta piano terra

DED.A_ 152012
a

NIDO AIRONE - Pianta piano terra

DED.A_ 152013
a

NIDO MARONCELLI - Pianta piano terra

DED.A_152014
a

NIDO PINOCCHIO - Pianta piano terra

DED.A_152016
a

NIDO PETER PAN - Pianta piano terra

DED.A_152018
a

NIDO FIORDALISO E MATERNA ZAVREL - Pianta piano terra

DED.A_152019
a

NIDO DRAGHETTO - Pianta piano terra

DED.A_152020
a

ASILO NIDO TRILLI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_152020
b

ASILO NIDO TRILLI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_152021
a

NIDO CHIOCCIOLA - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_152021
b

NIDO CHIOCCIOLA - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_152023
a

LUDOTECA E ASILO NIDO ALTOBELLO - Pianta piano terra, primo, secondo e copertura

DED.A_162013
a

MATERNA PICCOLO PRINCIPE - Pianta piano terra

DED.A_162014
a

MATERNA (S.RITA) ARCHIMEDE PITAGORICO - Pianta piano terra

DED.A_ 162015
a

MATERNA ANGOLO AZZURRO - Pianta piano terra

DED.A_ 162018
a

MATERNA B.MUNARI - Pianta piano terra
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DED.A_162020
a

G.RODARI - Pianta piano terra

DED.A_162022
a

MATERNA GIRASOLE - Pianta piano terra

DED.A_162024
a

ASILO NIDO GIRASOLE - MATERNA GIOVANNI PAOLO | - Pianta piano terra

DED.A_162025
a

NIDO COCCINELLA - Pianta piano terra

DED.A_162030
a

MATERNA MARY POPPINS - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_162034
a

MATERNA AQUILONE - Pianta piano terra

DED.A_162035
a

E. CORNARO - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_162039
a

MATERNA G. RODARI - Pianta piano terra

DED.A_162041
a

M. MARGOTTI - Pianta piano terra

DED.A_ 162042
a

EUROPEAN SCHOOL OF VENICE (EX MAT. GORI) ED ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE -
Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_162042
b

EUROPEAN SCHOOL OF VENICE (EX MAT. GORI) ED ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE -
Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_162044
a

MATERNA GORI E NIDO MELOGRANO - Pianta piano terra

DED.A_182012
a

ELEM. L. DA VINCI - Pianta piano interrato

DED.A_ 182012
b

ELEM. L. DA VINCI - Pianta piano terra

DED.A_182012
C

ELEM. L. DA VINCI - Pianta piano primo

DED.A_ 182013
a

F. BARACCA - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_ 182014
a

L. RADICE - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_ 182014
b

L. RADICE - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 182014
C

L. RADICE - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_ 182014
d

L. RADICE - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182023
a

GRIMANI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182023
b

GRIMANI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182023
[

GRIMANI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182023
d

GRIMANI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182026
a

VISINTINI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182026
b

VISINTINI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182026
c

VISINTINI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182026
d

VISINTINI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182026
e

VISINTINI - Pianta piano secondo - Stato di fatto
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DED.A_182026
f

VISINTINI - Pianta piano secondo - Stato di progetto

DED.A_182028
a

SCUOLA ELEMENTARE POVOLEDO - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_182031
a

CAPUOZZO P.F. - Pianta piano terra

DED.A_182031
b

CAPUOZZO P.F. - Pianta piano primo

DED.A_182032
a

C.BASEGGIO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182032
b

C.BASEGGIO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182032
C

C.BASEGGIO - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182032
d

C.BASEGGIO - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182034
a

G.MAMELI - Pianta piano terra e primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_ 182034
b

G.MAMELLI - Pianta palestra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_182035
a

C. COLLODI - Pianta piano terra

DED.A_182035
b

C. COLLODI - Pianta piano primo

DED.A_182037
a

S.G. BOSCO - Pianta piano terra

DED.A_182037
b

S.G. BOSCO - Pianta piano primo

DED.A_182038
a

MATERNA LA SORGENTE - Pianta piano terra

DED.A_ 182039
a

F.LLI BANDIERA - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_182042
a

IST.COMPRENSIVO S.G.PAROLARI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_ 182042
b

IST.COMPRENSIVO S.G.PAROLARI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_ 182043
a

ELEMENTARE T. VECELLIO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182043
b

ELEMENTARE T. VECELLIO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182043
C

ELEMENTARE T. VECELLIO - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182043
d

ELEMENTARE T. VECELLIO - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182043
e

ELEMENTARE T. VECELLIO - Pianta piano secondo - Stato di fatto

DED.A_182043
f

ELEMENTARE T. VECELLIO - Pianta piano secondo - Stato di progetto

DED.A_182045
a

DIREZ.DIDATTICA L. DA VINCI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_182045
b

DIREZ.DIDATTICA L. DA VINCI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_182046
a

ELEMENTARE G. LEOPARDI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182046
b

ELEMENTARE G. LEOPARDI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182046
C

ELEMENTARE G. LEOPARDI - Pianta piano primo - Stato di fatto
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DED.A_182046
d

ELEMENTARE G. LEOPARDI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182046
e

ELEMENTARE G. LEOPARDI - Pianta piano secondo - Stato di fatto

DED.A_182046
f

ELEMENTARE G. LEOPARDI - Pianta piano secondo - Stato di progetto

DED.A_182048
a

R. FUCINI - IST. COMPR. ILARIA ALPI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182048
b

R. FUCINI - IST. COMPR. ILARIA ALPI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182048
c

R. FUCINI - IST. COMPR. ILARIA ALPI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182048
d

R. FUCINI - IST. COMPR. ILARIA ALPI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182055
a

NIDO HAKUNA MATATA - Pianta piano terra e primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A 182055
a_Calamandrei

MEDIA P.CALAMADREI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A 182055
b_Calamandrei

MEDIA P.CALAMADREI -Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_182056
a

DON MILANI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182056
b

DON MILANI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182056
c

DON MILANI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182056
d

DON MILANI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182058
a

E.TOTI - Pianta piano primo

DED.A_182061
a

C.BATTISTI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182061
b

C.BATTISTI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_182061
C

C.BATTISTI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182061
d

C.BATTISTI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182061
e

C.BATTISTI - Pianta piano secondo - Stato di fatto

DED.A_182061
f

C.BATTISTI - Pianta piano secondo - Stato di progetto

DED.A_182064
a

S. BARBARA - Pianta piano terra

DED.A_182064
b

S. BARBARA - Pianta piano primo

DED.A_182066
a

DIEGO VALERI - Pianta piano terra

DED.A_182066
b

DIEGO VALERI - Pianta piano primo

DED.A_182068
a

S.M.GORETTI - Pianta piano terra

DED.A_182068
b

S.M.GORETTI - Pianta piano primo

DED.A_182070
a

TINTORETTO - Pianta piano terra

DED.A_182070
b

TINTORETTO - Pianta piano primo e secondo
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DED.A_ 182071
a

MATERNA ARCOBALENO E LUDOTECA - Pianta piano terra

DED.A_182072
a

ASILO NIDO PINETA - Pianta piano terra

DED.A_182073
a

ISTITUTO COM.QUERINI - Pianta piano terra e primo

DED.A_182079
a

FABIO FILZI - Pianta piano terra e primo

DED.A_182083
a

CENTRO POLIVALENTE D&F STEFANI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182083
b

CENTRO POLIVALENTE D&F STEFANI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_182083
C

CENTRO POLIVALENTE D&F STEFANI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_182083
d

CENTRO POLIVALENTE D&F STEFANI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_182085
a

MATERNA QUADRIFOGLIO - Pianta piano terra

DED.A_182086
a

RITA LEVI MONTALCINI (ELEMENTARE TRIVIGNANO) - Pianta piano terra

DED.A_182086
b

RITA LEVI MONTALCINI (ELEMENTARE TRIVIGNANO) - Pianta piano primo

DED.A_ 202014
a

EINAUDI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_ 202014
b

EINAUDI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 202014
c

EINAUDI - Pianta piano primo e secondo - Stato di fatto

DED.A_202014
d

EINAUDI - Pianta piano primo e secondo - Stato di progetto

DED.A_ 202015
a

GIUSEPPE VOLPI - Pianta piano terra

DED.A_ 202015
b

GIUSEPPE VOLPI - Pianta piano primo

DED.A_ 202015
C

GIUSEPPE VOLPI - Pianta piano secondo

DED.A_202021
a

SPALLANZANI - Pianta piano terra

DED.A_202021
b

SPALLANZANI - Pianta piano primo

DED.A_202026
a

ELEMENTARE PASCOLI E MEDIA GRAMSCI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_202026
b

ELEMENTARE PASCOLI E MEDIA GRAMSCI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_202026
[

ELEMENTARE PASCOLI E MEDIA GRAMSCI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_202026
d

ELEMENTARE PASCOLI E MEDIA GRAMSCI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_202027
a

IST. COMPRENSIVO COLOMBO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_202027
b

IST. COMPRENSIVO COLOMBO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_202027
c

IST. COMPRENSIVO COLOMBO - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_202027
d

IST. COMPRENSIVO COLOMBO - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_202031
a

ISTITUTO COM.QUERINI (DIREZIONE) - Pianta piano terra
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DED.A_202031
b

ISTITUTO COM.QUERINI (DIREZIONE) - Pianta piano primo

DED.A_202032
a

DI VITTORIO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_202032
b

DI VITTORIO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 202032
c

DI VITTORIO - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_ 202032
d

DI VITTORIO - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_ 202034
a

MEDIA FOSCOLO - Pianta piano terra e primo

DED.A_ 202039
a

SILVIO TRENTIN - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_ 202039
b

SILVIO TRENTIN - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 202039
C

SILVIO TRENTIN - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_ 202039
d

SILVIO TRENTIN - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_202041
a

M. KOLBE (ELEM.S.PELLICO/MAT.G.CESARE) - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_202041
b

M. KOLBE (ELEM.S.PELLICO/MAT.G.CESARE) - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_202041
c

M. KOLBE (ELEM.S.PELLICO/MAT.G.CESARE) - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_202041
d

M. KOLBE (ELEM.S.PELLICO/MAT.G.CESARE) - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_202042
a

MEDIA G. MARCONI E ELEM. MUNARETTO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_ 202042
b

MEDIA G. MARCONI E ELEM. MUNARETTO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 202042
C

MEDIA G. MARCONI E ELEM. MUNARETTO - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_ 202042
d

MEDIA G. MARCONI E ELEM. MUNARETTO - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_ 202043
a

E. FERMI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_ 202043
b

E. FERMI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_202043
C

E. FERMI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_202043
d

E. FERMI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_202047
a

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Pianta piano terra

DED.A_202047
b

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Pianta piano primo

DED.A_202050
a

G.BELLINI - Pianta piano terra

DED.A_202050
b

G.BELLINI - Pianta piano primo

DED.A_202050
c

G.BELLINI - Pianta piano secondo

DED.A_202050
d

G.BELLINI - Pianta copertura

DED.A_202056
a

G.CESARE - Pianta piano terra - Stato di fatto
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DED.A_202056
b

G.CESARE - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_202056
[

G.CESARE - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_202056
d

G.CESARE - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_202056
e

G.CESARE - Pianta piano secondo - Stato di fatto

DED.A_202056
f

G.CESARE - Pianta piano secondo - Stato di progetto

DED.A_202057
a

SCUOLA TERRAGLIO(CERVI E FUSINATO) - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_202057
b

SCUOLA TERRAGLIO(CERVI E FUSINATO) - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 202057
c

SCUOLA TERRAGLIO(CERVI E FUSINATO) - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_ 202057
d

SCUOLA TERRAGLIO(CERVI E FUSINATO) - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_ 212012
a

EDIFICIO EX STEFANINI (MANUZIO/VECELLIO) - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_ 212012
b

EDIFICIO EX STEFANINI (MANUZIO/VECELLIO) - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 212012
c

EDIFICIO EX STEFANINI (MANUZIO/VECELLIO) - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_ 212012
d

EDIFICIO EX STEFANINI (MANUZIO/VECELLIO) - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_212021
a

ASILO NIDO "COLIBRI" - Pianta piano terra e primo

DED.B_142022
a

UFFICI P.I. - Pianta piano terra

DED.B_142024
a

UFFICI CDQ ZELARINO - Pianta piano terra

DED.B_145036
a

EDIFICIO VIA G. CIARDI (CIPRESSINA) - Pianta piano terra

DED.B_182011
a

UFFICI VIA A.COSTA - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_182011
b

UFFICI VIA A.COSTA - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_182011
C

UFFICI VIA A.COSTA - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_182027
a

CENTRO POLIFUNZIONALE/BIBLIOTECA (EX C.V. IST.COMP. GRAMSCI) - Pianta piano terra
e piano primo

DED.B_182033
a

CENTRO CIVICO - EX SCUOLA MARONE - Pianta piano terra

DED.B_182040
a

EX SCUOLA ZELARINO - pianta piano primo

DED.B_182041
a

EX ED. SCOL. - ATT. DI QUARTIERE - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_182069
a

EX F.LLI CERVI - CEP - Pianta piano terra

DED.B_182075
a

TRASPORTI SCOLASTICI - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_182077
a

EX SC. MARCONI - ATT. DI QUARTIERE - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_202028
a

EX ED. SCOL. DE NICOLA - ATT. DI QUARTIERE - Pianta piano terra

DED.B_202028
b

EX ED. SCOL. DE NICOLA - ATT. DI QUARTIERE - Pianta piano primo
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DED.B_202029
a

SCUOLA ELEM. PAROLARI/VILLA MEDICO - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_202029
b

SCUOLA ELEM. PAROLARI/VILLA MEDICO - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_202029
[

SCUOLA ELEM. PAROLARI/VILLA MEDICO - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_202033
a

EX EDIFICIO SCOLASTICO - ATTIVITA' DI QUARTIERE - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.B_202033
b

EX EDIFICIO SCOLASTICO - ATTIVITA' DI QUARTIERE - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.B_202033
c

EX EDIFICIO SCOLASTICO - ATTIVITA' DI QUARTIERE - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.B_202033
d

EX EDIFICIO SCOLASTICO - ATTIVITA' DI QUARTIERE - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.B_202049
a

UFFICI COMUNALI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.B_202049
b

UFFICI COMUNALI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.B_202049
c

UFFICI COMUNALLI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.B_202049
d

UFFICI COMUNALI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.B_212020
a

EX EDISON - PROTEZIONE CIVICHE - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_222014
a

MUNICIPALITA' CHI-ZEL - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222014
b

MUNICIPALITA' CHI-ZEL - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222016
a

MUNICIPALITA' CHI-ZEL - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222016
b

MUNICIPALITA' CHI-ZEL - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222016
C

MUNICIPALITA' CHI-ZEL - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222017
a

MUNICIPALITA' FAV - Pianta piano terra

DED.B_222017
b

MUNICIPALITA' FAV - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222017
C

MUNICIPALITA' FAV - Pianta piano secondo

DED.B_222017
d

MUNICIPALITA' FAV - Pianta piano terzo

DED.B_222018
a

MUNICIPALITA' MAR - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222018
b

MUNICIPALITA' MAR - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_222018
C

MUNICIPALITA' MAR - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_232010
a

VILLA QUERINI, SERVIZIO TECNOLOGICO - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_232011
a

VILLA QUERINI, PUBBLICA ISTRUZIONE BARCHESSA - Pianta piano interrato e terra - Stato di
fatto e di progetto

DED.B_232012
a

MUNICIPALITA' MESTRE - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_232012
b

MUNICIPALITA' MESTRE - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_232012
C

MUNICIPALITA' MESTRE - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto
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DED.B_232013
a

UFFICIO POLITICHE SOCIALI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.B_232013
b

UFFICIO POLITICHE SOCIALI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.B_232013
[

UFFICIO POLITICHE SOCIALI - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.B_232013
d

UFFICIO POLITICHE SOCIALI - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.B_232016
a

UFFICI MARGHERA - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_242022
a

DEPENDENCE VILLA FRANCHIN - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_242027
a

UFFICI COMUNALI - Pianta piano terra e primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_242027
b

UFFICI COMUNALI - Pianta piano copertura

DED.B_242034
a

UFFICI CA' ROSSA - Pianta piano terra e primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_242036
a

POLITICHE SOCIALI - Pianta piano terra

DED.B_242038
a

PROTEZIONE CIVILE - Pianta piano terra

DED.B_242039
a

CASA DEL VOLONTARIATO - Pianta piano terra e piano primo e secondo

DED.B_242046
a

COMPLESSO EX CARBONIFERA - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_242046
b

COMPLESSO EX CARBONIFERA - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_242046
C

COMPLESSO EX CARBONIFERA - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_242046
d

COMPLESSO EX CARBONIFERA - Pianta piano terzo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_242046
e

COMPLESSO EX CARBONIFERA SERVIZIO ELETTORALE - Pianta piano terra - Stato di fatto e
di progetto

DED.B_242060
a

UFFICI COMUNALI - Pianta piano terra e piano primo e secondo

DED.B_262012
a

UFFICI MUNICIPALITA' - pianta piano terra, primo secondo e terzo

DED.B_262023
a

UFFICI EX RONCALLI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_262023
b

UFFICI EX RONCALLI - Pianta piano terra ammezzato - Stato di fatto e di progetto

DED.B_262023
[

UFFICI EX RONCALLI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_262023
d

UFFICI EX RONCALLI - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272014
a

SERVIZIO SOCIALE (INFANZIA ED ADOLESCENZA) - Pianta piano terra - Stato di fatto e di
progetto

DED.B_272014
b

SERVIZIO SOCIALE (INFANZIA ED ADOLESCENZA) - Pianta piano primo - Stato di fatto e di
progetto

DED.B_272016
a

CENTRO CIVICO MALCONTENTA - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_272017
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_272020
a

BIBLIOTECA QUARTIERE - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272021
a

EDIFICIO POLIVALENTE - Pianta piano terra,primo e secondo
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DED.B_272023
a

CENTRO CIVICO PARCO ALBANESE - Pianta piano seminterrato - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272023
b

CENTRO CIVICO PARCO ALBANESE - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272023
[

CENTRO CIVICO PARCO ALBANESE - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272024
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_272025
a

CENTRO SOCIALE CEP - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_272027
a

VILLA FRANCHIN - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_272029
a

UFFICI COMUNALI TERRAGLIO (EX C.D.Q.TERRAGLIO) - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_272031
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra

DED.B_272034
a

VILLA POZZI - Pianta piano terra e piano primo e secondo

DED.B_272035
a

CENTRO DONNA - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_272036
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra

DED.B_272037
a

ETAM (EX CENTRO CIVICO) - Pianta piano terra

DED.B_272041
a

BIBLIOTECA MARGHERA - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272041
b

BIBLIOTECA MARGHERA - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272041
C

BIBLIOTECA MARGHERA - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272041
d

BIBLIOTECA MARGHERA - Pianta piano terzo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_272045
a

CANEVON - Pianta piano terra e primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_282028
a

EDIFICIO SCOLASTICO DE NICOLA - Attivita di Quartiere - Pianta piano terra

DED.B_302040
a

RISTOR-ARTE - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_402011
a

BIBLIOTECA DI QUARTIERE - Pianta piano terra

DED.B_402014
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra

DED.B_402021
a

BIBLIOTECA DI QUARTIERE - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_412013
a

VIGILI URBANI - PROTEZIONE CIVILE E CROCE VERDE- Pianta piano terra e piano primo

DED.B_412014
a

VIGILI MESTRE - TEATRO MOMO - UFFICI VARI - Pianta piano seminterrato e terra - Stato di
fatto

DED.B_412014
b

VIGILI MESTRE - TEATRO MOMO - UFFICI VARI - Pianta piano seminterrato e terra - Stato di
progetto

DED.B_412014
c

VIGILI MESTRE - TEATRO MOMO - UFFICI VARI - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.B_412014
d

VIGILI MESTRE - TEATRO MOMO - UFFICI VARI - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.B_502033
a

CANDIANI - Pianta piano terzo - Stato di fatto

DED.B_502033
b

CANDIANI - Pianta piano terzo - Stato di progetto
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DED.B_502033
C

CANDIANI - Pianta piano quarto - Stato di fatto

DED.B_502033
d

CANDIANI - Pianta piano quarto - Stato di progetto

DED.B_502033
e

CANDIANI - Pianta piano quinto - Stato di fatto

DED.B_502033
f

CANDIANI - Pianta piano quinto - Stato di progetto

DED.C_212020
a

EX EDISON - PALESTRA - Pianta piano terra

DED.C_332011
a

CENTRO ATLETICA S.GIULIANO - Pianta piano terra

DED.C_332022
a

CALCIO CEP - Pianta piano terra

DED.C_332023
a

CENTRO SPORTIVO MARGHERA - PATTINAGGIO - Pianta piano terra

DED.C_332023
b

CENTRO SPORTIVO MARGHERA - PATTINAGGIO - Pianta piano primo

DED.C_332024
a

CALCIO CA' EMILIANI - Pianta piano terra

DED.C_332024
b

CALCIO CA' EMILIANI - Pianta piano primo

DED.C_332025
a

CENTRO SPORTIVO CHIRIGNAGO - Pianta piano terra

DED.C_332026
a

CENTRO SPORTIVO ZELARINO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.C_332026
b

CENTRO SPORTIVO ZELARINO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.C_332028
a

IMPIANTO SPORTIVO - Pianta piano terra

DED.C_332032
a

CENTRO SPORTIVO FAVARO - Pianta piano terra

DED.C_332035
a

CALCIO E BASEBALL - Pianta piano terra

DED.C_332038
a

PALESTRA ASSEGGIANO - Pianta piano terra

DED.C_332039
a

CALCIO MALCONTENTA - Pianta piano terra

DED.C_332046
a

CENTRO SPORTIVO BARCHE - Pianta piano terra

DED.C_332050
a

PALESTRA TRIVIGNANO - Pianta piano terra

DED.C_332050
b

PALESTRA TRIVIGNANO - Pianta piano primo

DED.C_332053
a

CAMPO RUGBY - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.C_332055
a

BOCCE FAVARO - Pianta piano terra

DED.C_332056
a

BOCCIODROMO TERRAGLIO - Pianta piano terra

DED.C_332058
a

IMPIANTO SPORTIVO - Pianta piano terra

DED.C_332058
b

IMPIANTO SPORTIVO - Pianta piano primo

DED.C_332059
a

BOCCE CHIRIGNAGO - Pianta piano terra

DED.C_332062
a

CENTRO SPORTIVO - Pianta piano terra
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DED.C_332066
a

CAMPI BOCCE - Pianta piano terra

DED.C_332067
a

PISTA PATTINAGGIO - Pianta piano terra

DED.C_332068
a

CAMPO CALCETTO - Pianta piano terra

DED.C_332070
a

BOCCE PIRAGHETTO - Pianta piano terra

DED.C_332074
a

CAMPO CALCIO - Pianta piano terra

DED.C_342011
a

PISCINA COMUNALE - Pianta piano terra

DED.C_342011
b

PISCINA COMUNALE - Pianta piano primo

DED.C_342012
a

PISCINA E PALESTRA - Via Calabria, 49 - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.C_342012
b

PISCINA E PALESTRA - Via Calabria, 49 - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.C_342012
c

PISCINA E PALESTRA - Via Calabria, 49 - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.C_342012
d

PISCINA E PALESTRA - Via Calabria, 49 - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.C_342012
@

PISCINA E PALESTRA - Via Calabria, 49 - Pianta piano secondo - Stato di fatto

DED.C_342012
f

PISCINA E PALESTRA - Via Calabria, 49 - Pianta piano secondo - Stato di progetto

DED.C_342013
a

PISCINA E PALESTRA - Via Rielta, 48 - Pianta piano interrato - Stato di fatto

DED.C_342013
b

PISCINA E PALESTRA - Via Rielta, 48 - Pianta piano interrato - Stato di progetto

DED.C_342013
C

PISCINA E PALESTRA - Via Rielta, 48 - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.C_342013
d

PISCINA E PALESTRA - Via Rielta, 48 - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.C_342014
a

PISCINA E PALESTRA - Polisportiva Terraglio - Pianta piano terra stato di fatto

DED.C_342014
b

PISCINA E PALESTRA - Polisportiva Terraglio - Pianta piano terra stato di progetto

DED.C_342014
C

PISCINA E PALESTRA - Polisportiva Terraglio - Pianta piano ribassato stato di fatto

DED.C_342014
d

PISCINA E PALESTRA - Polisportiva Terraglio - Pianta piano ribassato stato di progetto

DED.C_352011
a

PALASPORT C.O.N.I. - Pianta piano terra

DED.C_352011
b

PALASPORT C.O.N.I. - Pianta piano ammezzato

DED.C_352011
C

PALASPORT C.O.N.I. - Pianta piano primo

DED.C_352012
a

PALASPORT G.TALIERCIO - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.C_352012
b

PALASPORT G.TALIERCIO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.C_352012
c

PALASPORT G.TALIERCIO - Pianta piano tribune - Stato di fatto

DED.C_352012
d

PALASPORT G.TALIERCIO - Pianta piano tribune - Stato di progetto

DED.C_352013
a

STADIO F.BARACCA - Pianta piano terra - Stato di fatto
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DED.C_352013
b

STADIO F.BARACCA - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.C_352013
[

STADIO F.BARACCA - Pianta spogliatoi - Stato di fatto e di progetto

DED.C_352013
d

STADIO F.BARACCA - Pianta primo - Stato di fatto e di progetto

DED.C_642012
a

GIULIO CESARE - PALESTRA - Pianta piano terra

DED.C_642013
a

PALESTRA SCOLASTICA - COLOMBO - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.C_642013
b

PALESTRA SCOLASTICA - COLOMBO - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.C_642015
a

RODARI - Pianta piano terra e piano primo

DED.D_632011
a

TEATRO TONIOLO - pianta piano terra

DED.D_632011
b

TEATRO TONIOLO - pianta piano primo

DED.D_632011
c

TEATRO TONIOLO - pianta piano secondo

DED.D_632011
d

TEATRO TONIOLO - pianta piano terzo

DED.E_402024
a

ARCHIVIO COMUNALE Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.E_402024
b

ARCHIVIO COMUNALE Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.E_402024
c

ARCHIVIO COMUNALE Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.E_552011
a

AUTORIMESSA - Pianta piano terra e piano primo

DED.O_502054
a

FORTE CARPENEDO - Pianta piano terra

ZONA VENEZIA

DED.A_154011
a

NIDO SOLE - Pianta piano terra

DED.A_155011
a

NIDO GABBIANO - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_155012
a

NIDO CILIEGIO - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_155013
a

NIDO ARCOBALENO - Pianta piano terra

DED.A_155015
a

MATERNA CILIOTA (IST. SOLESIN)

DED.A_155017
a

NIDO ONDA - Pianta piano terra e piano rialzato

DED.A_155018
a

NIDO S.PROVOLO - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_155019
a

ASILO NIDO TIEPOLO - Pianta piano terra e primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_155020
a

ASILO NIDO GLICINE (S.MARZIALE) - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_164012
a

G.RODARI - Pianta piano terra

DED.A_164022
a

A. GABELLI - Pianta piano terra

DED.A_165012
a

S.TERESA - Pianta piano terra
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DED.A_165012
b

S.TERESA - Pianta piano primo e secondo

DED.A_165013
a

COMPARETTI - Pianta piano terra

DED.A_165013
b

COMPARETTI - Pianta piano primo

DED.A_165015
a

BRAGORA O.P. TOMMASEDO Il - Pianta piano terra e piano primo e secondo

DED.A_165016
a

MATERNA S.ELENA - Pianta piano terra

DED.A_165016
b

MATERNA S.ELENA - Pianta piano primo

DED.A_ 184012
a

ELEM. DI COCCO/MED. GALUPPI - Pianta piano terra e primo

DED.A_184014
a

VIVARINI - Pianta piano terra

DED.A_184015
a

O. PARMEGGIANI - Pianta piano terra e primo

DED.A_ 184017
a

S.G.BOSCO Scuola Materna - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_184017
b

S.G.BOSCO Scuola Materna - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_184017
c

S.G.BOSCO Scuola Materna - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_184017
d

S.G.BOSCO Scuola Materna - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_184019
a

A. GABELLI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_184019
b

A. GABELLI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_ 184019
C

A. GABELLI - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_184021
a

ZENDRINI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_184021
b

ZENDRINI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_184021
C

ZENDRINI - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_184022
a

P.L. PENZO - Pianta piano terra

DED.A_184023
a

MATERNA CA' BIANCA E NIDO DELFINO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_184023
b

MATERNA CA' BIANCA E NIDO DELFINO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_184024
a

CERUTTI - Pianta piano terra e primo

DED.A_185012
a

ALIGHIERI B.MARCELLO - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_185012
b

ALIGHIERI B.MARCELLO - Pianta piano secondo e piano terzo

DED.A_185013
a

B.CANAL - Pianta piano terra e ammezzato

DED.A_185013
b

B.CANAL - Pianta piano primo e secondo

DED.A_185017
a

R.MICHIEL - Pianta piano terra e primo Stato di Fatto e Stato di Progetto

DED.A_185017
b

R.MICHIEL - Pianta piano secondo e sottotetto Stato di Fatto e Stato di Progetto

. R.T.L
~ -
>, < citelum

ANF GROLIP

CITELUM ITALIA S.R.L.

Pag. 19 di 28




Cod. elaborato

Titolo Elaborato

DED.A_185021
a

DUCA D'AOSTA - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_185021
b

DUCA D'AOSTA - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_185021
[

DUCA D'AOSTA - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_185021
d

DUCA D'AOSTA - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_185022
a

XXV APRILE - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_185022
b

XXV APRILE - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_185022
C

XXV APRILE - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_185022
d

XXV APRILE - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_185024
a

SAN GIROLAMO - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_185024
b

SAN GIROLAMO - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_185024
c

SAN GIROLAMO - Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.A_185024
d

SAN GIROLAMO - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_185024
€

SAN GIROLAMO - Pianta piano secondo - Stato di fatto

DED.A_185024
f

SAN GIROLAMO - Pianta piano secondo - Stato di progetto

DED.A_185026
a

G.GALLINA - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_185026
b

G.GALLINA - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_185026
C

G.GALLINA - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_185027
a

P.F.CALVI - Pianta piano terra, primo e secondo

DED.A_185028
a

ELEMENTARE A.DIAZ - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_185028
b

ELEMENTARE A.DIAZ - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_185028
[

ELEMENTARE A.DIAZ - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_185029
a

ZAMBELLI - Pianta piano terra, primo e secondo

DED.A_185031
a

A. MANZONI - Pianta piano terra primo e secondo

DED.A_185034
a

C.GOLDONI (TRE VILLE) - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_185037
a

CANAL MAROVICH-DIEDO - Pianta piano terra e piano primo

DED.A_ 204012
a

GIOVANNI XXIII - Pianta piano terra e primo

DED.A_ 204015
a

LOREDAN - Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.A_204015
b

LOREDAN - Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.A_ 204015
C

LOREDAN - Pianta piano primo - Stato di fatto
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DED.A_204015
d

LOREDAN - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.A_204016
a

B.A.VIVARINI - Pianta piano terra e primo

DED.A_204018
a

V.PISANI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_ 204018
b

V.PISANI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_ 204018
c

V.PISANI - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_205011
a

PALAZZO CARMINATI - SCUOLA MOROSINI - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.A_205011
b

PALAZZO CARMINATI - SCUOLA MOROSINI - Pianta piano ammezzato - Stato di fatto e di
progetto

DED.A_205011
c

PALAZZO CARMINATI - SCUOLA MOROSINI - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.A_205011
d

PALAZZO CARMINATI - SCUOLA MOROSINI - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di
progetto

DED.A_ 205016
a

PALAZZO JAGHER _MEDIA SANSOVINO - Pianta piano terra, primo, ammezzato, secondo e
terzo

DED.A_205021
a

PALAZZO PRIULI - Pianta piano terra primo, ammezzato secondo e terzo

DED.A_205026
a

EDIFICIO EX GIL (MC D.VALERI) - Pianta piano terra e primo

DED.A_215017
a

COMPLESSO SAN PROVOLO -MEDIA-BIBL.BETTINI (EX C.V. VENDRAMIN CORNER) -
Pianta piano terra e primo

DED.A_275025
a

NIDO - CUCCIOLI "TARATAPITA" Servizi Innovativi (ex C.V. CENTRO CIVICO) - Pianta piano
terra

DED.B_204011
a

BIBLIOTECA BURANO - Pianta piano terra

DED.B_204011
b

BIBLIOTECA BURANO - Pianta piano ammezzato

DED.B_204011
C

BIBLIOTECA BURANO - Pianta piano primo

DED.B_204011
d

BIBLIOTECA BURANO - Pianta piano secondo

DED.B_204011
e

BIBLIOTECA BURANO - Pianta piano terzo

DED.B_204011
f

BIBLIOTECA BURANO - Pianta piano sottotetto

DED.B_214012
a

MUNICIPALITA' LID-PEL - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_214012
b

MUNICIPALITA' LID-PEL - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_214012
[

MUNICIPALITA' LID-PEL - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_224011
a

UFF.COMUNALI BURANO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_224013
a

PALAZZO PERSICO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_224014
a

UFF.COMUNALI PELLESTRINA - Pianta piano terra, primo, secondo e terzo

DED.B_225014
a

EDIFICIO EX CARIVE - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.B_225014
b

EDIFICIO EX CARIVE - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_225014
C

EDIFICIO EX CARIVE - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto
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DED.B_225014
d

EDIFICIO EX CARIVE - Pianta piano terzo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_225014
e

EDIFICIO EX CARIVE - Pianta piano quarto - Stato di fatto e di progetto

DED.B_225014
i

EDIFICIO EX CARIVE - Pianta piano quinto - Stato di fatto e di progetto

DED.B_235011
a

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN- Pianta piano terra - Stato di fatto

DED.B_235011
b

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN- Pianta piano terra - Stato di progetto

DED.B_235011
c

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano terra ammezzato - Stato di fatto

DED.B_235011
d

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano terra ammezzato - Stato di progetto

DED.B_235011
€

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN- Pianta piano primo - Stato di fatto

DED.B_235011
f

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano primo - Stato di progetto

DED.B_235011
9

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano secondo nobile - Stato di fatto

DED.B_235011
h

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano secondo nobile - Stato di progetto

DED.B_235011
i

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano secondo ammezato - Stato di fatto

DED.B_235011
j

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano secondo ammezato - Stato di progetto

DED.B_235011
k

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano terzo - Stato di fatto

DED.B_235011
|

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano terzo - Stato di progetto

DED.B_235011
m

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano quarto - Stato di fatto

DED.B_235011
n

CA' FARSETTI e CA' LOREDAN - Pianta piano quarto - Stato di progetto

DED.B_235013
a

ISOLATO CAVALLI - Pianta piano terra

DED.B_235013
b

ISOLATO CAVALLI - Pianta piano primo e secondo

DED.B_235013
C

ISOLATO CAVALLI - Pianta piano terzo e quarto

DED.B_235017
a

PALAZZO CONTARINI DEL BOVOLO - Pianta piano terra

DED.B_235017
b

PALAZZO CONTARINI DEL BOVOLO - Pianta piano primo

DED.B_244013
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra

DED.B_244014
a

PALAZZO DA MULA - Pianta piano terra e amm. 1 - Stato di fatto e di progetto

DED.B_244014
b

PALAZZO DA MULA - Pianta piano primo e amm. 2 - Stato di fatto e di progetto

DED.B_244014
c

PALAZZO DA MULA - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_245011
a

MUNICIPALITA' VE - Pianta piano terra

DED.B_245048
a

STATISTICA & C.G. - Pianta piano terra

DED.B_245056
a

PALAZZO CONTARINI MOCENIGO (Corte Appello Penale)- Pianta piano terra
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DED.B_245056
b

PALAZZO CONTARINI MOCENIGO (Corte Appello Penale) - Pianta piano primo

DED.B_245056
[

PALAZZO CONTARINI MOCENIGO (Corte Appello Penale) - Pianta piano secondo

DED.B_245056
d

PALAZZO CONTARINI MOCENIGO (Corte Appello Penale) - Pianta piano terzo

DED.B_245056
&

PALAZZO CONTARINI MOCENIGO (Corte Appello Penale) - Pianta piano quarto

DED.B_245056
f

PALAZZO CONTARINI MOCENIGO (Corte Appello Penale) - Pianta piano quindo

DED.B_245059
a

UFFICIO CINEMA - Pianta piano terra

DED.B_245062
a

PALAZZO ZANCHI - Pianta piano terra e primo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_245062
b

PALAZZO ZANCHI - Pianta piano secondo e sottotetto - Stato di fatto e di progetto

DED.B_245063
a

COMPLESSO S.ANNA - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_245069
a

PROGRAMMAZIONE SANITARIA - Pianta piano terra

DED.B_245074
a

TESA 105 ARSENALE - Pianta piano terra, primo e secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.B_255012
a

PALAZZO VALMARANA - Pianta piano terra e primo

DED.B_255012
b

PALAZZO VALMARANA - Pianta piano secondo e copertura

DED.B_265044
a

ARCHIVIO GIUDECCA - Pianta piano terra e primo

DED.B_274012
a

BIBLIOTECA MURANO - Pianta piano terra

DED.B_274013
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra e primo

DED.B_274014
a

ALA DREYER - Pianta piano terra

DED.B_274014
b

ALA DREYER - Pianta piano primo e secondo

DED.B_274017
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra

DED.B_274018
a

BIBLIOTECA UGO PRATT - Pianta piano terra

DED.B_274018
b

BIBLIOTECA UGO PRATT - Pianta piano primo

DED.B_274020
a

EX CHIESA CAPPUCCINE - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_274021
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra

DED.B_275013
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra e primo

DED.B_275016
a

SALA SAN LEONARDO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_275017
a

VILLA GROGGIA - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_275018
a

QUARTIERE GIUDECCA - Pianta piano terra

DED.B_275018
b

QUARTIERE GIUDECCA - Pianta piano primo

DED.B_275018
C

QUARTIERE GIUDECCA - Pianta piano copertura
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DED.B_275020
a

MUNICIPALITA' VEN-MUR-BUR - Pianta piano terra e primo

DED.B_275021
a

EX SCUOLA CALEGHERI - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_275031
a

CENTRO CIVICO - Pianta piano terra

DED.B_275035
a

MUNICIPALITA VENEZIA - MURANO - BURANO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_275037
a

POLIZIA MUNICIPALE (VAROTERI) - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_294011
a

VIGILI LIDO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_404011
a

INFORMALIDO - Pianta piano terra

DED.B_405012
a

DEPURAZIONE - Pianta piano terra

DED.B_405012
b

DEPURAZIONE - Pianta piano primo

DED.B_405012
c

DEPURAZIONE - Pianta piano secondo

DED.B_405012
d

DEPURAZIONE - Pianta piano copertura

DED.B_414012
a

VIGILI PELLESTRINA - Pianta piano terra

DED.B_415012
a

VIGILI P.ROMA - Pianta piano terra

DED.B_415015
a

VIGILI S.PANTALON - Pianta piano terra

DED.B_415024
a

VIGILI SAN MARCO - Pianta piano terra e ammezzato

DED.B_415026
a

VIGILI CASTELLO - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_415027
a

VIGILI CANNAREGIO - Pianta piano terra

DED.B_474011
a

VIGILI BURANO - Pianta piano terra

DED.B_505096
a

ATTIVITA' DI Q. - Pianta piano terra

DED.B_505103
a

PROTEZIONE CIVILE - Pianta piano terra e piano primo

DED.B_505112
a

INCUBATORE S.ELENA - Pianta piano terra, ammezzato, primo e secondo

DED.B_505132
a

COMPENDIO UMBERTO | - Pianta piano terra e primo

DED.C_275023
a

CENTRO SOCIALE S.MARTA - Pianta piano terra

DED.C_334014
a

POLIVALENTE MAZZORBO - Pianta piano terra

DED.C_334014
b

POLIVALENTE MAZZORBO - Pianta piano primo

DED.C_334015
a

CENTRO SPORTIVO C. BALLARIN - Pianta piano terra

DED.C_334015
b

CENTRO SPORTIVO C. BALLARIN - Pianta piano primo

DED.C_334017
a

PATTINODROMO 4 FONTANE - Pianta piano terra e piano primo

DED.C_334018
a

CALCIO 4 FONTANE - Pianta piano terra e piano tribuna
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DED.C_334023
a

CENTRO SPORTIVO S.MATTIA - Pianta piano terra

DED.C_334025
a

PALESTRA FRANCESCO OLIVI - Pianta piano terra

DED.C_335017
a

CAMPO CALCIO SACCA FISOLA - Pianta piano terra

DED.C_335032
a

BOCCIODROMO S. SEBASTIANO - Pianta piano terra

DED.C_335037
a

PALESTRA S.ALVISE - Pianta piano terra

DED.C_335040
a

REMIERE SACCA FISOLA - Pianta piano terra primo e secondo

DED.C_335041
a

POLIFUNZIONALE COLETTI - Pianta piano terra e piano primo

DED.C_335042
a

CAMPO CALCIO CANNAREGIO - Pianta piano terra

DED.C_345011
a

PISCINA CHIMISSO - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.C_345011
b

PISCINA CHIMISSO - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.C_345013
a

PISCINA SANT'ALVISE - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.C_355011
a

PALASPORT G.GIANQUINTO - Pianta piano terra - Stato di fatto e di progetto

DED.C_355011
b

PALASPORT G.GIANQUINTO - Pianta piano primo - Stato di fatto e di progetto

DED.C_355011
c

PALASPORT G.GIANQUINTO - Pianta piano secondo - Stato di fatto e di progetto

DED.C_355011
d

PALASPORT G.GIANQUINTO - Pianta piano terzo - Stato di fatto e di progetto

DED.C_355011
e

PALASPORT G.GIANQUINTO - Pianta piano interrato - Stato di fatto e di progetto

DED.C_355012
a

STADIO P.L.PENZO - Pianta piano terra

DED.C_464012
a

CAPANNONI - Pianta piano terra

DED.D_285036
a

BIENNALE PADIGLIONE VENEZIA - Pianta piano terra

DED.D_285045
a

IST - BEVILACQUA LA MASA Palazzetto Tito - Pianta piano terra e piano primo

DED.D_634011
a

PALAZZO DEL CINEMA - Pianta piano terra

DED.D_634011
b

PALAZZO DEL CINEMA - Pianta piano primo

DED.D_634011
[

PALAZZO DEL CINEMA - Pianta piano secondo

DED.D_634011
d

PALAZZO DEL CINEMA - Pianta piano interrato

DED.D_634011
e

PALAZZO DEL CINEMA - Pianta piano copertura

DED.D_634015
a

MULTISALA ASTRA - Pianta piano terra

DED.D_634015
b

MULTISALA ASTRA - Pianta piano primo

DED.D_634015
c

MULTISALA ASTRA - Pianta piano copertura

DED.D_635012
a

TEATRO C.GOLDONI Piano Interrato e Terra
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DED.D_635012
b

TEATRO C.GOLDONI Piano Primo e Secondo

DED.D_635012
[

TEATRO C.GOLDONI Piano Terzo e Quarto

DED.D_635012
d

TEATRO C.GOLDONI Piano Quinto e Copertura

DED.D_635015
a

TEATRO MALIBRAN piano terra e primo

DED.D_635015
b

TEATRO MALIBRAN piano secondo e terzo

DED.D_635015
c

TEATRO MALIBRAN piano quarto e quinto

DED.D_635015
d

TEATRO MALIBRAN piano sesto e settimo

DED.D_635015
€

TEATRO MALIBRAN piano ottavo e nono

DED.D_635016
a

TEATRINO GROGGIA - Pianta piano terra e primo

DED.D_635017
a

MULTISALA GIORGIONE - piano primo, mezzanino e copertura

DED.D_635018
a

MULTISALA ROSSINI - Pianta piano terra

DED.D_635018
b

MULTISALA ROSSINI - Pianta piano ammezzato

DED.D_635018
c

MULTISALA ROSSINI - Pianta piano primo

DED.D_635018
d

MULTISALA ROSSINI - Pianta piano secondo

DED.D_635018
e

MULTISALA ROSSINI - Pianta piano terzo

DED.D_635018
f

MULTISALA ROSSINI - Pianta piano quarto

DED.E_405014
a

ARCHIVIO STORICO CELESTIA - Pianta piano terra

DED.E_405014
b

ARCHIVIO STORICO CELESTIA - Pianta piano primo

DED.E_405014
C

ARCHIVIO STORICO CELESTIA - Pianta piano secondo

DED.E_614012
a

STRADINI LIDO - Pianta piano terra

DED.E_615021
a

MAGAZZINO/DEPOSITO BARCHE REGATA - Pianta piano terra

DED.E_615022
a

MAGAZZINO TRONCHETTO - Pianta piano terra

DED.O_184020
a

EX UGO FOSCOLO - Pianta piano terra

DED.O_184020
b

EX UGO FOSCOLO - Pianta piano ammezzato primo e secondo

DED.O_274024
a

PLANETARIO - Pianta piano terra e piano primo

DED.O_275034
a

S.M. AUSILIATRICE - Pianta piano terra

DED.O_304024
a

PARCO NOVAGERO - Pianta piano terra

MIG

Proposte migliorative di interventi con predisposizione del progetto definitivo

MIG.01

Relazione generale - Migliorie
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MIG.01.01.01 IP - SdF - Rilievo illuminotecnico notturno
MIG.01.01.02 | IP - SdP - Abaco nuovi apparecchi
MIG.01.02.01 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Aree di Intervento - Spazi Pubblici
IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 27, 30, 32 - SS14, Via Luigi
MIG.01.02.02 e ; ;
Meneghetti, Via Fratelli Cavanis
MIG.01.02.03 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 28, 29, 35 - Riviera Marco Polo,
T Via Fratelli Bandiera, Viale Antonio Paolucci
IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 36, 39, 40 - Via Giacomo Mattei,
MIG.01.02.04 . . 3 o
Riva degli Schiavoni, Via Orlanda
MIG.01.02.05 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 37, 38, 41 - Granviale Santa Maria
T Elisabetta, Ponte dei Lavraneri, Via de le Motte
MIG.01.02.06 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Pubblici - Intervento 43, 44, 45 - Piazza Erminio
T Ferretto, Briccole Canal Grande, Riqualificazione Via Trieste
MIG.01.03.01 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Spazi Verdi - Intervento 26 - Parco ANGELI - Murano
MIG.01.04.01 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Aree di Intervento - Architetturale
MIG.01.04.02 | IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 46 - PONTE CALATRAVA (RGBW)
MIG.01.04.03 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 47, 48, 55 - CHIESA S. SIMEON
T PICCOLO E S. MARIA NAZARETH, PORTICI ERBERIA, CHIESA SAN NICOLA TOLENTINO
MIG.01.04.04 | IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 49 - PONTE DI RIALTO (RGBW)
MIG.01.04.05 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 50 - CA’ FARSETTI| — CA’
T LOREDAN (RGBW)
MIG.01.04.06 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 51 - BASILICA SANTA MARIA
T DELLA SALUTE
MIG.01.04.07 | IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 52 - PONTE DEI SOSPIRI
MIG.01.04.08 | IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 53 - BASILICA SAN MARCO
MIG.01.04.09 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 54 - CHIESA DEL SANTISSIMO
T REDENTORE
MIG.01.04.10 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 56, 57, 59 - MUNICIPIO DI
T MARGHERA, MUNICIPIO MESTRE, MUNICIPIO FAVARO VENETO (RGBW)
MIG.01.04.11 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 58 - TORRE OROLOGIO DI
T MESTRE (RGBW)
MIG.01.04.12 IP - SdP - Riqualificazione Urbana - Architetturale - Intervento 60, 61, 62 - MUNICIPIO DI
T CHIRIGNAGO, PORTICATO CHIRIGNAGO, MUNICIPIO ZELARINO (RGBW)
MIG.01.06.01 | APL - SdP - Riqualificazione degli APL esistenti
MIG.01.06.02 | APL - SdP - Realizzazione di ulteriori nuovi Attraversamenti Pedonali Luminosi
MIG.01.07.01 IP - SdP - Telecontrollo e illuminazione adattiva (FAI)
MIG.01.07.02 | IP - SdP - Profili di regolazione degli impianti
MIG.01.07.03 | IP - SdP - Risparmi Energetici conseguibili
MIG.01.08 SC - SdP - Individuazione "Briccole" Stato di Fatto e posizionamento nuove "Briccole” di progetto
MIG.01.09 SC - SdP - Soluzioni impiantistiche in ottica smart city - Piazzale Roma
MIG.02 Relazione Tecnica Specialistica - Migliorie
MIG.02.01 Analisi dei rischi e calcoli illuminotecnici
MIG.02.02 Schede Tecniche - Apparecchi di llluminazione
MIG.02.03 Dichiarazioni di Conformita - Apparecchi di llluminazione
MIG.02.04 Schede Tecniche - Altri componenti IP
MIG.02.05 Schede Tecniche - Impianti Semaforici
MIG.02.06 Schede Tecniche - Componenti Smart-City
MIG.03 Relazione riassuntiva contenente la descrizione sintetica di tutti gli elementi piu
) significativi del progetto e delle soluzioni tecniche adottate - Migliorie
MIG.04 Computo metrico non estimativo - Migliorie
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MIG.05 Relazione riassuntiva ad ausilio della Commissione Giudicatrice - Migliorie
MIG.06 Studio di impatto ambientale e di fattibilita ambientale - Migliorie
MIG.07 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Migliorie
MIG.08 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze - Migliorie
MIG.09 Aggiornameqto del docu.mento contt.em.ent.e le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura del piano della sicurezza - Migliorie
MIG.10 Cronoprogramma delle fasi attuative - Migliorie
MIG.11 Analisi energetica stato di fatto e di progetto
MIG.12 Elenco delle Voci
BDC Bozza di convenzione
MAT Matrice dei Rischi
DIC Dichiarazioni |
DPS Dichiarazione parti da secretare
DPF Poteri di Firma del Legale Rappresentante
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M11/P. 87-05-75

Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 3
Gara n. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico
per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia
ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016, CIG 9039249041 - CUP
F79321014710005.
Data e luogo della seduta: 02/05/2022 ore 16:00 - presso il Comune
di Venezia;
Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale
n. 2228 del 12/11/2021. Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e
art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Estremi del bando di gara: PG/2021/0586567 del 27/12/202;
Estremi pubblicazione bando: Estremi pubblicazione bando: nella
G.U.C.E n. 2021/S 251-668704 del 27/12/2021; G.U.R.I. n. 149 del 27-
12-2021, Albo Pretorio PG/2021/0586567 dal 27/12/2021 al
28/02/2022, sui quotidiani IL Gazzettino, Il Messaggero, Corriere della
Sera e Corriere Veneto in data 28/12/2021 e siti internet a norma di
legge;
Avviso di rettifica e proroga dei termini pubblicato nella G.U.C.E n. in
data 01/02/2022 n. 2022/S 022-056205, G.U.R.I. 5 Serie Speciale N.
13 del 31/01/2022, Albo Pretorio in data del 27/01/2022 PG/

2022/0041646 dal 27/01/2022 al 21/03/2022; 2° Avviso di rettifica
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PG/2022/0102574 del 07/03/2022 pubblicato nell’Albo Pretorio dal
07/03/2022 al 21/03/2022;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi degli
artt. 60, 183 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/
2022/126204 del 21/03/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/
2022/126213 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/
2022/126218 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/
2021/126223 del 21/03/2022;

Offerte pervenute (n. 1): R.T.I Citelum Italia Srl ( capogruppo) At-
lantico S.p.A. e CITY GREEN LIGHT S.r.l., con sede legale a Via C. Mon-

teverdi n. 11 , Milano (MI).

PRESENTI: nessuno
SVOLGIMENTO
La commissione giudicatrice & composta dai Signori:
1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
2) Commissario: Ing. Simone Agrondi
3) Commissario: P. I. Raffaele Gasparato
Funge da segretaria verbalizzante Flora Selmani

Si insedia la commissione giudicatrice.
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La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche
che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come da verbale
n.2, riunita in seduta riservata, procede ad un confronto di sintesi sulla
valutazione delle offerte tecniche dell’'unico concorrente e l‘attribuzione
dei punteggi.

Ogni commissario cone le modalita sopra indicate ha esaminato attenta-
mente i documenti dei criteri: A.1 - Progetto Servizio Di Gestione E Ma-
nutenzione; A.2 - progetto definitivo interventi di riqualificazione energe-
tica; A.3. - proposte migliorative di interventi con predisposizione del pro-
getto definitivo; A.4 - Bozza Di Convenzione; e relativi sub criteri del pro-
getto tecnico presentato dal concorrente R.T.I Citelum Italia Srl (capo-
gruppo).

Per ciascun sub - criterio del criterio preso in considerazione viene asse-
gnato, da ogni commissario un punteggio, in relazione ai coefficienti e
punteggi indicati nel disciplinare di gara. La valutazione dei commissari
risulta essere unanime.

La valutazione e il relativo punteggio, assegnati dalla Commissio-
ne all'offerta tecnica dei criterio sopracitati e relativi sub - criteri, sono
riportati nell’allegato 1 al presente verbale per costituirne parte inte-
grante e sostanziale.

La seduta termina alle ore 18.00.
Per quanto descritto si & redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue:



Il PRESIDENTE
F.to Dott. Marzio Ceselin

La COMMISSIONE

F.to Ing. Simone Agrondi

F.to P. I. Raffaele Gasparato
SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani

M11/P. 87-05-75



Foglio1

GARA N. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016

CIG 9039249041 - CUP F793121014710005

A OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 78
) S isoge PUNTEGGIO COEFFICIENTE
Criteri Criteri
Al PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 25
punteggio max | Discrezionale MEDIA PUNTEGGIO
sub criterio proporzional |COMM 1 punteggio COMM 2 punteggio COMM 3 punteggio
completa la completa la completa la
Descrizione e composizione descrizione e descrizione e descrizione e
Qualita e completezza della descrizione relativa alle modalita di erogazione dei buona la buona la buona la 3,2
servizi di gestione relativi agli impianti di illuminazione pubblica, semafori, qualita dei qualita dei qualita dei
segnalazione luminosa e quelli di edifici e altre utenze. servizi - servizi - buono servizi - buono
A.1.1 4 Discrezionale |buono 0,8 3,2/0,8 3,2/0,8 3,2
Organizzazione e Logistica
Qualita e Quantita della struttura organizzativa proposta: suddivisione delle . R
funzioni alifica delle risorse umane e conformazione dell'organigramma dedicato qualita e qualita e
unzioni, quaiit risorse u rmazl . rganigr ! qualita e quantita della quantita della
in via esclusiva alla commessa, in termini di quantita di risorse full-time allocate, quantita della struttura struttura
esperienza e qualifiche del personale anche in funzione dei vari servizi in gestione. struttura organizzativa organizzativa
Qualita e Quantita delle infrastrutture logistiche previste, migliore distribuzione nel organizzativa complesswam‘e complesswan_'\‘e 5,13333333333333
territorio. Quantita, qualita e caratteristiche dei mezzi e natanti propri e di quelli adeguat_e, nte buone, piu nte buone, piu
) ) o T adeguati che adeguati che adeguati
che intende mettere a disposizione dell’ 2A.C. Caratteristiche delle attrezzature e anche mezzi e anche mezzi e anche mezzi e
strumentazioni che I'offerente intende utilizzare per I'erogazione del servizio, strutture in strutture in strutture in
funzionali al contesto territoriale del Centro Storico e Isole e della Terraferma. ) _ rapporto alle rapporto alle rapporto alle
A.1.2 7 Discrezionale |esigenze - 0,6 4,20|esigenze - 0,8 5,60|esigenze - 0,8 5,6
Reperibilita e Pronto Intervento Adeguate Buone Buone
Miglioramento delle tempistiche di intervento offerte rispetto alla Base di Gara. tempistiche ed tempistiche ed tempistiche ed
Efficienza, efficacia e tempestivita del modello per il servizio di reperibilita e pronto efficacia di efficacia di efficacia di 238558553555855
i intervento - intervento - intervento -
A.1,3 |intervento. 4 Discrezionale |0,6 2,40(0,8 3,20(0,8 3,20
Sistema di informatizzazione
Funzionalita e flessibilita dei sistemi offerti, modalita di creazione e gestione della Eccellent B ist Eccellent
reportistica in termini di chiarezza, immediatezza all'utilizzo e semplicita d'uso. (I _ct;e ende_ d_uon sistema .Cie en:. 28
sistemi informatici offerti dovranno potersi integrare con i sistemi esistenti in uso S'? emat. b . If ti . S'? emat. _
all’A.C. e con l'interfaccia della Smart Control Room). Non saranno valutati sistemi . . Informatizzaz Informatizzazio Informatizzazio
A.1.4 che nan natranna inteararci can auelli nredetti 3 Discrezionale jone - 1 3jne - 0,8 2,40/ne - 1 3,00
Sistema di informatizzazione
Funzionalita e flessibilita dei sistemi offerti, modalita di creazione e gestione della
reportistica in termini di chiarezza, immediatezza all'utilizzo e semplicita d'uso. (I
sistemi informatici offerti dovranno potersi integrare con i sistemi esistenti in uso
all’A.C. e con l'interfaccia della Smart Control Room). Non saranno valutati sistemi
A.1.5 |che non potranno integrarsi con quelli predetti. 3 Proporzionale 2,00
Proposte migliorative ) N o Prestazioni Prestazioni Prestazioni
Prestazioni migliorative offerte dal concorrente rispetto a quelle minime richieste migliorative migliorative migliorative 5o
dal Piano di ma‘anutenzione a base di gara (frequenza, dettaglio, monitoraggio, proposte proposte proposte ’
A.1.6 |ulteriori attivita ecc, 4 Discrezionale |buone - 0,8 3,20|buone - 0,8 3,20|buone - 0,8 3,20
A.2 3
Impianti di illuminazione pubblica, semaforici, smart city e tvcc/videosorveglianza
buona la
Stato di fatto. Accuratezza, completezza ed adeguatezza dei rilievi dello stato di completezza e molto accurata molto accurata 3.73333333333333
fatto da un punto di vista funzionale, energetico, normativo. Valutazioni e adeguatezza la completezza la completezza
scostamenti rispetto all’anagrafica posta a base di gara. dei rilievi - e adeguatezza e adeguatezza
A.2.1 4 Discrezionale |0,8 3,2|dei rilievi - 1 4|dei rilievi - 1 4
Buono il grado
di Buono il grado Buono il grado
approfondime di di
Progetto. Grado di dettaglio ed approfondimento del progetto (elaborati grafici, nto approfondimen approfondimen B
relazioni tecniche, cronoprogrammi, ecc). progettuale - to progettuale to progettuale
A.2.2 7 Discrezionale |0,8 56/|-0,8 56/-0,8 5,6
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buona buona buona
Progetto. Caratteristiche tecniche dei materiali proposti nello sviluppo del progetto I’attenzione a |’'attenzione a |"attenzione a 3.2
con particolare riferimento ai CAM. Qualita estetica e impatto visivo dei componenti CAM e qualita CAM e qualita CAM e qualita ’
A.2.3 |costituenti le apparecchiature adottate per lo sviluppo del progetto. 4 Discrezionale |estetica - 0,8 3,2|estetica - 0,8 3,2|estetica - 0,8 3,2
Impianti elettrici di edifici e altre utenze
adeguato il adeguato il adeguato il
grado di grado di grado di
accuratezza accuratezza accuratezza 3
dei rilievi dello dei rilievi dello dei rilievi dello
Stato di fatto. Accuratezza, completezza ed adeguatezza dei rilievi dello stato di stato di fatto stato di fatto - stato di fatto -
A.2.4 |fatto da un punto di vista funzionale, energetico, e normativo 5 Discrezionale |- 0,6 3/0,6 3/0,6 3
grado di
approfondime grado di grado di 5.86666666666667
nto del approfondimen approfondimen
Progetto. Grado di dettaglio ed approfondimento del progetto (elaborati grafici, progetto to del progetto to del progetto
A.2.5 |relazioni tecniche, cronoprogrammi, ecc). 8 Discrezionale |buono - 0,8 6,4|adeguato - 0,6 4,8/buono - 0,8 6,4
adeguata adeguata adeguata
Progetto. Caratteristiche tecniche dei materiali proposti nello sviluppo del progetto I’attenzione a |'attenzione a |"attenzione a 3
con particolare riferimento ai CAM. Qualita estetica e impatto visivo dei componenti CAM e qualita CAM e qualita CAM e qualita
A.2.6 |costituenti le apparecchiature adottate per lo sviluppo del progetto. 5 Discrezionale |estetica - 0,6 3|estetica - 0,6 3lestetica - 0,6 3
A.3 PROPOSTE MIGLIORATIVE DI INTERVENTI CON AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO 15
A.3.1 |Interventi relativi alla riqualificazione degli impianti di video sorveglianza 3 Proporzionale 2
A.3.2 |Interventi relativi alla riqualificazione dei passaggi pedonali 3 Proporzionale 3
Prestazioni aggiuntive offerte dal concorrente volte a limitare i consumi e
A.3.3 |riqualificare gli impianti. 3 Proporzionale 2
Caratteristiche tecniche dei materiali proposti nello sviluppo delle proposte Adeguati Buoni Buoni
migliorative. Durabilita e robustezza dei materiali impiegati. Qualita estetica e caratteristiche caratteristiche caratteristiche 44
impatto visivo dei componenti costituenti le apparecchiature adottate per lo dei materiali e dei materiali e dei materiali e ’
sviluppo del progetto. Grado di dettaglio ed approfondimento del progetto approfondime approfondimen approfondimen
(elaborati grafici, relazioni tecniche, cronoprogrammi, ecc). Tipologia degli nto del to del progetto to del progetto
A.3.4 |interventi di riqualificazione e delle prestazioni aggiuntive. 6 Discrezionale |progetto - 0,6 3,6/-0,8 4,8/-0,8 4,8
A.4. BOZZA DI CONVENZIONE 5
adeguati i adeguati i adeguati i
miglioramenti miglioramenti miglioramenti
alla bozza di alla bozza di alla bozza di 3
convenzione - convenzione - convenzione -
A.4.1 |Miglioramento della Bozza di Convenzione posta a base di gara 5 Discrezionale |0,6 3/0,6 3/0,6 3
58,0666‘666666667
GIUDIZIO - COEFICIENTE VALUTAZIONE
Questa valutazione si applica quando la proposta supera ampiamente le attese ovvero rileva una qualita di elevato valore migliorativo e aggiunto contenete
Ottimo - 1 elementi unici ed innovativi
Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione piu adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una
Piu che adeguato - 0,8 pit che soddisfacente rispondenza alle aspettative del Committente
Questa valutazione si applica quando la proposta risponde alla condizione minima richiesta ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative del
Adeguato - 0,6 Committente
Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto con scarsa rispondenza alle aspettative del
Parzialmente adeguato - 0,4 Committente
Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto con inadeguatezza, una scarsita di elementi e la non
Scarsamente adeguato - 0,2 rispondenza alle aspettative del Committente
Questa valutazione si applica quando la proposta € profondamente inadeguata rispetto a quanto richiesto ovvero presenta una totale non rispondenza alle
Inadeguato - 0 aspettative del committente, si applica inoltre nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio valutativo.
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Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 4
Gara n. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico
per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Citta di Venezia
ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016, CIG 9039249041 - CUP
F79321014710005.
Data e luogo della seduta: 11/05/2022 ore 12:00 - presso il Comune
di Venezia;
Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale
n. 2228 del 12/11/2021. Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e
art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Estremi del bando di gara: PG/2021/0586567 del 27/12/202;
Estremi pubblicazione bando: nella G.U.C.E n. 2021/S 251-668704
del 27/12/2021; G.U.R.I. n. 149 del 27-12-2021, Albo Pretorio PG/
2021/0586567 dal 27/12/2021 al 28/02/2022, sui quotidiani IL Gazzet-
tino, Il Messaggero, Corriere della Sera e Corriere Veneto in data
28/12/2021 e siti internet a norma di legge;
Avviso di rettifica e proroga dei termini pubblicato nella G.U.C.E n. in
data 01/02/2022 n. 2022/S 022-056205, G.U.R.I. 5 Serie Speciale N.
13 del 31/01/2022, Albo Pretorio in data del 27/01/2022 PG/
2022/0041646 dal 27/01/2022 al 21/03/2022; 2° Avviso di rettifica

PG/2022/0102574 del 07/03/2022 pubblicato nell’Albo Pretorio dal
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07/03/2022 al 21/03/2022;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 183 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio: PG/
2022/126204 del 21/03/2022;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: PG/
2022/126213 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: PG/
2022/126218 del 21/03/2022;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: PG/
2021/126223 del 21/03/2022;

Offerte pervenute (n. 1): R.T.I Citelum Italia Srl ( capogruppo) At-
lantico S.p.A. e CITY GREEN LIGHT S.r.l., con sede legale a Via C. Mon-
teverdi n. 11, Milano (MI).

PRESENTI: nessuno

SVOLGIMENTO
La commissione giudicatrice &€ composta dai Signori:
1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
2) Commissario: Ing. Simone Agrondi
3) Commissario: P. I. Raffaele Gasparato
Funge da segretaria verbalizzante la sig. ra Flora Selmani

Si insedia la commissione giudicatrice.
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Il Presidente della commissione apre la seduta pubblica di gara e dopo
aver dato lettura dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica e di cui al
verbale n. 3, riparametrati ai sensi del paragrafo 17.2 del disciplinare
di gara, e procede alla visualizzazione sulla piattaforma telematica di ne-

goziazione venezia.acquistitelematici.it della offerta economica.

La offerta economica deve contenere: Dichiarazione di Offerta Economi-
ca, Piano Economico e Finanziario e Computo Metrico Estimativo, come

meglio indicato al punto 16 del disciplinare di gara.

All'offerta economica verra assegnato un punteggio massimo di
22 punti .

Il punteggio dell’offerta economica & attribuito sulla base dei cri-
teri di valutazione in rapporto al peso per criterio, come descritto al pun-

to 17.3 del disciplinare di gara, come segue:

B |OFFERTA ECONOMICA 22
B.1 Ribasso percentuale offerto sul Canone di Disponibilita y
' (quota Servizi)
B.2 Ribasso percentuale offerto sul Canone di Disponibilita -
| (quota Lavori)
B.3 Ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario di 4
' punto luce
Ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario di
B.4 2
metro quadrato
B.5 |Coefficiente per la revisione dei prezzi 2

I concorrenti dovranno compilate la tavola sinottica B - Offerta economi-

ca di cui al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
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Il presidente della commissione rileva che RTI Citelum Italia Srl (Capo-

gruppo) P.I. 12860530158 ha presentato:

1. la dichiarazione di offerta economica con il ribasso come segue:

B.1 Riassunto percentuale offerte su Canone 8,00 %
di disponibilita 1,00%
€ € 8,000% € €
CIPE |3.558.727,|7.117.454, 3.274.028,|6.548.057,
12 24 95 90
€ €
CIPM |3.558.727, 3.274.028,
12 95
€ € 1,000% |3.288.263, €
CED E |3.321.478,|4.744.969, 86 4.697.519,
65 50 81
€ €
CED M |1.423.490, 1.409.255,
85 95
€ € € €
TOTALI |11.862.423| 11.862.42 11.245.577|11.245.577
/4 3,74 71 71
B. 2 Ribasso % offerte Canone Lavori 18,500%
da 1ab5anni
CNRI 1.383.503, 127.555,65
86
da 6 al5anni
CNRI 1.383.503,/1809,699,8| 18,500 % |1.127.555,
86 6 65 1.474.905,
CNRA 426.196,00 18,500 % |347.349,74 39
B.3 Ribasso % offerto sul prezzo unitario |55,000%
di gestione a punto luce
P.U 100,00 ‘55% € 45,00
B.4 Ribasso % sul prezzo unitario 55,00 %
della gestione al metro quadra-
to
P.U. mo €1.80 55, 00% €0,81
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P.U. ms € 0,80 55,00 % €0,36
B.5 Coefficiente per la revisione di 5,000 %
prezzi

(Con i costi per manodopera e sicurezza)
2. PEF - Asseverazione del piano economico di 17 pagine in formato A4;
3. CME - Compito metrico estimativo di 570 pagine in formato A4;
4. APU - Analizzi prezzi unitari di 65 pagine in formato A4;
5. EPU - Elenco prezzo unitati di 135 pagine in formato A4;
6. QE - Quadro economico di 3 pagine in formato A4;
7. Dichiarazione di copia conforme verbale poteri di 7 pagine in formato
A4;
8. CED - Scheda offerta di 37 pagine in formato A3;

Il punteggio dell'offerta economica viene sommato a quello
dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al
presente verbale. Si procede quindi alla formulazione della graduatoria,
allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanzia-
le. La Commissione, ultimate le operazioni di gara, propone al dirigente
responsabile I'aggiudicazione della gara indicata in oggetto al RTI Cite-
lum Italia Srl (Capogruppo), P.I. 12860530158; ATLANTICO S.p.A. (Man-
dante) - P.I. 04014130274 - CITY GREEN LIGHT S.r.l. (Mandante) P.I.
03785880240, con sede legale in Via C. Monteverdi n. 11, Milano ( MI)

Preso atto dell’offerta tecnica ed economica pervenuta e dei pun-
teggi assegnati e sulla base di quanto previsto all’art. 97 comma 3 del d.
Igs. 50/2016, il Presidente comunica che l'offerta presentata dall'impre-

sa classificata non € oggetto di valutazione obbligatoria di anomalia.
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Per quanto descritto si &€ redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue:

La seduta termina alle ore 13.00
Per quanto descritto si & redatto il presente verbale che, letto e con-
fermato, viene sottoscritto come segue:
Il PRESIDENTE
F.to Dott. Marzio Ceselin
La COMMISSIONE
F.to Ing. Simone Agrondi
F.to P. 1. Raffaele Gasparato
SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani



Canone Disp Illuminazione

Canone Disp Edifici

GARA 56/2021

09/06/2022

Pubblica
B - OFFERTA TECNICA Max 78
PROPO | DISCR Do | piee
DISCREZIONALE RZIONA| EZION DISCREZIONALE DISCREZIONALE PROPORZIONALE ONAL ONA
LE ALE
E | LE
DITT A1l 1.2 1.3 1.4 Pl";ti 1.6 | A21 | 22 2.3 2.4 2.5 2.6 | A3.1 | Punti3.2 P;;ti 3.4 | 4.1 Pg':::gfio Soglia | RIPARAME
A 4 7 4 3 3 4 4 7 4 5 8 5 3 3 - 6 5 | OF A 50 TRAZIONE
C Comm.1 3,2 4,2 2,4 3 32 | 32 5,6 3,2 3 6,4 3 3,6 | 3
1
T
E
L
U Comm. 2 3,2 5,6 3,2 2,4 2 3,2 4 5,6 3,2 3 4,8 3 2 3 2 | a8 | 3
M
1
T Comm.3 3,2 5,6 3,2 3 3,2 4 5,6 3,2 3 6,4 3 48 | 3
L
1
A
MEDIA 3,20 5,13 2,93 2,80 | 2,00 3,20 3,73 | 560 | 3,20 3,00 @ 587 | 3,00 | 2,00 3,000 2,00 | 4,40 | 3,00 58,06667 AMMESSO 78,000
B - OFFERTA ECONOMICA Max 22
51 5.2 B3 5.4 B.5 PUNTEGGIO
- COEFF PUNTI - COEFF PUNTI -3 | coerF| punTI | B COEFF | PUNTI 2 | COEFF | PUNTI | OFFERTA
1-10% ECONOMICA
7 1,000 7 7 1,000 7 4 | 1,000 4 2,00 | 1,000 2 2,00 | 1,00 2 22,00
TOTALE
Punteggio
100,00




