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COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Opere di urbanizzazioni, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico
Servizio Cimiteri e Forti

PDD n. 1674 del 07/07/2023
Fascicolo n. 2022/X1.2.1/132

DETERMINAZIONE

OGGETTO: CI 15009 Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALI.
Finanziato dall’lUnione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. Approvazione verbali
gara n. 51/2023, e aggiudicazione alla ditta Errico Costruzioni S.r.l.. Impegno di spesa e
relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1
lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

« con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati
approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi
allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il
Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione
2023-2025;

e con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 ¢ stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti
I'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilita di tipo finanziario,
I'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e
della spesa;

e con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 26 gennaio 2023 é stato
approvato il Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si
compone, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la
sottosezione “Performance”, la sottosezione "“Rischi corruttivi e trasparenza”, la
sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la
sottosezione “Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione “Piano delle Azioni
Positive”;

« con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 4 maggio 2023 ¢ stato approvato il
progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica per l'importo complessivo di €
3.000.000,00.= relativo al C.I. 15009 RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’
CULTURALI;

e con disposizione del Sindaco, PG n. 221644 del 18/05/2022, & stato attribuito

I'incarico di Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio
Idraulico all'ing. Francesca Marton ;
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PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013

VISTI

I'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

I'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti
di competenza dei dirigenti;

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese” di cui all’allegato
4- 2 del suddetto D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre
2011 avente ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

il vigente “Regolamento di Contabilita” del Comune di Venezia approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;

I'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarita contabile
e gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

I'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei
dirigenti;

il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma
dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62,
che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore
dell'’Amministrazione;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018 con cui & stato approvato il
nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni
precedente", modificato con la deliberazione n. 78 del 13.04.2023;

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il
D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt.
216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con maodificazioni, del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione digitale”, cosi come ulteriormente modificato dall’art. 51 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorita e precisamente n. 3,
Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 1007
del 11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” e n. 4, Delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 aggiornate con Delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636
del 10.07.2019, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
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il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui
all’articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 157 del 14 maggio 2019;

PREMESSO altresi:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI:

la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado
sociale" il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE)
n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

I'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"),
e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

I'Allegato 1, rev.2 - 10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione
Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire
I'assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che
prevedano l'acquisto e l'installazione di caldaie a condensazione a gas;

il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per
I'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in
particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o piu decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo
contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le
modalita di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

I'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n.
178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita di gestione, di monitoraggio, di
rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il
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rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'efficienza della
giustizia»;

il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli
interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26
novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice
CUP;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi
finanziari stabiliti nel PNRR;

le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con
la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e
altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalita per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita
della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento
previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo
8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante
"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR,
ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR,
Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

il Decreto di finanziamento relativo al finanziamento per "Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" in
cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

['articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal
2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento
della qualita del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite
complessivo di 150 milioni di euro per I'anno 2021, di 250 milioni di euro per I'anno
2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante
"Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
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» l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021
rubricato "Revoche e controlli";

» l'articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152 recante: "Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose" rubricato "interventi comunali in materia di
efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilita sostenibile e messa in
sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio";

e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'l1l ottobre 2021, recante
"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";

+ Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22 marzo 2022 avente
ad oggetto “Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di Venezia

e il Comando Provinciale Venezia della Guardia di Finanza per la collaborazione e
lo scambio d'informazioni in relazione agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23
comma 1, lettera d), del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

Visto altresi

* il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
del 2 aprile 2021, recante I'approvazione del modello informatizzato di presentazione
delle proposte progettuali;

* la ricezione delle proposte progettuali complete della descrizione dell'opera, della
tipologia di intervento sussumibile in una delle tre casistiche previste dall'art. 3 comma
1 DPCM del 21 gennaio 2021, del Codice Unico di Progetto (CUP), delle informazioni
anagrafiche inerenti il Soggetto attuatore, delle dichiarazioni che risultano essenziali ai
fini della legittimazione alla richiesta, del costo complessivo dell'opera, con eventuale
dettaglio dei costi per spese di progettazione e per spese di progettazione esecutiva,
del cronoprogramma dei lavori e del piano dei costi, dell'indicazione, in caso di
finanziamento parziale, degli Enti finanziatori e della quota parte co-finanziata;

» l'assegnazione delle risorse avvenuta con il decreto interministeriale del 30 dicembre
2021, ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di
finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022";

« il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale e
stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non
finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare
le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite
nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo
settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) l'atto di d’obbligo con cui & stato perfezionato I’atto di assegnazione
delle risorse sopraindicate da parte del Soggetto attuatore, prot. 0077926 del
29/04/2022 del Ministero degli In#terni repertoriato con rep spec. 23364 del
7/10/2022, per il progetto “ Forte Manin via Orlanda” promuovendo iniziative sportive
per i giovani, attraverso la riqualificazione, e la rifunzionalizzazione degli edifici di
Forte Manin " - CUP F73D21002200001, in cui dichiara di aver preso visione del
Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021 e del
successivo Decreto di scorrimento delle opere ammesse e non finanziate dal Decreto
Interministeriale del 30/12/2021, e di accettare espressamente e integralmente tutti i
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termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste accettando il finanziamento concesso a
valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all’‘opera
succitata;

Considerato che in ottemperanza alle disposizioni dell’accordo di concessione del
finanziamento, il Comune di Venezia si € impegnato a regolare i rapporti con il
Ministero dell'Interno attraverso la stipula di uno specifico atto d’obbligo sottoscritto a
seguito concessione del finanziamento, volto all’accettazione del finanziamento
concesso nonché finalizzato a garantire il rispetto dei tempi, delle modalita e degli
obblighi relativi alla proposta progettuale;

con tale atto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone
e target) e garantire il riconoscimento del finanziamento concesso, il Comune di
Venezia in qualita di soggetto attuatore ha necessariamente aderito agli impegni
prescritti e, in particolare ai seguenti:

sottoscrizione del contratto entro il 30 luglio 2023;

pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;

ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2026 (da intendersi che entro il 31 marzo
2026 deve essere redatto e trasmesso a rendicontazione il certificato di collaudo).

Con Determinazione Dirigenziale n. 353 del 22/02/2023 ¢ stato conferito l'incarico per
la redazione/analisi rischio ambientale per € 28.796,39.= (ofc) all'ing. Nicola Cirino;

Con Determinazione Dirigenziale n. 406 del 24/02/2023 ¢ stato conferito l'incarico alla
Societa di professionisti Feiffer e Raimondi srl di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica di cui agli artt. 44 e 48 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 e delle prime indicazioni e prescrizioni per
la stesura dei Piani di Sicurezza, da porre a base di gara per |'affidamento congiunto
della progettazione definitiva, di quella esecutiva e della realizzazione dei relativi
lavori;

con la sopra riportata Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 4 maggio 2023 ¢
stato approvato il progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica per l'importo
complessivo di € 3.000.000,00.= relativo al C.I. 15009 RECUPERO FORTE MANIN PER
ATTIVITA’ CULTURALI redatto dalla succitata societa di professionisti ai sensi dell'art.
23 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 del D.P.R. 207/2010 e nel rispetto
delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da
porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, da
porre a base di gara, quale appalto integrato per l'affidamento della progettazione
definitiva, esecutiva e dell'esecuzione lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art.
59 comma 1 del Codice dei Contratti e dell'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 32/2019,
convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, e s.m.i., con il seguente quadro
economico di spesa:
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Progressive versione PDF: 17447

genegrate in data: 12072023

GeLP | Quadro Economico Progetto Preliminare
(PDF )

Cod Prec: 15009 Ogpatto: RECUPERQ FORTE MANIN PER ATTIFITA" CULTURALY

A) Importi dei Lavori

import esecuzione lavorn importt per attuazione del priani di sicurezza

netto % TVA(*) mmporto IVA lordo netto % IVA(*)  importo IVA lorde
a misura 1.192.543 89 10 11925439 1311.798.28 T7.927.82 10 7.T792,78 B5.720,50
a corpo
In economia
totale 1,192,543 89 11925439 1311.798.28 77.927 .82 7.792,78 B5.720,50
spese di progetiazione |— iy _im?nr;a?asﬁ.i;:a_ e —|
14871292 1440000 21.414.66 170.127.58 | 1.4 19_13—1,53 |
Imporio IVA a base gara
s asa61ss |
B) Somme a disposzizione della Stazione Appaltante
somme a dispesizione netto % IVA(*) mmperte IVA lordo
1} lawor: m economia previsii ed esclusi dall'appalio 61.000,00 61.000.00
2) nlievi accertamenti ed indagim T10.0:00,00 T10.0:00,00
3} allacciamenti a pubblicl servizi 50,000,000 50,000 00
4) imprevist 100.871,00 100.871.,00
5) acquisizione aree o mmmobili
&) accantonamento 30.000.00 30.000.00
Ta) spese tecniche (mearich: esterni) 332.614,05 332.614.05
Tb) spese tecniche (incentivi) 22 868 49 22 868,49
3) Spese per athrvita tec. amm. connesse alla progettazione 35.000,00 35.000.00
9 eventuah spese per commissioni aggimedicatriel 500000 500000
10) spese per pubblicita e cpere arfistiche 30,000,000 3000000
11} spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi 55.000,00 5500000
totale 1.432 353,54
123 IVA 148 461,83

1.580.81537
3.000.000,00

totale a disposizione
= ¥ o caso 47 5o IV dnferend suila
totale complessive vooe la %1 mdicaia @ un valere medio

Onadro Economice aggregato

mporte laver (o.fe.) 1.567.646.46
somme 3 disposizione (o fe) 1.409 485 05
incentivi 22 858 49
totale complezziveo 23.000.000,00
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DATO ATTO CHE:

* la funzione di Responsabile Unico del Procedimento & assolta dall’Arch. Silvia Caniglia,
giusto provvedimento di nomina PG 76441 del 17/02/2022, a firma del Direttore ing.
Simone Agrondi;

- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non & in conflitto di interessi e che non
sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del
Procedimento e in capo ad ulteriore personale dell’Ufficio cosi come previsto dall'art.
6- bis della legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42,
comma 1 e 2, del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal PIAO, sottosezione “Rischi
corruttivi e trasparenza”, vigente;

PRESSO ATTO CHE:

con la determina dirigenziale n. 1118 del 10/05/2023 & stato determinato a contrarre ai
sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e
di avviare la procedura di selezione per l'affidamento del RECUPERO FORTE MANIN PER
ATTIVITA" CULTURALI per la spesa complessiva di € 3.000.000,00 (o.f.c.) per la
realizzazione dell'intervento in oggetto trova copertura a Bilancio 2023:

€ 2.700.000,00.= cap. 21522 art. 899 “Beni immobili rigenerazione urbana PNRR”, cod.
gest. 999 "Beni Immobili n.a.c.”, spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR
Rigenerazione urbana ; € 300.000,00.= cap. 21522 art. 899 “Beni immobili rigenerazione
urbana PNRR", cod. gest. 999 “Beni Immobili n.a.c.”, spesa finanziata mediante Avanzo di
amministrazione da contributo dello Stato PNRR Rigenerazione urbana applicato a bilancio

2023;

con la suddetta determina dirigenziale n. 1118 e stato dato il mandato al Settore Gare e
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia di espletare la
gara in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e art.
60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 sulla base dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, determinata ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs.
n. 50/2016.

PRESO ATTO CHE:

* il bando di gara e stato pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente e
secondo quanto riportato nel verbale di gara n. 1 del 15/06/2023 che fa parte
integrante del presente atto;

* il termine originario di presentazione delle offerte del 8/06/2023 ¢ stato prorogato con
provvedimento PG/2023/0267240 del 1/06/2023 al 15/06/2023 ore 12:00;

e entro il termine di scadenza fissato dal bando sono pervenute quattro offerte: (n. 4) -
1.ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.; 2. ATI RUFFATO/RWS; 3. IMPRESA POLESE SRL; 4.
IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL;

* il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice € stato nominato dal
Vice Segretario Vicario con sue disposizioni, rispettivamente, PG/2023/288130 del
15/06/2023 e PG/2023/288134 del 15/06/2023;

* i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio
PG/2023/288140 del 15/06/2023, come dal verbale n. 1, nella seduta pubblica in data
15/06/2023 hanno esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti e
rilevato che la documentazione di ERRICO COSTRUZIONI S.R.L, IMPRESA POLESE SRL
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e IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL non era conforme a quanto
previsto dal disciplinare di gara. Per i motivi di cui al verbale 1 & stato disposto il
soccorso istruttorio;

* come da verbale n.2 in data 22/06/2023 si € riunito nuovamente il Seggio di gara per
analizzare la documentazione integrativa, la quale & stata dichiarata conforme al
disciplinare di gara, con eccezione di un concorrente in quanto con atto
PG/2023/0299710 ¢ stata disposta una proroga a favore di IMPRESA COSTRUZIONI
ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL giustificata per problemi di funzionamento del
portale ANAC che hanno impedito l‘acquisizione del PASSOE entro i termini del
soccorso istruttorio.

* come risulta dal verbale di gara n. 3 del 26/06/2023, & stata dichiarata conforme al
disciplinare di gara la documentazione integrativa presentata da IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL. In seguito la Commissione
giudicatrice si € riunita come da verbale n. 4 del 26/06/2023 per I'apertura dell’offerta
tecnica dei concorrenti ammessi alla gara, al solo fine di verificarne il contenuto.

* come risulta dal verbale di gara n. 5 del 29/06/2023, la Commissione giudicatrice si
riunita in seduta riservata per completare I'esame delle offerte tecniche presentate e
formulare la graduatoria;

* come risulta dal verbale di gara n. 6 in data 30/06/2023, la Commissione giudicatrice
si € riunita in seduta pubblica per I'apertura dell’offerta economica. Sono state
disposte le esclusioni dei concorrenti ATI RUFFATO/RWS; IMPRESA POLESE SRL;
IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL per i motivi indicati nel
verbale n.6. La Commissione giudicatrice in seguito ha formulato la proposta di
aggiudicazione della gara n. GARA N. 51/2023: Affidamento dell'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva - da realizzarsi in conformita al progetto di
fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e dell’esecuzione dei lavori
relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’” CULTURALI - C.I. 15009 - CIG
9806591EE3 - CUP F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039, Finanziato
Finanziato dall’'Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1., all'impresa
ERRICO COSTRUZIONI S.R.L. che ha raggiunto un punteggio totale di 91,6835 su 100
ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro
1.265.073,42 comprensivo di lavori e progettazione al quale dovranno essere sommati
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 77.927,82 con il ribasso
unico sull'importo dei lavori e della progettazione posto a base di gara del 5,68%;

¢ Visto che il Presidente della Commissione, con nota in data 03/07/2023 PG/2023/
318496 ha provveduto a chiedere al Responsabile Unico del Procedimento di valutare
se |'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell‘art.
97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

* Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota in data 04/07/2023,
PG/2023/0321328, ha comunicato di ritenere congrua |'offerta economica presentata
da ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per
I'accertamento di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la sola regolarita e correttezza dell’azione amministrativa
posta in essere per l'individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti
gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacita dell’Ente di far fronte alle
proprie obbligazioni entro i termini contrattualmente previsti) al controllo contabile del
responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il
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rilascio del parere di regolarita contabile, oltre che del visto attestante la copertura
finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i verbali di gara (All. unico), che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione della gara
GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva - da
realizzarsi in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara
- e dell’esecuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA" CULTURALI
- C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039
Finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. , all'impresa ERRICO
COSTRUZIONI S.R.L. ;

RITENUTO inoltre di procedere all'aggiudicazione sottoponendo il presente provvedimento
alla condizione risolutiva dell’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti
soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e oggettivi autodichiarati in sede
di gara in capo al concorrente aggiudicatario, stante I'urgenza procedere con tempestivita
ai lavori in oggetto, come consentito dall’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020,
convertito in legge 120/2020, dando atto che si procedera al riepilogo della verifica degli
stessi come stabilito dal vigente PTPCT;

Visto che:

ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la
ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14 maggio 2019, il fondo di
incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale & pari all’'80% di quanto
calcolato applicando l'aliquota del 1,8% all'importo, al netto di IVA, di € 1.557.253,21
posto a base di gara e viene quantificato in € 18.294,79;

Accertato che la spesa complessiva di € 3.000.000,00 (o.f.c.) per la realizzazione
dell'intervento, trova copertura a Bilancio 2023, come sotto specificato:

€ 2.700.000,00.= cap. 21522 art. 899 “Beni immobili rigenerazione urbana PNRR"”, cod.
gest. 999 "Beni Immobili n.a.c.”, spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR
Rigenerazione urbana ; € 300.000,00.= cap. 21522 art. 899 “Beni immobili rigenerazione
urbana PNRR", cod. gest. 999 “Beni Immobili n.a.c.”, spesa finanziata mediante Avanzo di
amministrazione da contributo dello Stato PNRR Rigenerazione urbana applicato a bilancio
2023;

Richiamati:

il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,
che all'art. 2, comma 3, fa obbligo al’Amministrazione di estendere, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei
contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal codice;
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il Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto del rispetto dell’art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli
interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’'opera C.I. 15009, risulta cosi
determinato:

(Erono?ro-gramma 2023 2024 Totale Qu_adro
finanziario Economico
Stanziato 104.670,03 2.895.329,97 3.000.000,00
Impegnato 104.670,03

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verra attivata la procedura
"N10 - manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 - manutenzione straordinaria”,
associando allimpegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di
Capitalizzazione;

Dato atto, altresi, che non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e
dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del
Procedimento, Arch. Silvia Caniglia che ha prodotto apposita dichiarazione PG 216886 del
04/05/2023, acquisita agli atti;

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il
rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene
attestato dal responsabile del servizio finanziario con |'apposizione del parere di regolarita
contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

DETERMINA

* di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
I'allegato verbale n.1 del 15/06/2023, n.2 del 22/06/2023. n. 3 del 26/06/2023, n. 4
del 26/06/2023 e n. 5 del 29/06/2023 e n. 6 del 30/06/2023 che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

®* di aggiudicare l'appalto della gara GARA N. 51/2023: Affidamento dell'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva - da realizzarsi in conformita al progetto di
fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e dell’esecuzione dei lavori
relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALI - C.I. 15009 - CIG
9806591EE3 - CUP F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039 Finanziato
dall’'Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. , all'impresa ERRICO
COSTRUZIONI S.R.L. Partita IVA: 02043620273 sede legale SAN MARCO 5124 30124
Venezia (Venezia) ;
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* di precisare che I'importo complessivo dell'aggiudicazione € di € 1.343.001,24 (o.f.e t.
e) di cui € 1.124.807,40 per lavori, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 77.927,82, € 140.266,02 per
progettazione con il ribasso unico sull'importo dei lavori e della progettazione posto a
base di gara del 5,68%, mentre I'IVA sui lavori e sugli oneri della sicurezza & pari al
10% per un totale di € 120.273,52 e per la progettazione si sommano lI'importo 4%
del CNPAIA per € 5.610,64 e I'IVA al 10% di € 14.587,67 per un totale di €
20.198,31, pertanto l'importo complessivo lordo corrisponde a € 1.483.473,07 (o.f e
t.c.);

®* di impegnare la somma di € 1.483.473,07 a favore ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.

come sotto specificato:

€ 300.000,00.= cap. 21522 art. 899 “"Beni immobili rigenerazione urbana PNRR”,
cod. gest. 999 “Beni Immobili n.a.c.”, spesa finanziata mediante Avanzo di
amministrazione da contributo dello Stato PNRR Rigenerazione urbana applicato a
bilancio 2023;

cosi suddivisi:

€ 106.146,65 a carico del Bilancio 2023;

€ 193.853,35 a carico del Bilancio 2024;

€ 1.183.473,07.= cap. 21522 art. 899 "Beni immobili rigenerazione urbana
PNRR”, cod. gest. 999 "Beni Immobili n.a.c.”, spesa finanziata mediante
Contributo dello Stato PNRR Rigenerazione urbana ;

cosi suddivisi:

€ 527.470,37 a carico del Bilancio 2024

€ 656.002,70 a carico del Bilancio 2025;

* di approvare il seguente nuovo quadro economico per l‘esecuzione dell‘intervento di
cui all’'oggetto:
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GelP Quadro Economico Aggiudicazione Progressivo versione PDF: 17451
(PDF) gemerato in dasa: 120072023

Cod Proc: 13009 COggetto: RECUPERC FORTE MANIN PER ATTIFITA " CULTTRALT

A) Importi dei Lavori
importi esecuzione lavori importi per 'athazione dei piani di sicurezza
metto %o IVA(*)  importo IVA lordo petto % IVA(Y)  importo IVA lorda
3 msura 1.124 807 40 10 11248074 1.237.23814 T7.927 82 10 779278 85.720.60
3 COoTpo
N ECOnOmIa
totale 1.124.807.40 11248074 123728814 T7.927 82 7.792.78 85.720,60
S i vt cootie | iporto Lrvori ol neto del mbaso del  5.680% |
14026602 1440000 2019831 160.464,33 | llisiﬂﬂd‘;;_": |
Lo e |
B) Somme a disposizione della Starione Appaltante
somme 3 disposizions petto % IVA(Y) importo VA lordo
1) lavor in econnmia previst ed esclusi dall'sppalto 61.000,00 61.000,00
) rilievi sccertamenti &d ndagim 710.000,00 710.000,00
3) allacciamenti a pubblici serviz 50.000,00 50.000,00
) imprevisti 100.871,00 100.871,00
5) acquisizions aree o immobili 457370 4573.70
) accantonamento 30.000,00 30.000,00
75) spese tecuiche (incarichi estemmi) 332.614,05 332614.05
Th) spese tecmiche (incentivi) 18.294.79 18.294.79
£} Spese per attnvita tec. amm. comnesse alla progettazions 35.000,00 35.000,00
9} eventuali spese per commssiom agzmdicatnel 5.000,00 5.000,00
10) spese per pubbliciti & opere artistiche 30.000,00 30.000,00
11 spese per accertament, verifiche tecruche & colland 55.000,00 55.000,00
totale 1432 353,54
IIVA 140471 83
tofzle a disposizmone 1.572.82537
totale complessive 2.915.826,61 B oot syt WO
Ribasso
mperta % IVA importo IVA%(*) importolorde  Totale (A+B-Fibasso)
76.183.39 5,680 T7.990,00 1048785 3417339 3.000.000,00
Onadro Econemico aggregato
importo laven (o.fe) 1483.473,07
somme a disposizone (o.fc) 141405875
incentivl 18.294 79
totale complessive 2915.526,61
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e di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento recante norme
e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14 maggio
2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale, pari
all’'80% di quanto calcolato applicando I'aliquota del 1,8% all'importo, al netto di IVA,
di € 1.270.471,71 posto a base di gara, quantificato in € 18.294,79, finanziato
dall’'Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1 al cap. 21522 art. 899
“Beni immobili rigenerazione urbana PNRR”, cod. gest. 999 “Beni Immobili
n.a.c.”, spesa finanziata mediante Contributo dello Stato PNRR Rigenerazione
urbana a carico del Bilancio 2023;

e di dare atto che a seguito dell’'assunzione degli impegni di cui sopra previsto dal
presente atto, il cronoprogramma finanziario, risulta cosi aggiornato:

Cronoprogramma 2023 2024 2025 Totale Q.E.
finanziario

stanziato 229.111,47 | 2.114.885,83 | 656.002,70 € 3.000.000,00
impegnato 229.111,47 721.323,72 | 656.002,70

* di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verra attivata la
procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri — tipologia 1 — manutenzione
straordinaria”, associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria
Procedure di Capitalizzazione;

e di disporre che I’Area Economia e Finanza provveda ad accertare la somma di €
1.201.767,86= secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs.
118/2011;

e diincaricare I'’Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di
pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare
copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al
cronoprogramma delle obbligazioni;

* di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l|'efficacia del presente
provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di
regolarita contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche
quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei pagamenti previsti dal
contratto che si andra a stipulare, € compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

e di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dal soggetto
aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, avvenga al momento
della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fideiussoria
definitiva, rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 precisando che la
mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta;

« di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dagli operatori
economici non aggiudicatari avvenga, ai sensi dell’articolo 93 co. 9 del D.Lgs. n.
50/2016, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione;
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¢ di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.
33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione
Trasparente” del sito internet del Comune di Venezia.

¢ di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole
delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario, che
verra accertata tramite apposita check list prima della sottoscrizione del contratto, cosi
come previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT);

che é stata acquisita agli atti con PG 327348 del 06/07/2023 l'attestazione, da parte del
RUP arch. Silvia Caniglia, di assenza di conflitto d’interessi, nei confronti dell’'operatore
economico aggiudicatario del presente appalto integrato, come previsto dall'art. 6-bis
della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2,
del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dalla sottosezione “RISCHI ANTICORRUTTIVI E
TRASPARENZA” del P.I.A.O. approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
26 gennaio 2023;
* ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si da atto che la proposta di
aggiudicazione € stata formulata, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla

commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin.

il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarita
contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE
Ing. Francesca Marton

(atto firmato digitalmente)

All.: Verbale di gara n.1, n. 2, n.3, n.4, n.5 ed allegati

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.Igs. 82/2005 e s.m.i. ed & conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO
‘ DELL'INTERNO




Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilita Finanziaria

PDD/ 2023/ 1674
Espletati gli accertamenti si esprime:
e ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarita

contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

e ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarita contabile

Il Dirigente Responsabile



il Citta di Venezia
i ; San Marco 4136
30124 Venezia

www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12701/2023 del 13/07/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15009
Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALI.
Finanziato dall’Unione europea-"

"Cl 15009 Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALL.
Finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. Approvazione
verbali
gara n. 51/2023, e aggiudicazione alla ditta Errico Costruzioni S.r.l.. Impegno di spesa e
relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1
lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016"
autorizzazione Proposta di determina 1674/23 del 07/07/23

rif. prenotazione n. 11198/2023 - autorizzazione Determine 1118/23

L'impegno di spesa numero 12701/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

Importo
Capitolo 05022.02.021522899 - BENI IMMOBILI RIGENERAZIONE URBANA - 527.470,37
PNRR - Comp. 2024
Resp. servizio CULTURA
Siope/P.Fin.  U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Fornitore ERRICO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Cod.Fisc. 02043620273 P.
9806591EE3 CUP F73D21002200001
Opera 3781 - 15009/000 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’
Tipo Spesa CULTURALI
3642 - LAV - IMPORTO LAVORI
Tipo Finanz. 1385 -022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE
URBANA
Cassa 200 - 0200 - FONDI PNRR
Totale: 527.470,37
e la sua copertura finanziaria e' la seguente:
05022.02.021522899 a competenza 2024 al 13/07/2023
Stanziamento di bilancio 2.895.329,97 +
Impegni precedenti 0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 2.895.329,97 =
Ammontare del presente impegno 527.470,37 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 2.367.859,60 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 13 luglio 2023



il Citta di Venezia
i ; San Marco 4136
30124 Venezia

www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12702/2023 del 13/07/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15009
Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALI.
Finanziato dall’Unione europea-"

"Cl 15009 Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALL.
Finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. Approvazione
verbali
gara n. 51/2023, e aggiudicazione alla ditta Errico Costruzioni S.r.l.. Impegno di spesa e
relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1
lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016"
autorizzazione Proposta di determina 1674/23 del 07/07/23

rif. prenotazione n. 11196/2023 - autorizzazione Determine 1118/23

L'impegno di spesa numero 12702/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

Importo
Capitolo 05022.02.021522899 - BENI IMMOBILI RIGENERAZIONE URBANA - 193.853,35
PNRR - Comp. 2024
Resp. servizio CULTURA
Siope/P.Fin.  U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Fornitore ERRICO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Cod.Fisc. 02043620273 P.
9806591EE3 CUP F73D21002200001
Opera 3781 - 15009/000 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’
Tipo Spesa CULTURALI
3642 - LAV - IMPORTO LAVORI
Tipo Finanz. 1386 - 022.019.900 - AVANZO DA CONTRIBUTI STATO PNRR
RIGENERAZIONE URBANA
Cassa 200 - 0200 - FONDI PNRR
Totale: 193.853,35
e la sua copertura finanziaria e' la seguente:
05022.02.021522899 a competenza 2024 al 13/07/2023
Stanziamento di bilancio 2.895.329,97 +
Impegni precedenti 527.470,37 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 2.367.859,60 =
Ammontare del presente impegno 193.8563,35 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 2.174.006,25 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 13 luglio 2023



CITTA DI

R Citta di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12704/2023 del 13/07/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15009
Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALI.
Finanziato dall’Unione europea-"

"Cl 15009 Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALL.
Finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. Approvazione
verbali
gara n. 51/2023, e aggiudicazione alla ditta Errico Costruzioni S.r.l.. Impegno di spesa e
relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1
lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016"
autorizzazione Proposta di determina 1674/23 del 07/07/23

rif. prenotazione n. 11198/2023 - autorizzazione Determine 1118/23

L'impegno di spesa numero 12704/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

Importo
Capitolo 05022.02.021522899 - BENI IMMOBILI RIGENERAZIONE URBANA - 18.294,79
PNRR - Comp. 2023
Resp. servizio CULTURA
Siope/P.Fin.  U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
CiG CUP F73D21002200001
Opera 3781 - 15009/000 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’
Tipo Spesa CULTURALI
3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16
Tipo Finanz. 1385 -022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE
URBANA
Cassa 200 - 0200 - FONDI PNRR
Totale: 18.294,79
e la sua copertura finanziaria e' la seguente:
05022.02.021522899 a competenza 2023 al 13/07/2023
Stanziamento di bilancio 229.111,47 +
Impegni precedenti 104.670,03 -
Disponibilita’ di bilancio prima del presente impegno 124.441,44 =
Ammontare del presente impegno 18.294,79 -
Disponibilita’ di bilancio dopo il presente impegno 106.146,65 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 13 luglio 2023



il Citta di Venezia
i ; San Marco 4136
30124 Venezia

www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12706/2023 del 13/07/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15009
Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALI.
Finanziato dall’Unione europea-"

"Cl 15009 Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALL.
Finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. Approvazione
verbali
gara n. 51/2023, e aggiudicazione alla ditta Errico Costruzioni S.r.l.. Impegno di spesa e
relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1
lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016"
autorizzazione Proposta di determina 1674/23 del 07/07/23

rif. prenotazione n. 11198/2023 - autorizzazione Determine 1118/23

L'impegno di spesa numero 12706/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

Importo
Capitolo 05022.02.021522899 - BENI IMMOBILI RIGENERAZIONE URBANA - 656.002,70
PNRR - Comp. 2025
Resp. servizio CULTURA
Siope/P.Fin.  U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Fornitore ERRICO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Cod.Fisc. 02043620273 P.
9806591EE3 CUP F73D21002200001
Opera 3781 - 15009/000 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’
Tipo Spesa CULTURALI
3642 - LAV - IMPORTO LAVORI
Tipo Finanz. 1385 -022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE
URBANA
Cassa 200 - 0200 - FONDI PNRR
Totale: 656.002,70
e la sua copertura finanziaria e' la seguente:
05022.02.021522899 a competenza 2025 al 13/07/2023
Stanziamento di bilancio 656.002,70 +
Impegni precedenti 0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 656.002,70 =
Ammontare del presente impegno 656.002,70 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 13 luglio 2023



il Citta di Venezia
i ; San Marco 4136
30124 Venezia

www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12707/2023 del 13/07/2023 - NON ESECUTIVO "CI 15009
Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALI.
Finanziato dall’Unione europea-"

"Cl 15009 Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’ CULTURALL.
Finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU PNRR M5C2 2.1. Approvazione
verbali
gara n. 51/2023, e aggiudicazione alla ditta Errico Costruzioni S.r.l.. Impegno di spesa e
relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1
lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016"
autorizzazione Proposta di determina 1674/23 del 07/07/23

rif. prenotazione n. 11196/2023 - autorizzazione Determine 1118/23

L'impegno di spesa numero 12707/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

Importo
Capitolo 05022.02.021522899 - BENI IMMOBILI RIGENERAZIONE URBANA - 106.146,65
PNRR - Comp. 2023
Resp. servizio CULTURA
Siope/P.Fin.  U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Fornitore ERRICO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Cod.Fisc. 02043620273 P.
9806591EE3 CUP F73D21002200001
Opera 3781 - 15009/000 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA’
Tipo Spesa CULTURALI
3642 - LAV - IMPORTO LAVORI
Tipo Finanz. 1386 - 022.019.900 - AVANZO DA CONTRIBUTI STATO PNRR
RIGENERAZIONE URBANA
Cassa 200 - 0200 - FONDI PNRR
Totale: 106.146,65
e la sua copertura finanziaria e' la seguente:
05022.02.021522899 a competenza 2023 al 13/07/2023
Stanziamento di bilancio 229.111,47 +
Impegni precedenti 122.964,82 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 106.146,65 =
Ammontare del presente impegno 106.146,65 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 13 luglio 2023
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Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 3
GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva - da realizzarsi in conformita al progetto
di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e
dell’esecuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER
ATTIVITA’ CULTURALI - C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP
F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039
Data e luogo della seduta: 26/06/2023 ore 13:15 - presso il Comune
di Venezia;
Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare
1118 del 10/05/2023. Procedura aperta ai sensi artt. 3, comma 1 lett.
sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 48 comma
5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.
Estremi del bando di gara: Data: 19/05/2023, PG/2023/0245846,
Albo Pretorio dal 19/05/2023 al 08/06/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale
- n. 56 del 17/05/2023; IL MESSAGGERO 22/05/2023; IL GAZZETTINO
22/05/2023; proroga PG/2023/0267240 del 01/06/2023 Albo Pretorio
dall'01/06/2023 al 15/06/2023; rettifica PG/2023/0277123 del 8/6/2023
Albo Pretorio dall'8/6/2023 al 15/06/2023
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa
determinata ai sensi dell'art. 60, 95 comma 3 e 157 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

Sy Finanziato
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PG/2023/288130 del 15/06/2023;
Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2023/288134 del 15/06/2023;
Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:
PG/2023/288140 del 15/06/2023;
Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:
PG/2023/292913 del 19/06/2023;
Offerte pervenute (n. 4): 1.ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.; 2.
costituenda ATI RUFFATO/RWS; 3. IMPRESA POLESE SRL; 4. IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL
PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO
Il seggio di gara &€ composto dal:
1) Presidente: Marzio Ceselin
2) Commissario: Michele Codemo
3) Commissario: Salvatore Inglese
Funge da Segretario il Dott. Salvatore Inglese
Il Presidente della gara apre la seduta, illustra la proroga del soccorso
istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della
seconda seduta di gara e di cui al verbale n. 2.
Il seggio rileva che le integrazioni documentali pervenute da IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL sono conformi a
quanto richiesto dal disciplinare di gara e pertanto l'‘operatore
economico € ammesso alle successive fasi di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 13.20.

T Finanziato
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Per quanto descritto si & redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO
F.to Michele Codemo

F.to Salvatore Inglese
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Salvatore Inglese

Sy Finanziato
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Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 1

GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva — da realizzarsi in conformita al progetto
di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e
dell’esecuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER

ATTIVITA’' CULTURALI - C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP
F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039

Data e luogo della seduta: 15/06/2023 ore 15:00 - presso il Comune
di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare
1118 del 10/05/2023. Procedura aperta ai sensi artt. 3, comma 1 lett.
sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 48 comma
5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

Estremi del bando di gara: Data: 19/05/2023, PG/2023/0245846,
Albo Pretorio dal 19/05/2023 al 08/06/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale
- n. 56 del 17/05/2023; IL MESSAGGERO 22/05/2023; IL GAZZETTINO
22/05/2023; proroga PG/2023/0267240 del 01/06/2023 Albo Pretorio
dall'01/06/2023 al 15/06/2023; rettifica PG/2023/0277123 del 8/6/2023
Albo Pretorio dall'8/6/2023 al 15/06/2023

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa
determinata ai sensi dell'art. 60, 95 comma 3 e 157 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:
PG/2023/288130 del 15/06/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2023/288134 del 15/06/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:
PG/2023/288140 del 15/06/2023;

e Finanziato
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Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:
PG/2023/292913 del 19/06/2023;
Offerte pervenute (n. 4): 1.ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.; 2.
costituenda ATl RUFFATO/RWS; 3. IMPRESA POLESE SRL; 4. IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL
PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO
Il seggio di gara &€ composto dal:
1) Presidente: Marzio Ceselin
2) Commissario: Michele Codemo
3) Commissario: Salvatore Inglese
Funge da Segretario il Dott. Salvatore Inglese
Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione a contrattare n. 1118 del 10/05/2023
e stata avviata la gara n. GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva - da realizzarsi in conformita al
progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e
dell’'esecuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER
ATTIVITA” CULTURALI - C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP
F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039, attraverso un
sistema di Gara Telematica, a busta chiusa.
I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,
dichiarano di non essere incompatibili con I'esercizio delle proprie
funzioni, ai sensi di legge.
Il Presidente procede, quindi, allo sblocco telematico delle offerte
pervenute e all’'esame della documentazione amministrativa.
Il Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che
siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.
I Seggio rileva che la documentazione presentata da ERRICO
COSTRUZIONI S.R.L. risulta carente in quanto:
- per limpresa Studio Montagnini Fusaro Architettura e paesaggio
(allinterno dell’RTP indicato) nel DGUE parte III, Sezione D:ALTRI
MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO

e Finanziato
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DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE o) DELL'ENTE
AGGIUDICATORE, manca la specifica dichiarazione relativa al punto 15.2
Parte III del disciplinare di gara relativa ai motivi di esclusione previsti
all’art. 80, comma 5 lett. Fbis e f-ter del Codice.

- Per Iimpresa W.E.I'N VENICE SRL (all'interno dell’'RTP indicato) nel
DGUE parte 1III, Sezione D:ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE
EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO
STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE, manca la specifica dichiarazione relativa al
punto 15.2 Parte III - del disciplinare di gara relativa ai motivi di

esclusione previsti all’art. 80, comma 5 lett. Fbis e f-ter del Codice.

- Per l'impresa FG architetti s.n.c. di Piero Faraguna e Marco Girotto
(all'interno dell'lRTP indicato) nel DGUE parte III, Sezione D:ALTRI
MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI  DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 0] DELL'ENTE
AGGIUDICATORE, manca la specifica dichiarazione relativa al punto 15.2
Parte III del disciplinare di gara relativa ai motivi di esclusione previsti

all’art. 80, comma 5 lett. Fbis e f-ter del Codice.

Per I'impresa ING. AURELIO BRUNELLO (all'interno dell’/RTP indicato) nel
DGUE parte 1III, Sezione D:ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE
EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO
STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE, manca la specifica dichiarazione relativa al
punto 15.2 Parte III del disciplinare di gara relativa ai motivi di

esclusione previsti all’art. 80, comma 5 lett. Fbis e f-ter del Codice.

- Per I'impresa ING. MASSIMO NEGRISOLO (all'interno dell’'RTP indicato)
nel DGUE parte III, Sezione D:ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE
EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO
STATO MEMBRO  DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE, manca la specifica dichiarazione relativa al

e Finanziato
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punto 15.2 Parte III del disciplinare di gara relativa ai motivi di

esclusione previsti all’art. 80, comma 5 lett. Fbis e f-ter del Codice.

- Per I'impresa SERES SRL (all'interno dell’/RTP indicato) nel DGUE parte
III, Sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE
PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (0] DELL'ENTE
AGGIUDICATORE, manca la specifica dichiarazione relativa al punto 15.2
Parte III del disciplinare di gara relativa ai motivi di esclusione previsti

all’art. 80, comma 5 lett. Fbis e fter del Codice.

- Per lI'impresa FG. ARCHITETTI SNC manca anche la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi prevista al paragrafo 7.5 lett.g del
disciplinare di gara del legale rappresentante di FG. ARCHITETTI SNC

Girotto Marco.

- Nella dichiarazione di titolare effettivo presentata dall’Ing.Aurelio
Brunello, viene dichiarato, verosimilmente per un refuso, quanto segue:”

In qualita di legale rappresentante dell’ing. Massimo Negrisolo”.

Il Seggio rileva che la documentazione presentata da IMPRESA POLESE
SRL la documentazione amministrativa € risultata carente in quanto:

- non €& stata presentata, come previsto al paragrafo 7.5 lett. G e al
paragrafo15.3.1.1 del disciplinare di gara, la dichiarazione necessaria ad

individuare il titolare effettivo dell'impresa partecipante

- non & stata presentata, come previsto al paragrafo 7.5 lett. g e al
paragrafo 15.3.1.1 del disciplinare di gara, la dichiarazione di assenza di

conflitto di interessi;

- nel modello A di istanza non & stata fatta alcuna opzione con

riferimento al punto 19.

Il Seggio rileva che la documentazione presentata da IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL risulta carente in
quanto non é stato presentato il PASSOE, come richiesto al paragrafo

15.3.2 del disciplinare di gara: considerate le problematiche emerse di

e Finanziato
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malfunzionamento sul portale ANAC si ritiene ammissibile Ia

presentazione in sede di soccorso istruttorio;

- con riferimento all'Impresa Pasqualucci, essendo stato utilizzato un
modello di DGUE leggermente diverso da quello messo a disposizione
dalla stazione appaltante non risultano complete le dichiarazioni riferite
ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice limitatamente
limitatamente ai quanto richiesto all’art. 80 comma 2 e all’art. 80,
comma 5 lettera |): si allega al riguardo modello integrativo o, in
alternativa, pud essere ripresentato il DGUE utilizzando il modello messo

a disposizione dalla stazione appaltante fra la documentazione di gara.

- nel DGUE presentato da H&A associati, mandatario del RTP indicato
per la progettazione, alla sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,
CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI, alla voce
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto
ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a),

del Codice?, non risulta alcuna opzione fra si o no.

Si procedera, quindi all’attivazione del soccorso istruttorio e alla
convocazione nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e i
concorrenti, per lo scioglimento della riserva sulllammissibilita dei
concorrenti sottoposti a soccorso istruttorio, e a convocare la
Commissione giudicatrice per I'apertura delle offerte tecniche al solo fine

di verificarne il contenuto.

La seduta pubblica termina alle ore 17.30
Per quanto descritto si & redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
F.to Dott. Marzio Ceselin
I COMPONENTI DEL SEGGIO

e Finanziato
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F.to Michele Codemo
F.to Salvatore Inglese
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Salvatore Inglese

ey Finanziato
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Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 2
GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva - da realizzarsi in conformita al progetto
di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e
dell’esecuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER
ATTIVITA’ CULTURALI - C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP
F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039
Data e luogo della seduta: 22/06/2023 ore 13:00 - presso il Comune
di Venezia;
Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare
1118 del 10/05/2023. Procedura aperta ai sensi artt. 3, comma 1 lett.
sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 48 comma
5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.
Estremi del bando di gara: Data: 19/05/2023, PG/2023/0245846,
Albo Pretorio dal 19/05/2023 al 08/06/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale
- n. 56 del 17/05/2023; IL MESSAGGERO 22/05/2023; IL GAZZETTINO
22/05/2023; proroga PG/2023/0267240 del 01/06/2023 Albo Pretorio
dall'01/06/2023 al 15/06/2023; rettifica PG/2023/0277123 del 8/6/2023
Albo Pretorio dall'8/6/2023 al 15/06/2023
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa
determinata ai sensi dell'art. 60, 95 comma 3 e 157 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:

Sy Finanziato

* *

L dall’Unione europea
e NextGenerationEU

oA I

1

MINISTERO
DELL'INTERNO



PG/2023/288130 del 15/06/2023;
Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2023/288134 del 15/06/2023;
Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:
PG/2023/288140 del 15/06/2023;
Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:
PG/2023/292913 del 19/06/2023;
Offerte pervenute (n. 4): 1.ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.; 2.
costituenda ATI RUFFATO/RWS; 3. IMPRESA POLESE SRL; 4. IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL
PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO
Il seggio di gara &€ composto dal:
1) Presidente: Marzio Ceselin
2) Commissario: Michele Codemo
3) Commissario: Salvatore Inglese
Funge da Segretario il Dott. Salvatore Inglese
Il Presidente della gara apre la seduta, illustra il soccorso istruttorio
attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima
seduta di gara e di cui al verbale n. 1.
Il seggio rileva che le integrazioni documentali pervenute da ERRICO
COSTRUZIONI S.R.L. sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare
di gara e pertanto I'operatore economico € ammesso alle successive

fasi di gara.

Sy Finanziato

* *

L dall’Unione europea
e NextGenerationEU

. MINISTERO
DELL'INTERNO
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Il seggio rileva che le integrazioni documentali pervenute da IMPRESA
POLESE SRL sono conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara
e pertanto l'operatore economico € ammesso alle successive fasi di
gara.

Il seggio rileva che [I'IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL ha effettuato, tramite PEC PG 298763, una
richiesta di proroga in data 22/06/2023 giustificata per problemi di
funzionamento del portale ANAC. Si concede la proroga fino al
26/06/2023.

La seduta pubblica termina alle ore 13.30.

Per quanto descritto si € redatto il presente verbale che, letto e
confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO

F.to Michele Codemo

F.to Salvatore Inglese

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Salvatore Inglese

Sy Finanziato

* *

L dall’Unione europea
Sl NextGenerationEU

o RpIIch IS
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Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 4

GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva — da realizzarsi in conformita al progetto

di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e
dell’esecuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER
ATTIVITA’ CULTURALI - C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP
F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039

Data e luogo della seduta: 26/06/2023 ore 13:20 - presso il Comune
di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare
1118 del 10/05/2023. Procedura aperta ai sensi artt. 3, comma 1 lett.
sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 48 comma
5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

Estremi del bando di gara: Data: 19/05/2023, PG/2023/0245846,
Albo Pretorio dal 19/05/2023 al 08/06/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale
- n. 56 del 17/05/2023; IL MESSAGGERO 22/05/2023; IL GAZZETTINO
22/05/2023; proroga PG/2023/0267240 del 01/06/2023 Albo Pretorio
dall'01/06/2023 al 15/06/2023; rettifica PG/2023/0277123 del 8/6/2023
Albo Pretorio dall'8/6/2023 al 15/06/2023

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa
determinata ai sensi dell'art. 60, 95 comma 3 e 157 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:
PG/2023/288130 del 15/06/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:

PG/2023/288134 del 15/06/2023;



Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:
PG/2023/288140 del 15/06/2023;
Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:
PG/2023/292913 del 19/06/2023;
Offerte pervenute (n. 4): 1.ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.; 2.
costituenda ATl RUFFATO/RWS; 3. IMPRESA POLESE SRL; 4. IM-
PRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL
PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO
Si insedia la Commissione giudicatrice.
La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, € cosi composta:
1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
2) Commissario: Geom. Francesca Pinto
3) Commissario: Arch. Ivan Carboni
Funge da Segretario il sig. Salvatore Inglese.
I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,
dichiarano di non essere incompatibili con I|'esercizio delle proprie
funzioni, ai sensi di legge.
La Commissione giudicatrice, come consentito dall’art. 77 del d. Igs.
50/2016, si avvale di procedure telematiche e la commissione concorda
che i commissari della gara lavoreranno anche a distanza avvalendosi di
procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunica-
zioni e, precisamente, il presidente della Commissione procedera
all’apertura delle offerte dalla piattaforma telematica http//:venezia.ac-
quistitelematici.it, che consente agli operatori economici interessati di
avere contezza delle operazioni svolte, e salvera la documentazione rela-
tiva alle offerte su cartelle di rete, documentazione a cui i componenti

della commissione accederanno in modalita sicura.



Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web
venezia.acquistitelematici.it delle offerte tecniche al solo fine di
verificarne il contenuto.

La commissione giudicatrice, procedera, in successive sedute riservate a
determinare |'offerta economicamente pil vantaggiosa impiegando il
metodo aggregativo compensatore come indicato nel disciplinare di
gara.

La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche viene
effettuata in base ai criteri e punteggi definiti nel disciplinare di gara cui
si rinvia.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa viene effettuata me-
diante i criteri elencati al paragrafo 18 del bando di gara: metodo del
confronto a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei

gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare sottoriportata,

ELEMENTO DI VALUTAZIONE: COMMISSARIO
1
B C D E F | ... N PREFERENZE
A A=
B B =
C C =
Preferenza massima D D=
=6
Preferenza grande E E =
=5
Preferenza media E F =
=4
Preferenza piccola _
I e
Preferenza minima
N N =

=2

Parita




Il Presidente rileva che Costituendo ERRICO COSTRUZIONI S.R.L., ha
presentato la documentazione richiesta per la presentazione dell’offerta
tecnica rispettando le modalita indicate al punto 16 del disciplinare di
gara.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato Criterio A.1., lunghezza 9 pagine.

2. Un documento, denominato Criterio A.2., lunghezza 9 pagine.

3. Un documento, denominato FORTE MANIN CRITERIO B_A3, lunghezza
4 pagine.

4. Un documento, denominato FORTE MANIN CRITERIO-C.2, lunghezza
2 pagine.

5. Un documento, denominato FORTE MANIN CRITERIO-C1-R.01,
lunghezza 13 pagine.

6. Un documento, denominato FORTE MANIN CRITERIO-C3_A4

7. Un documento, denominato FORTE MANIN CRITERIO D, lunghezza 4
pagine

8. Un documento, denominato Criterio E, lunghezza 2 pagine

Il Presidente rileva che IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL ha presentato la documentazione richiesta per la
presentazione dell’offerta tecnica rispettando le modalita indicate al
punto 16 del disciplinare di gara.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-A1,lunghezza 4
pagine;

2. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-A2, lunghezza 4

pagine;



3. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-B-A3, lunghezza 4
pagine;

4. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-B-A4, lunghezza 4
pagine;

5. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C1-1, lunghezza 4
pagine;

6. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C1-2, lunghezza 4
pagine;

7. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C1-3 ORG,
lunghezza 4 pagine;

9. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C1-3 ORG

10. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C2 LOGIST A3,
lunghezza 2 pagine;

11. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C2 LOGIST A4,
lunghezza 2 pagine;

12. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C3 SORY,
lunghezza 2 pagine;

13. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN-C3 SORY,
lunghezza 2 pagine;

14. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN- D- DNSH,
lunghezza 5 pagine;

15. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN E PARI OPP,
lunghezza 2 pagine;

16. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN C1-4-CANT,
lunghezza 4 pagine;

17. Un documento, denominato GARA-MESTRE-MANIN C1-4-CANT,

lunghezza 4 pagine;



Il Presidente rileva che IMPRESA POLESE SRL ha presentato la
documentazione richiesta per la presentazione dell’'offerta tecnica
rispettando le modalita indicate al punto 16 del bando.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato CRITERIO A, lunghezza 7 pagine.

2. Un documento, denominato CRITERIO B, lunghezza 7 pagine.

3. Un documento, denominato CRITERIO C, lunghezza 26 pagine.

4. Un documento, denominato CRITERIO D, lunghezza 5 pagine.

5. Un documento, denominato CRITERIO E, lunghezza 2 pagine.

Il Presidente rileva che ATI RUFFATO/RWS ha presentato Ia
documentazione richiesta per la presentazione dell‘offerta tecnica
rispettando le modalita indicate al punto 16 del bando.

In particolare ha presentato:

1. Un documento, denominato CRITERIO A, lunghezza 18 pagine.

2. Un documento, denominato CRITERIO B, lunghezza 12 pagine.

3. Un documento, denominato CRITERIO C, lunghezza 21 pagine.

4. Un documento, denominato CRITERIO D, lunghezza 5 pagine.

5. Un documento, denominato DICHIARAZIONE CRITERI PREMIALI,
lunghezza 3 pagine.

6. Un documento, denominato RWS Criterio E, lunghezza 2 pagine.

La seduta pubblica termina alle ore 14:00.

Per quanto descritto si & redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
F.to dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Geom. Francesca Pinto

F.to Arch. Ivan Carboni



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to sig. Salvatore Inglese



Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 5
GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di progettazione de-
finitiva ed esecutiva - da realizzarsi in conformita al progetto di
fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara - e dell’ese-
cuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER ATTI-
VITA’ CULTURALI - C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP
F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039
Data e luogo della seduta: 29/06/2023 ore 11:00 - presso il Comune
di Venezia;
Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare
1118 del 10/05/2023. Procedura aperta ai sensi artt. 3, comma 1 lett.
sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 48 comma
5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.
Estremi del bando di gara: Data: 19/05/2023, PG/2023/0245846,
Albo Pretorio dal 19/05/2023 al 08/06/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale
- n. 56 del 17/05/2023; IL MESSAGGERO 22/05/2023; IL GAZZETTINO
22/05/2023; proroga PG/2023/0267240 del 01/06/2023 Albo Pretorio
dall’'01/06/2023 al 15/06/2023; rettifica PG/2023/0277123 del 8/6/2023
Albo Pretorio dall'8/6/2023 al 15/06/2023
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente pilu vantaggiosa

determinata ai sensi dell'art. 60, 95 comma 3 e 157 del D.Lgs. 18 aprile



2016, n. 50;
Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:
PG/2023/288130 del 15/06/2023;
Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2023/288134 del 15/06/2023;
Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:
PG/2023/288140 del 15/06/2023;
Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:
PG/2023/292913 del 19/06/2023,;
Offerte pervenute (n. 4): 1.ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.; 2.
costituenda ATIRUFFATO/RWS; 3. IMPRESA POLESE SRL; 4. IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL
PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO
La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, & cosi composta:
1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin
2) Commissario: Geom. Francesca Pinto
3) Commissario: Arch. Ivan Carboni
Funge da Segretario il sig. Salvatore Inglese.
La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche
che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come da verbale
n.4, & riunita in seduta riservata per una riunione di sintesi sulle
valutazioni effettuate da ogni commissario, |'attribuzione del punteggio
complessivo e la formulazione della graduatoria provvisoria con i

punteggi dell’offerta tecnica. Per ciascun criterio di valutazione indicato



nel bando ogni commissario ha effettuato I'analisi dell'offerta tecnica, la
cui sintesi e riportata nella matrice di confronto a coppie da ciascuno
elaborata, e in relazione al criterio preso in considerazione & stata fatta
la valutazione con l'attribuzione del relativo punteggio in rapporto ai
punteggi indicati nel bando.

I punteggi assegnati dalla Commissione all'offerta tecnica dei
concorrenti, sono riportati negli allegati al presente verbale di gara, con
il giudizio di preferenza e il relativo punteggio, che vengono riepilogati
nelle tabelle allegate al presente verbale che si approvano per
costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 12.00.

Per quanto descritto si € redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

F.to dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to Geom. Francesca Pinto

F.to Arch. Ivan Carboni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to sig. Salvatore Inglese



Citta di Venezia
C.F. 00339370272
Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Verbale n. 6

GARA N. 51/2023: Affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva — da realizzarsi in conformita al progetto

di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara — e
dell’esecuzione dei lavori relativi a RECUPERO FORTE MANIN PER
ATTIVITA’' CULTURALI - C.I. 15009 - CIG 9806591EE3 - CUP
F73D21002200001 - CUI L00339370272202100039

Data e luogo della seduta: 30/06/2023 ore 13:00 - presso il Comune
di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione a contrattare
1118 del 10/05/2023. Procedura aperta ai sensi artt. 3, comma 1 lett.
sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 48 comma
5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

Estremi del bando di gara: Data: 19/05/2023, PG/2023/0245846,
Albo Pretorio dal 19/05/2023 al 08/06/2023; G.U.R.I. 5a Serie speciale
- n. 56 del 17/05/2023; IL MESSAGGERO 22/05/2023; IL GAZZETTINO
22/05/2023; proroga PG/2023/0267240 del 01/06/2023 Albo Pretorio
dall'01/06/2023 al 15/06/2023; rettifica PG/2023/0277123 del 8/6/2023
Albo Pretorio dall'8/6/2023 al 15/06/2023;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa
determinata ai sensi dell'art. 60, 95 comma 3 e 157 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:



PG/2023/288130 del 15/06/2023;

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione:
PG/2023/288134 del 15/06/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio:
PG/2023/288140 del 15/06/2023;

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione:
PG/2023/292913 del 19/06/2023;

Offerte pervenute (n. 4): 1.ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.; 2.
costituenda ATI RUFFATO/RWS; 3. IMPRESA POLESE SRL; 4. IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, € cosi composta:
1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin

2) Commissario: Geom. Francesca Pinto

3) Commissario: Arch. Ivan Carboni

Funge da Segretario il sig. Salvatore Inglese.

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta di gara e
procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito alle
offerte tecniche, come da tabella allegata al presente verbale per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Viene effettuata la riparametrazione di cui al paragrafo 18.1 del

disciplinare di gara. Si procede all’esclusione delle ditte:



IMPRESA POLESE SRL in quanto nell’offerta tecnica ha ottenuto un
punteggio pari a 45,68 (51,34 dopo la riparametrazione) su 90, inferiore
quindi alla soglia minima di 63 punti prevista, a pena d’esclusione,

dall’art. 18.1 pag. 49 del disciplinare di gara

IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL in quanto
nell’offerta tecnica ha ottenuto un punteggio pari a 31,78 (35,73 dopo la
riparametrazione) su 90, inferiore quindi alla soglia minima di 63 punti
prevista, a pena d’esclusione, dall’art. 18.1 pag. 49 del disciplinare di

gara.

Si procede alla visualizzazione sulla piattaforma
www.aquistitelematici.it delle offerte economiche dei concorrenti rimasti
in gara. Al ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara,
espresso in cifre e ripetuto in lettere sara attribuito un punteggio
massimo di 4 punti; al ribasso percentuale sullimporto progettazione
definitiva posto a base di gara sara attribuito un punteggio massimo di 3
punti; al ribasso percentuale sull'importo progettazione esecutiva posto

a base di gara sara attribuito un punteggio massimo di 3 punti.

Si procede all’esclusione della costituenda ATI RUFFATO/RWS in
quanto l'offerta economica non risulta firmata, come previsto dall’art.
17.4 del disciplinare di gara a pena d’esclusione, da tutti i componenti
del raggruppamento. Precisamente risulta firmata solo dal mandante e

non dal mandatario.

Quindi il punteggio dell'offerta economica del concorrente rimasto

viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali,



cosi come riportato nell'allegato 1 al presente verbale allegato per

costituirne parte integrante e sostanziale.

Si procede quindi alla formulazione della graduatoria, allegata al
presente verbale e che si approva per costituirne parte integrante e

sostanziale.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto GARA N.
51/2023: Affidamento dellincarico di progettazione definitiva ed
esecutiva - da realizzarsi in conformita al progetto di fattibilita tecnica
ed economica posto a base di gara - e dell’esecuzione dei lavori relativi
a RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA" CULTURALI - C.I. 15009 -
CIG 9806591EE3 - Cup F73D21002200001 - CUI
L00339370272202100039 allimpresa ERRICO COSTRUZIONI S.R.L che
ha ottenuto un punteggio totale di 91,6835 punti e ha presentato
un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro
1.265.073,42 comprensivo di lavori e progettazione al quale dovranno
essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a
Euro 77.927,82 con il ribasso unico sull'importo dei lavori e della
progettazione posto a base di gara del 5,68% e un punteggio totale di

91,6835 su 100.

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati e sulla base
di quanto previsto all’art. 97 comma 3 del d. Igs. 50/2016, il Presidente
comunica che l'offerta presentata dall'aggiudicataria non & oggetto di
valutazione obbligatoria di anomalia. Verra comunque richiesto al R.U.P.

di procedere alla valutazione della congruita dell’offerta presentata dalla



ditta per la quale si propone l'aggiudicazione circa I'eventuale anomalia

dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 6, D. Igs.50/2016.

La commissione prende atto che I'impresa ERRICO COSTRUZIONI S.R.L
ha dichiarato nell'istanza di partecipazione alla gara che intende

subappaltare le lavorazioni della gara in oggetto.

La seduta termina alle ore 13.30.

Per quanto descritto si & redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Francesca Pinto

Arch. Ivan Carboni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Salvatore Inglese



GRADUATORIA G51_2023

Punteggio Importo

Denominazione Punteggio offerta Punteggio offerta Percentuale
ditta offerta tecnica . totale . ribasso/rialzo
economica economica
Errico Costruzioni 73.0500
(81.6835 10.0000 91.6835 1.265.073,42 € -5.68000%

S.r.L. .
riparametrato)



GARA 51/2023

[ LAVORI PROG DEFINIT PROG ESECUT
Importo base di gara | [ €1.192.543,89 | €83.238,80 | €65.474,11
TECNICA ECONOMICA
\ 72| \ \ \ 8 \ |
B - OFFERTA TECNICA Max 90 C - OFFERTA ECONOMICA Max 10
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CRITERI
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10 10 20 2,6086957 55 6,25 8,6956521739| 10,00 73,05 AMMESSO 81,68 €1.124.807,40 5,68 4,000
Er
ot €78.510,84 5,68 3,000 10,000 91,68
€61.755,18 5,68 3,000
7,7272727 4,2307692‘ 19 9,1304348‘ 10 ‘ 10 ‘ 10 10,00 80,09 AMMESSO 90,00 €1.168.693,01 2
RUFFATO
wRUFFATO € 66.308,03 20,34
€52.156,68 20,34
NON
0,3846154| 17 10 2 5 |1,3043478261| 10,00 45,69 AMMSSO
IMPRESA
POLESE SRL
NON
6,3636364|5,3846154 1,3043478| 4,5 2,5 |1,7391304348| 10,00 31,79 AMMESSO
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL




COSTRUZ. RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL




COSTRUZ. RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

11




COSTRUZ. RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL




COSTRUZ. RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL




COSTRUZ. RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

11




COSTRUZ. RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL




IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 5
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL



IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

11

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 9
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL



IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 3
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL



IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 7
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL



IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 8
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL



IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO MPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 8
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 3
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 1
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 2
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 0
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 3
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 3
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 4
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 2
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 0
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 2
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 0
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 8
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 6
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 1
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 1
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI SRL

COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA
MARIO S.R.L. POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 1
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 1
PASQUALUCCI SRL



1 ]

IMPRESA
COSTRUZ. RUFFATO IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO

MARIO S.R.L. POLESE SRL PASQUALUCCI SRL

ERRICO SRL

RUFFATO MARIO S.R.L.

IMPRESA
POLESE SRL

ERRICO SRL

RUFFATO
MARIO S.R.L.

IMPRESA 1
POLESE SRL

IMPRESA
COSTRUZIONI ING. ENRICO 2
PASQUALUCCI SRL



Al 10
g?.:.b.'r’ZISSARIO 1 TOTALE COEFF PUNTEGGIO FINALE
ERRICO SRL 9 6 22 1,00 10,00
RUFFATO
MARIO S.R.L. 11 2 17| 0,77 7,73
MPRESA
POLESE SRL
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. EN
PASQUALUCCI SRL 3 7 14 0,64 6,36

MAX 22

A2 10
g(l)-ll_\'_frIZISSARIO 1 TOTALE COEFF PUNTEGGIO FINALE
ERRICO SRL 11 7 26 1,00 10,00
RUFFATO
MARIO S.R.L. 7 1 11 0,42 4,23
MPRESA
POLESE SRL 1 1 0,04 0,38
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. EN
PASQUALUCCI SRL 3 7 14 0,54 5,38

26
B 20
g(l)-ll_\'_frIZISSARIO 1 TOTALE COEFF PUNTEGGIO FINALE
ERRICO SRL 5 9 20 1,00 20,00
RUFFATO
MARIO S.R.L. 11 4 19 0,95 19,00
MPRESA
POLESE SRL 9 3 17| 0,85 17,00
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. EN
PASQUALUCCI SRL
MAX 20

C1 10
g?.::’r’ZISSARIO 1 TOTALE COEFF PUNTEGGIO FINALE
ERRICO SRL 4 6 0,26 2,61
RUFFATO
MARIO S.R.L. 7 7 21 0,91 9,13
MPRESA
POLESE SRL 8 8 23 1,00 10,00
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. EN
PASQUALUCCI SRL 3 3 0,13 1,30

MAX 23

C2 10
g?.:.b.'r’ZISSARIO 1 TOTALE COEFF PUNTEGGIO FINALE
ERRICO SRL 4 3 11 0,55 5,50
RUFFATO
MARIO S.R.L. 9 5 20 1,00 10,00
MPRESA
POLESE SRL 3 4 0,20 2,00
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. EN
PASQUALUCCI SRL 3 4 9 0,45 4,50

MAX 20

C3 10
COMMISSARIO 1 TOTALE COEFF PUNTEGGIO FINALE
DITTA
ERRICO SRL 11 15 0,63 6,25
RUFFATO
MARIO S.R.L. 11 5 24 1,00 10,00
MPRESA
POLESE SRL 2 8 12 0,50 5,00
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. EN
PASQUALUCCI SRL 6 6 0,25 2,50

MAX 24

D 10

COMMISSARIO 1 TOTALE COEFF PUNTEGGIO FINALE
DITTA
ERRICO SRL 9 5 20 0,87 8,70
RUFFATO
MARIO S.R.L. 6 11 23 1,00 10,00
MPRESA
POLESE SRL 1 1 3 0,13 1,30
IMPRESA
COSTRUZIONI ING. EN
PASQUALUCCI SRL 1 2 4 0,17 1,74

MAX 23




