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M5/P.89-05-75

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. ... _

del .

CONTRATTO D’APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI

INCREMENTO ARBOREO BOSCO DI DESE (C.l. 14810)

C.U.P. F75D20000010004 C.I.G. 8251353FE3]

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila......, il giorno ....... del mese di ............. , hella Sede Municipale di

Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. ... , Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale

qualitd autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97,

comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono

personalmente costituiti i Signori:

- ) J—————

, Nato @ .eeveeveeen e , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che
rappresenta nella sua qualita di ..........ccccccve,, domiciliato, per la carica, nel
Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia, codice fiscale

n.: 00339370272.

+) JRORIUNRUURRORU - . ; £-- SRS | ISP |- o |-} - Ji| | NRRRRRIR— |-
. N e, in qualitd di ................ dellimpresa , come risulta dal
certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.ILAA. di ...........,, in data

weeneeeanee PTOt. CEWY/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola



in seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'lmpresa: ... = e Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea
di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

........................... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

L 0] 0] =17 [ SRR (oo g JE-T=Te [= X | o K
AV/E= . Codice fiscale.................. epartita LV.A N. e :
I | 141 o] 1= TP SPPR (o0] ¢ IE-T=Te [~ TN 1 o LN
(/= I . Codice fiscale ... e partita LV.A. N e ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario
rogante sono personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente
contratto.
PREMESSO
- che con Determina Dirigenziale n. ... . del .../[....J12020, esecutiva a norma di
legge, depositata agli atti del Comune di Venezia, € stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto per un importo dei lavori da appaltare di € 72.580,64
di cui € 66.085,72 per lavori ed oggetto dell’'offerta mediante il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull'importo dei lavori posto a posta a base di gara e € 2.418,74 quali
oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta, oltre a € 4.076,18 per opere in economia non soggetti ad offerta;
- che in seguito a procedura negoziata il cui verbale di gara & stato approvato con
determinazione del Direttore della Direzione Gare, Contratti - Economato del

Comune di Venezia in data ..........n....... , documenti tutti allegati al presente atto



sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore,
per il prezzo complessivo di € .............c.......cOMe di seguito specificato, in seguito
all'offerta di ribasso pari al .........%, sul prezzo a base di gara;
- che ai sensi dell’articolo ......., del regolamento approvato con d.P.R. del ...
n° ..., le parti dichiarano che permangono le condizioni che consentono
'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto ['osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché
delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e documenti di progetto, che
I''mpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta ad ................. (diconsi EUro .........................) di cui:
@)~ € eeeereeeeeeeeee e pET lavori veri e propri;
b)- € 2.418,74 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

c)- € 4.076,18 per opere in economia.



2.
3.

2

L’importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto € stipulato “a MISURA” ai sensi dell’articolo dell’art. 3 comma 1 lettera
eeeee) del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, per cui i prezzi
unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari
contrattuali, assieme al prezzario del Comune di Venezia vigente alla data di
esecuzione lavori, al prezzario della Regione Veneto vigente alla data di esecuzione
dei lavori, con I'applicazione del ribasso d'asta offerto dall’appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’appalto

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel,

Comune di Venezia, presso:

- nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.

- (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione Lavori Pubblici, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciute.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a

favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati d’'avanzamento dei lavori mediante

emissione di certificati di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera «.......», &/sono autorizzat... a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell’appaltatore, i... signor... .....

Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, I'art. 4
del capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte

dell’'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.



L

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Aricolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro ............ giorni dalla presente stipula.
[l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 45
(quarantacinque) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
allo 1 (uno) per mille dellimporto contrattuale, corrispondente ad € ...............cc....
Tale penale & aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione
appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento
della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese
connesse.

La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori,
in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste
dall’articolo 107 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali

alllandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si



applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. .

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciod a carico dell'appaltatore le

spese per:
a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’'opera;

Cc) attrezzi e opere provvisionali € quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

i) gli oneri di cui agli articoli 52 e 53 del capitolato speciale d’appalto.

L’'appaltatore e altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale d’'appalto approvato

con D.P.R. n° 145/2000.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.



Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dellelenco prezzi contrattuale costituito dai prezzi offerti
dall’appaltatore in sede di gara ovvero dai prezzi del prezzario vigente alla data di
esecuzione lavori del Comune di Venezia con applicazione del ribasso
contrattuale per il pagamento di opere in economia e piccole lavorazioni.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, le



stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento in conformita al D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'appaltatore pud avvalersi di richiedere l'anticipazione del 20% in conformita
all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

All'appaltatore verranno corrisposti, fatti salvi gli obblighi e i vincoli imposti
all’Amministrazione Comunale dal rispetto del “Patto di stabilita”, i pagamenti in
acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori al raggiungimento della
percentuale del 60%. Agli acconti verra detratta la ritenuta dello 0,50%. Almeno il
10% dell'importo finale dei lavori verra liquidate con il conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si
provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dalle indicazioni di cui al comma 2.

Il pagamento del saldo, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato, previa
costituzione della fideiussione di cui all'art. 124 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207,
entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 12 bis . Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso alla
stazione appaltante gli estremi del/i conto/i, nhonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, come indicato al

precedente art. 4 comma 3. L’'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla



stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,
entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo posta certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti da tale inadempimento.

L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola
con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi
nei confronti del’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai
sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto
sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L’appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i
pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione
al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del Regolamento approvato

con D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207.



Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile dl
Procedimento entro 90 (novanta) giorni dall’'ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma
carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell’appalto fino all'approvazione
esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha

facolta di risolvere il contratto mediante posta certificata con messa in mora di 15

giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,



la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Igs. n°81/08;

L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista
dagli artt. 204...211 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti.
Negli altri casi puo farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs.
n°50/2016 e s.m.i..

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
dell’'appaltatore cessa la materia del contendere.

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e
I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al
Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la

competenza arbitrale.

TITOLO 1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti



sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 comma 5
ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore
per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
la stazione appaltante, a sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del
D.Lgs. 50/2016, pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
al Tit. IV del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Tit IV del D.Lg.s 09.04.2008 n° 81.

Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto 1

a)) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte

integrante del presente contratto d'appalto; vengono accettati dalle parti ai sensi

dell’articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, cio costituendo in

particolare, adempimento previsto dall’articolo 26, comma 3, del medesimo D.Lgs.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in



fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto
in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gl
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in base alla acquisizione della

comunicazione antimafia (per importi contrattuali compresi tra 150.000,00 ed i

5.000.000,00 €) di cui all’articolo 87 dello stesso D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla
Prefettura di Venezia, pervenuta in data ... , humero ... e archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ...........

Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo 88 commi 2 e 3 del
d.Igs 159/2011.

In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di
liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% dellimporto del contratto,
salvo maggior danno.

Articolo 20. Subappalto.

[l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che |'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede

di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le



modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo
quando questi lo richiedano.

L’'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore, con
le modalita previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n, 223,
convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248.

L’'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una
clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto é risolto di diritto ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui all’articolo
88 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e, 5 qualora laggiudicatario
abbia dichiarato di non avvalersi del subappalfo oppure non abbia indicalo, in sede
di offerta, i lavori da subappaltare)

Non & ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) mediante .........cccccveee Mo e in data .. rilasciata
dalla societa/dall'istituto .....eeeeeeceeeeeeereenne . agenziaffiliale di .. per l'importo
di€ .o eeeeeee e @1 SENSH dell’articolo ............. (se ridotta del 50%)

oppure ai sensi dell’articolo ... . (se per intero importo)

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.



La garanzia & svincolata con le modalita previste dall'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dal comma 5 dell'art 103
sopracitato.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

L’appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di
Collaudo, con polizza NUMErO ...eee e e v IN AL e rilasciata dalla
societa/dall'istituto .......evveeeeeeeeennnnne.... @genzialfiliale di

per un massimaledi € ..............c..o....

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni
a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza
(91019917 ¢ JUNRSRRIN | o B o [- | c- JRNIURRII rilasciata dalla societa/dall'istituto

................. .. agenziaffiliale di ..........oovceerieeeveevcivineee. PEI

un massimale di € .eveeieniiirieeee

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145

per quanto ancora vigente;



- il capitolato speciale d’appaito;

- gli elaborati grafici e tecnici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma;

- fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del
progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme
contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, nel regolamento
generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel capitolato generale di
appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle



parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro
volonta liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi
dalla lettura degli allegati per essere essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. ... fogli,

questo compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

lo qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata
impiegata, certifico che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, &
conforme all’originale esistente in atti.

Venezia, Ii’

L’'impiegata addetta alla copia

IL SEGRETARIO GENERALE
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