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1 LAVORI ALL’ARMAMENTO DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

La presente Relazione Tecnica fornisce una sintetica descrizione degli interventi 

da eseguire all’armamento nell’ambito dei lavori di soppressione del PL di 

stazione, posto al km 1+337 lungo la linea Venezia - Quarto d’Altino. 

In corrispondenza dell’attraversamento del P.L. soppresso, sarà possibile 

rimuovere il rivestimento in conglomerato bituminoso dalla massicciata e dalla 

banchina ferroviaria e, per la parte soprastante il binario, gli elementi modulari in 

gomma/acciaio comprese le barre di fissaggio alle traverse. 

Gli interventi alle apparecchiature di armamento saranno realizzati sotto la diretta 

supervisione di RFI la quale affiderà compiti di sorveglianza e verifica a proprio 

personale esperto. 

Sarà cura dell’impresa incaricata dei lavori richiedere con adeguato anticipo 

rispetto all’inizio delle attività, incontro con i responsabili dell’Unità Territoriale 

di competenza per la stesura dei Verbali Accordi per la definizione delle modalità 

operative e di organizzazione della protezione cantieri e per le richieste di 

interruzioni alla circolazione treni. 

Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente relazione e nei 

disegni di progetto valgono le norme e i disegni standard F.S. 
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2 INTERVENTI ALL’ARMAMENTO 

2.1 TIPOLOGIA BINARIO 

2.1.1 Rotaie 

Le rotaie impiegate appartengono al tipo 60 E1 in acciaio duro tipo 900A, come 

da specifica RFI TCAR SP AR 02 001 A unite a costituire la lunga rotaia saldata. 

2.1.2 Traverse 

Sono utilizzate traverse in cemento armato precompresso monoblocco tipo 

FSV35P, di lunghezza 2,30 m. e di massa 250 kg posate con modulo 60 cm. La 

posa delle rotaie è attualmente con attacchi indiretti tipo K per il binario pari della 

linea Udine e attacchi indiretti a fermagli elastici tipo Pandrol per il binario 

dispari. 

2.1.3 Massicciata 

La massicciata è costituita da pietrisco tenace di 1° categoria secondo la 

classificazione di RFI, avente la geometria come da specifica tecnica RFI DINIC 

SF AR 04 001. 

I materiali non ferrosi di risulta, quali in particolare pietrisco e traverse, salvo 

diversa indicazione della Direzione Lavori, dovranno essere trasportati presso 

discarica autorizzata. 

2.2 PREZZIARI DI RIFERIMENTO 

I lavori sono stati stimati secondo i criteri adottati da R.F.I. S.p.A. 
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2.2.1 Lavori 

 Tariffa dei prezzi “AM 2019” – Tariffa dei prezzi per l’armamento; 

 Tariffa dei prezzi “BA 2019” – Tariffa base delle voci di uso più 

generalizzato; 

 Tariffa dei prezzi “MaCeP 2019” – Tariffa dei prezzi dei materiali a 

categorico e progressivo. 
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3 TRAZIONE ELETTRICA DESCRIZIONE LAVORI 

A carico del presente appalto sono previste le demolizioni derivanti dalla 

soppressione del passaggio a livello di via Gazzera Alta progressiva km 1+337 

della linea Venezia - Quarto d’Altino. 

Dopo che sarà stato interdetto il transito sull’attraversamento a raso 

corrispondente al passaggio a livello da sopprimere, sarà possibile rimuovere i due 

dispositivi di protezione della linea di contatto costituiti dalle coppie di pali 

tubolari tipo Mannesmann che sostengono i trefoli in acciaio e i cartelli monitori e 

sono posizionati in precedenza agli attraversamenti da ambedue i lati della 

ferrovia. Le lavorazioni saranno in parte eseguite durante interruzione alla 

circolazione treni e in regime di tolta tensione TE. 

Sarà cura dell’impresa incaricata dei lavori richiedere con adeguato anticipo 

rispetto all’inizio delle attività, incontro con i responsabili dell’Unità Territoriale 

Sud di Padova per la stesura dei Verbali Accordi per la definizione delle modalità 

operative e di organizzazione della protezione cantieri e per le richieste di 

interruzioni alla circolazione treni e disalimentazione TE. 

Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente relazione e nei 

disegni di progetto valgono le norme e i disegni standard F.S. / R.F.I.. 

3.1 NORMATIVA TECNICA 

Tutte le lavorazioni ed i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti, 

dovranno essere conformi a quanto stabilito nella presente relazione tecnica e nel 

rispetto delle prescrizioni tecniche fornite dalle normative FS, CEI, UNI, 

UNIFER, UNEL vigenti; in particolare: 

 Capitolato Tecnico T.E. Ediz. 2008 di RFI 
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 N.T. TE/118/1983 (Norme Tecniche per la costruzione delle 

condutture di contatto e di alimentazione a 

c.c. 3 kV); 

 CEI EN 50119 ed.2002 (Linee aeree di contatto per trazione 

elettrica); 

 CEI EN 50122 – 1 ed.1998 (Provvedimenti di protezione concernenti 

la sicurezza elettrica e la messa a terra); 

 CEI EN 50122 – 2 ed.1999 (Protezione contro gli effetti delle correnti 

vaganti causati dai sistemi di trazione a 

corrente continua); 

 Circ. I.E. 276/611 del 3/7/1981 (circuito di terra di protezione di piena 

linea); 

 S.T.C. DITCTE STC/TE 672 ed. 09/1999 (Costruzione di blocchi di 

ormeggio dei tiranti a terra dei pali T.E.); 

 STC. TE 63 (Costruzione dei blocchi di fondazione per 

pali TE); 

 S.T. TE 19/1983 (Filo di rame elettrolitico, tondo e 

sagomato, per linee aeree di contatto); 

 N.T. TE 25/1985 (Corda di rame e lega di rame per T.E.); 

 N.T. TE 64/1978 (Pali tubolari in acciaio senza saldatura); 

 STF. TE 56 Ed. 12/2002 (Pali flangiati della serie LSF per linee 

T.E.); 

 STC/TE 671 Ed. 01/2003 (Costruzione dei blocchi di fondazione e 

montaggio dei pali T.E. ad infissione); 
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 IT. TE 16 Ed. 12/2002 (Procedimento di calcolo di verifica dei 

pali della linea di contatto in stazione e di 

piena linea fuori standard); 

 IT. TE 15 Ed. 12/2002 (Montaggio sui blocchi di fondazione dei 

pali T.E. flangiati); 

 N.T. TE 90/1987 (Materiali ferrosi per linee ed impianti 

elettrici); 

 CEI 9.2 Ed V 1973 Fasc 399 (Norme per Linee di trazione elettrica) 

 CEI 9.6 (Impianti di messa a terra per linee di 

T.E.). 

 C3/70 (Istruzione per il circuito di ritorno TE e 

per i circuiti di terra sulle linee 

elettrificate a 3 kV c.c.). 

 S.T. IS 728 (Provvedimenti di protezione concernenti 

la sicurezza elettrica e la messa a terra 

negli impianti di categoria 0 e I su: Linee 

di trazione elettrica a corrente continua a 

3000 V e linee ferroviarie non 

elettrificate). 

3.2 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori da eseguirsi consisteranno nella sequenza di seguito descritta: 

1. Protezione delle dorsali cavi di linea come descritta nella relazione dedicata 

agli impianti di segnalamento; 

2. Rimozione dei trefoli di protezione dei PL, dei cartelli monitori di altezza 

della linea di contatto, delle relative paline di sostegno e demolizione dei 

blocchi di fondazione. 
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I materiali non ferrosi di risulta, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, 

dovranno essere trasportati presso discarica autorizzata. 

3.3 PREZZIARI DI RIFERIMENTO 

I lavori sono stati stimati secondo i criteri adottati da R.F.I. S.p.A.: 

3.3.1 Lavori 

 Tariffa dei prezzi “EC 2019” – Tariffa per la costruzione, il rinnovo e il 

potenziamento delle condutture di contatto; 

 Tariffa dei prezzi “BA 2019” – Tariffa base delle voci di uso più 

generalizzato. 
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4 SOPPRESSIONE P.L. 

I lavori di realizzazione della nuova fermata di Gazzera prevedono la soppressione 

del PL di stazione, posto al km 1+337 lungo la linea Venezia - Quarto d’Altino, in 

particolare, gli interventi riguarderanno la protezione dei cavi di segnalamento e 

telefonici in esercizio dai possibili danni causabili dalle lavorazioni in banchina e 

lo smontaggio di tutte le apparecchiature di piazzale costituenti le protezioni degli 

attraversamenti stradali.  

Le modifiche da apportare all’impianto A.C.C. di Mestre e al sistema S.C.M.T., 

non sono inserite nel presente progetto e saranno eseguite direttamente da 

personale specializzato di RFI e a proprio carico. 

Il PL di stazione è del tipo con doppie barriere manovrate automaticamente con 

richiesta di comando in chiusura attivata su formazione degli itinerari di partenza 

da Mestre o arrivo in direzione Mestre e la protezione lato treno è effettuata 

rispettivamente coi segnali di partenza o di protezione della stessa stazione. 

Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente relazione e nei 

disegni di progetto valgono le norme e i disegni standard F.S./RFI. 

4.1 FASE PROPEDEUTICA 

 Installazione del cantiere coerentemente al D.Lgs. 81/2008 e S.M.I.; 

 accordi con i capi reparto esercizio di R.F.I. S.p.A., per stabilire la procedura 

relativa alla disalimentazione dei cavi a 1000V c.a. che alimentano le garitte 

del blocco automatico; questa procedura si svolge attraverso lo scambio del 

modulo M40, dove viene formalizzata la richiesta e confermata l’avvenuta 

esecuzione dell’operazione di disalimentazione del cavo e degli organi di 

comando dei P.L.. 
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4.2 FASE ESECUTIVA 

L’appaltatore eseguirà determinati lavori sotto la supervisione part-time di 

personale esperto del settore segnalamento messo a disposizione da R.F.I.. 

In precedenza alle operazioni di scavo in banchina e avvalendosi dell’assistenza 

del personale di RFI, effettuazione della “procedura cavi” per l’individuazione dei 

cavi telefonici e del segnalamento presenti nelle aree di lavoro. 

Per la demolizione delle apparecchiature dei PL a manovra automatica: 

1. Rimozione d’opera delle aste; 

2. Rimozione d’opera delle barriere consistente nella rimozione degli organi di 

manovra, delle casse e degli avvisatori acustici, nello slacciamento e 

sfilaggio dei cavi; 

3. Demolizione dei blocchi di fondazione delle barriere fino al fondo del vano 

del passaggio dei cavi; 

4. Rimozione d’opera delle strutture metalliche costituenti terrazzini, 

protezioni ecc., posti a protezione del personale della manutenzione e 

demolizione dei blocchi di fondazione; 

5. Rimozione d’opera dei segnali luminosi dei P.L. lato strada, completi di 

piantana, compreso lo scavo e la demolizione dei basamenti in 

conglomerato cementizio; 

6. Rimozione d’opera dei cunicoli interrati, dei cippi, dei pozzetti e degli 

impianti di messa a terra presenti e ripristino del terreno; 

7. Rimozione delle tabelle “PL” poste lato treno. 

In tutte le lavorazioni saranno considerate delle attività di carattere generale, che 

consisteranno essenzialmente nel carico, scarico e trasporto a piè d’opera di tutti i 

materiali. 
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4.3 PREZZIARI DI RIFERIMENTO 

I lavori sono stati stimati secondo i criteri adottati da R.F.I. S.p.A.: 

4.3.1 Lavori 

 Tariffa dei prezzi “SS 2019” – Tariffa dei prezzi per l’armamento; 

 Tariffa dei prezzi “MO 2019” – Tariffa dei prezzi per impianti di 

segnalamento e sicurezza. 
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5 COMUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI 

FERROVIARI  

AM 2019 Adeguamento della Tariffa per l'importo base di gara

CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantità
 Prezzo 

Unitario 
 Importo Base 

AM.PL.A.5101

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in 

corrispondenza dei passaggi a livello stradali, su strade di qualsiasi 

tipo, e passatoie di stazione

A

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in 

corrispondenza dei passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo o 

passatoie di stazione

m2 347 7,00 €         2.429,00 €       

AM.ML.O.2102

Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, 

compreso lo scarico per il conferimento a recupero/in 

discarica/sito di riutilizzo o deposito del pietrisco tolto d’opera, 

eventualmente misto a materie di risulta terrose/ghiaiose, 

proveniente dai lavori, non contenente amianto e classificato fuori 

uso/riutilizzabile

C

Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, 

scarico e sistemazione su aree ferroviarie (sito di riutilizzo o 

deposito) indicate dalle Ferrovie del pietrisco tolto d'opera, anche 

misto a materie di risulta terrose/ghiaiose, proveniente dai lavori, 

riutilizzabile tal quale (non considerato rifiuto)

m3 138,8 3,19 €         442,77 €           

AM.TR.B.2106

Ricambio di traverse in calcestruzzo armato precompresso (c.a.p.) 

con altra in c.a.p. anche di peso diverso, eseguito in sede dei lavori 

di risanamento della massicciata, di spostamento trasversale di 

binario

B

Ricambio di traverse in calcestruzzo armato precompresso con 

altra in c.a.p. anche di peso diverso, eseguito in sede dei lavori di 

risanamento della massicciata

CAD 25 26,59 €       664,75 €           

AM.ML.L.2101

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, 

pietrischetto, detrito di cava o sabbia, depositato su aree site 

nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro, 

comprese tutte le occorrenti manovre, eseguite con mezzi di 

trazione dell'Appaltatore, per portare i carri nei luoghi di carico, 

misurando il volume del materiale sui carri caricati

B

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, 

pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree site 

nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro

m3 37,5 2,66 €         99,75 €             

AM.ML.D.2101

Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di 

detriti di cava, per sistemazione, secondo gli ordini delle Ferrovie, 

delle banchine di piattaforma e degli stradelli pedonali attigui al 

binario in lavorazione, con l'assoluto divieto di inquinare la 

massicciata, misurandone il volume sui carri ferroviari

C

Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di 

detriti di cava da carri tramoggia o similari appositamente 

attrezzati per lo scarico diretto sulle banchine

m3 37,5 11,70 €       438,75 €           

AM.LL.A.2102

Livellamento sistematico del binario da eseguirsi con impiego di 

mezzi meccanici rincalzatori del tipo pesante agenti a 

vibrocompressione, muniti di dispositivo autolivellante ed 

autoallineante, nei binari di piena linea e nei binari delle stazioni

A

Livellamento sistematico del binario con impiego di mezzi 

meccanici rincalzatori a vibrocompressione, nei binari di piena 

linea e nei binari delle stazioni, nonché in corrispondenza di P.L. e 

di passatoie a raso con rilascio del grafico delle caratteristiche 

geometriche del binario

m 90 1,62 €         145,80 €           

AM.LL.B.2102
Lavori accessori al livellamento sistematico del binario o eseguiti a 

se’ stante

A
Lavori accessori al livellamento sistematico del binario o eseguiti a 

sé stante su binario con attacco Pandrol, Vossloh e Fast‐Clip
m 90 0,37 €         33,30 €             

TARIFFA ‐ AM 2019

(0% sulla tariffa)
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AM.PL.A.5101

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in 

corrispondenza dei passaggi a livello stradali, su strade di qualsiasi 

tipo, e passatoie di stazione

D

Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva 

rimozione delle necessarie segnalazioni/cartelli (di proprietà 

dell'Appaltatore) previste dal codice stradale per la chiusura della 

strada e/o per le deviazioni su altre direttrici di collegamento: per 

ogni segnalazione/cartello installato

CAD 6 32,00 €       192,00 €           

SOMMANO LAVORAZIONI 4.446,12 €       

Maggiorazione tariffa 0,00% ‐  €                 

TOTALE TARIFFA AM 2019 4.446,12 €       

 
 

BA 2019 Adeguamento della Tariffa per l'importo base di gara

CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantità
 Prezzo 

Unitario 
 Importo Base 

BA.DE.C.0103
Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti 

non pericolosi

A

Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti 

non pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con le voci 

BA.DE.C.0110.A e AM.ML.O.2101.E. Nei prezzi di tariffa sono 

compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla raccolta, 

deposito, carico, scarico dei rifiuti e i corrispettivi ed oneri dovuti 

all'impianto. Sono altresì compresi e compensati tutti gli oneri 

previsti nelle avvertenze generali del gruppo BA.DE.C. Escluso il 

trasporto

to 228,35 56,83 €        8.326,47 €       

BA.PI.A.1001

Pietrisco per massicciata ferroviaria di natura minerale sottoposto 

unicamente a lavorazione meccanica, in cui il 100% della superficie 

degli elementi può essere descritto come totalmente a spigoli vivi, 

litologicamente omogeneo. Il pietrisco deve possedere i requisiti 

indicati nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere 

Civili Parte II Sezione 17 " Pietrisco per massicciata ferroviaria".

A Fornitura di pietrisco di prima categoria m3 37,5 16,43 €        616,13 €           

SOMMANO LAVORAZIONI 8.942,59 €       

Maggiorazione tariffa 0,00% ‐  €                 

TOTALE TARIFFA BA 2019 8.942,59 €       

TARIFFA ‐ BA 2019

(0% sulla tariffa)

 
 

MaCeP 2019 Adeguamento della Tariffa per l'importo base di gara

CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantità
 Prezzo 

Unitario 
 Importo Base 

MACEP. 

Prog.722/7320

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) di qualsiasi tipo in 

corrispondenza dei passaggi a livello stradali, su strade di qualsiasi 

tipo, e passatoie di stazione

cad 25 71,16 €       1.779,00 €       

SOMMANO LAVORAZIONI 1.779,00 €       

Maggiorazione tariffa 0,00% ‐  €                 

TOTALE TARIFFA MaCeP 2019 1.779,00 €       

TARIFFA ‐ MaCeP 2019

(0% sulla tariffa)
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EC 2019 Adeguamento della Tariffa per l'importo base di gara

CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantità
 Prezzo 

Unitario 
 Importo Base 

EC.BL.D.5 05

Demolizione parziale o totale di blocchi in conglomerato 

cementizio per fondazioni di sostegni di qualsiasi tipo e per 

ormeggi di tiranti a terra

A entro la sede ferroviaria m3 16,64 72,14 €       1.200,41 €       

EC.SA.B.5 24
Rimozione d'opera (senza taglio) di sostegni per condutture di 

contatto

C
per palo tipo M14, M14c, M26, M27, M28, M26a, e per palo tipo 

LS12 (o similare)
CAD 4 234,01 €    936,04 €           

EC.VA.F.2 03 Carico e scarico su o da carro ferroviario o altri mezzi

A
di pali, montanti e traverse di portali, di qualsiasi tipo, rotaie, 

bobine di conduttori, funi e trefoli di acciaio, contrappesi
kg 1824 0,06 €         109,44 €           

SOMMANO LAVORAZIONI 2.245,89 €       

Maggiorazione tariffa 0,00% ‐  €                 

TOTALE TARIFFA EC 2019 2.245,89 €       

TARIFFA ‐ EC 2019

(0% sulla tariffa)

 
 

SS 2019 Adeguamento della Tariffa per l'importo base di gara

CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantità
 Prezzo 

Unitario 
 Importo Base 

SS.CE.K.5 05

TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO, A QUALSIASI NUMERO DI 

CONDUTTORI E CON QUALSIASI TIPO DI PROTEZIONE, DA CUNICOLI, 

TEGOLI, CANALETTE O TRACCE GIA' APERTE

A
TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO A QUALSIASI NUMERO DI 

CONDUTTORI
m 400 0,46 €         184,00 €           

SS.CE.C.5 09 TOGLIMENTO D'OPERA DI CUNICOLI DA SCAVI GIA' APERTI

A

TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI FINO A mm 150x100 

(MILLIMETRI CENTOCINQUANTA PER CENTO), COMPRESO IL 

CUNICOLO DEL TIPO V.318

m 50 1,71 €         85,50 €             

SOMMANO LAVORAZIONI 269,50 €           

Maggiorazione tariffa 0,00% ‐  €                 

TOTALE TARIFFA SS 2019 269,50 €           

TARIFFA ‐ SS 2019

(0% sulla tariffa)
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MO 2019 Adeguamento della Tariffa per l'importo base di gara

CODICE DESCRIZIONE u.m. Quantità
 Prezzo 

Unitario 
 Importo Base 

MO.PL.Z.5101

Rimozione di dispositivi di protezione di passaggi a livello in opera 

come alla voce MO.PL.Z.2100, compresa e compensata la 

rimozione dei trefoli, tenditori, collari e cartelli monitori, ecc.

A per ogni dispositivo cad 2 50,62 €       101,24 €           

MO.PL.A.5102

Rimozione d'opera di barriere per PL, con manovra elettrica, 

manuale o automatica consistente nello slacciamento dei cavi e 

degli organi di manovra, rimozione della cassa, della barriera, dei 

contrappesi e dell'avvisatore acustico

A
per cadauna barriera per PL, con manovra elettrica, manuale o 

automatica
cad 4 124,20 €    496,80 €           

MO.PL.F.5101 Rimozione d'opera di suoneria per esterno per PL

A per cadauna suoneria per esterno per PL cad 2 11,41 €       22,82 €             

MO.PL.A.5104
Rimozione d'opera di aste di qualsiasi lunghezza per chiusura PL o 

di aste di semibarriere automatiche

A
per cadauna asta di qualsiasi lunghezza per chiusura PL o di aste di 

semibarriere automatiche
cad 4 19,47 €       77,88 €             

MO.SG.H.5104

Rimozione d'opera di segnali luminosi, completi di piantana, per PL 

lato strada compreso lo scavo, la demolizione della base di 

conglomerato cementizio, lo sfilaggio del cavo, il ripristino del 

terreno e l'eventuale ripristino del manto stradale

A per cadauna piantana cad 2 62,62 €       125,24 €           

MO.PL.D.5101 Rimozione d'opera di paracarri, di qualsiasi tipo e forma

A per cadaun paracarro, di qualsiasi tipo e forma cad 4 12,09 €       48,36 €             

MO.PL.B.5101

Demolizione, eseguita con qualsiasi mezzo anche meccanico, di 

blocchi di fondazione di barriere di qualsiasi tipo di PL fino al fondo 

del vano di passaggio dei cavi o delle catene, compreso l'eventuale 

recupero del telaio, il necessario scavo e il trasporto a rifiuto dei 

materiali eccedenti

A per cadaun blocco di fondazione di barriere di qualsiasi tipo di PL cad 4 44,32 €       177,28 €           

MO.SG.I.5101
Rimozione d'opera di tabelle o cartelli indicatori, di cui alle voci n° 

MO.SG.I.2101 e n° MO.SG.I.2103

A per cadauna tabella o cartello indicatore cad 6 3,19 €         19,14 €             

SOMMANO LAVORAZIONI 1.068,76 €       

Maggiorazione tariffa 0,00% ‐  €                 

TOTALE TARIFFA MO 2019 1.068,76 €       

TARIFFA ‐ MO 2019

(0% sulla tariffa)

 
 

TOTALE TARIFFA AM 2019 4.446,12 € 

TOTALE TARIFFA BA 2019 8.400,15 € 

TOTALE TARIFFA MaCeP 2019 1.779,00 € 

TOTALE TARIFFA EC 2019 2.245,89 € 

TOTALE TARIFFA SS 2019 269,50 €    

TOTALE TARIFFA MO 2019 1.068,76 € 

TOTALE ARMAMENTO 14.359,59 €     

TOTALE IMPIANTI TRAZIONE ELETTRICA 2.319,58 €       

TOTALE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 1.530,26 €       

QUADRO RIEPILOGATIVO INTERVENTI MODIFICHE IMPIANTISTICHE

 
 
 
TOTALE LAVORI FERROVIARI INTERVENTO 1.09bis € 18.209,43 
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