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COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA E TRASPORTI
SOGGETTO ATTUATORE
SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio Spec. n. ........ del ................
Imposta assolta in modo virtuale - marche da bollo ID:

ID1. del //2022

ID2. del //2022

ID3. del //2022

ID4. del //2022

ID5. del //2022

ID6. del //2022

ID7. del //2022

ID8. del //2022

ID9. del //2022

Rif. determinazione dirigenziale n. ......... del .../..../12022.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019 e n. 851 del 24/01/2022 — Interventi
emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell’art. 25, co. 2, lett. d) d.Igs.
1/2018, dellart. 3, co. 1, dellO.C.D.P.C. n. 616/2019 e dellart.1, co. 2
dellO.C.D.P.C. n. 851/2022— Lavori relativi al C.. C.I. 14959/28
COMPLETAMENTO MESSA IN  SICUREzZZA, CONSOLIDAMENTO
MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE PRESSO L'ISOLA DELLA
GIUDECCA. (CUP: J77H21001490001 - CIG )
L'anno duemilaventidue il giorno ......... T )del mese di ............ , nella Sede

Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco 4136.
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TRA:

a) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/4/1973, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI
VENEZIA, quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 616 del
2019, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente del Settore Viabilita Venezia
Centro storico e Isole — Energia Impianti del’Area Lavori Pubblici, Mobilita e
Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del’Ente: San Marco n. 4137 — Venezia. Codice fiscale n.:
00339370272.

b) il sig./dott./ing./arch./geom. ....... ,hatoa ............. | , residente in

................ , in qualita Legale Rappresentante dellimpresa ....................,

domicilio legale del'lmpresain ............. —C.FePIVANn. ...l e R.EA.
o , come risulta dal certificato n. ................. estratto dall’Ufficio
Registro delle Imprese della C.C.LAA. di ................ estratto in data

..................... , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dellimpresa: Via ............... ST T (....). Codice fiscale e

PREMESSO
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in
G.U.R.l. il 18 novembre 2019, & stato dichiarato lo stato dilemergenza nel territorio
del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire

dal a partire dal giorno 12 novembre 2019;
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che I'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16
novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019
nel territorio del Comune di Venezia”, ha, tra I'altro, nominato il Sindaco della Citta
di Venezia quale Commissario Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche
di carattere procedurale, per fronteggiare 'emergenza;

che con nota PG 386 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021
e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021 il Commissario Delegato ha
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della
Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) comma 2
del succitato art. 25 afferenti interventi volti “alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela
della pubblica e privata incolumita, incoerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistent/”,

che con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile —
Ufficio IV Attivita per il superamento dellemergenza e per il supporto agli interventi
strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle
finalita di cui allO.C.D.P.C. n. 616/2019;

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in
G.U.R.l. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, & stato autorizzata
I'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate,
stanziate con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13

febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 25 del
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citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

che I'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 851 del 24
gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente
alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario
delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16
novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del
Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al
completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;

che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.)
n. 616 del 2019 sono state disposte con l'art. 4 una serie di deroghe normative in
materia di affidamento di lavori pubblici, tra le quali viene in rilievo in particolare
quanto disposto ai commi 3 e 5;

che l'art. 4, co. 3, punto 8, dellO.C.D.P.C. n. 616/2019 dispone che i Soggetti
attuatori possano procedere in deroga all’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.
50 del 2016 “relativamente alla possibilita di consentire lo svolgimento di
procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di
accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema
urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali” di cui
al’'Ordinanza citata;

che l'art. 4, co. 5, dell’O.C.D.P.C. n. 616/2019 dispone che, ai fini dell’acquisizione

dei lavori strettamenti connessi all’attivita di cui trattasi, i Soggetti attuatori
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provvedono “mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate
contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla
normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il
possesso dei requisiti, secondo le modalita descritte all’art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016”;

che l'art. 4 co. 3 punto 12 del’O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 dispone che i soggetti
attuatori possano procedere in deroga all’art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 2016, “allo
scopo di autorizzare ['affidamento dellincarico di progettazione a professionisti
estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno
in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dellincremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali”;

che 'O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 all’art. 1, co. 2, ultimo periodo, dispone che “i/
soggetto responsabile e autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente
individuati specificatamente nell’articolo 4 della citata Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e successive modifiche ed
integrazioni” e che, pertanto, € possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui
all0.C.D.P.C. n. 616 del 2019;

che, in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco del Comune
di Venezia, con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni
operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in relazione al regime
delle deroghe di cui allart. 4 del’lO.C.D.P.C. n. 616/2019 e confermate con
'O.C.D.P.C. n. 851/2022 ed in riferimento al’Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019

e relativi allegati;
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che con atto in data 20/09/2021 avente PG/2021/426226 l'ing. Simone Agrondi,
alla data della sottoscrizione del predetto provvedimento nella sua qualita di
Soggetto attuatore Comune di Venezia — Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti,
ha nominato I'arch. cons. Cristian Tonetto, nella sua qualita di Responsabile del
Servizio Manutenzione Viabilita Venezia Centro Storico e Isole dell’Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti (gia Direzione Lavori Pubblici) — Settore Viabilita
Centro storico e Isole — Energia Impianti, RUP di una serie di interventi tra i quali vi
rientra quello oggetto del presente contratto, statuendo che il predetto RUP
“detiene il compito di sovraintendere allintero procedimento di attuazione degli
interventi sopra elencati nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento
e realizzazione, di svolgere tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e dei relativi Regolamenti attuativi di competenza statale e comunale, nonché di
esercitare le funzioni di “committente” previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;

che con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, il Sindaco del Comune di Venezia ha
fornito indicazioni operative circa le modalita di approvazione dei progetti finanziati;
che con Delibera di Giunta Comunale (DGC) in data 30/06/2022 n. ............. ]
divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2020,
depositata agli atti del Comune di Venezia, € stato approvato il progetto definitivo
dei lavori relativo al C.I. 14959/28 COMPLETAMENTO MESSA IN
SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO
PAVIMENTAZIONE PRESSO LISOLA DELLA GIUDECCA. PROGETTO
DEFINITIVO COMPRENSIVO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ed
ECONOMICA per un importo dei lavori da appaltare di € 381.937,45= di cui €
370.162,74= per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di

aggiudicazione del prezzo piu basso (determinato mediante: ribasso percentuale
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sull’elenco prezzi posti a base di gara), e € 11.774,71= quali oneri per la sicurezza,
gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

che l'art. 4, co. 3, pt. 6 del’lOCDPC n. 616 del 2019 in combinato disposto con I'art.
1, co. 2, dellOCDPC n. 851 del 2022 consente di derogare all’art. 59, comma 1 bis,
“allo scopo di consentire I'affidamento anche sulla base del progetto definitivo” e
che “in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pud essere messa a
carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo”;

che con Determinazione Dirigenziale n. ..... del ........ , depositata agli atti del
Comune di Venezia, & stata approvata la determinazione a contrattare dei lavori
relativi al progetto definitivo (cosi come consentito dalle deroghe summenzionate)

dell’intervento di cui all’'oggetto, per un importo complessivo dei lavori da appaltare

(diconsi euro .................... /..) (o.f.e.) per lavori a misura oggetto dell'offerta

mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso (determinato mediante:

ribasso percentuale sull’elenco prezzi posti a base di gara), €............. = (diconsi
L<10] (o T /..) (o.f.e.), per lavori in economia non soggetti a ribasso in
sede di offerta, e €............. = (diconsi euro .................... /..) (o.f.e.), quali oneri

per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta;

che a seguito di invito a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando di gara, con selezione di almeno cinque operatori economici in conformita a
quanto disposto dall’art. 4 co. 5 del’lOCDPC n. 616 del 16/11/2019 e dell’art. 1, co.
2, dellOCDPC n. 851 del 24/1/2022, con Determinazione Dirigenziale n. .............
del ............. i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore per un

importo pari a €............. = (diconsi euro .................... /..) (oneri e fiscali esclusi),



quali oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso in sede
180 di offerta, in seguito all’'offerta di ribasso pari al ......... %, sul prezzo a base di gara.
TUTTO CIO PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

185 1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto - Capitolato speciale d’appalto.

190 1. Lappalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri € modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto e da
intendersi allegato al presente atto, e dalle norme di legge vigenti nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

195 accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi del prezzario del Comune di Venezia
2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 20.12.2018 offerti
dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e

200 costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.
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3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi
dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del
contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel
computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma
3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico
estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e
territoriali per la Provincia di Venezia. (Se necessario specificare) Tale contratto &
applicato in via prevalente per circa il ___ % del personale impiegato, e sono

altresi applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il ___ % del personale
impiegato;
b) per il settore per circa il ___ % del personale
impiegato;
c) per il settore per circa il __ % del personale
impiegato.

5. II Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara
costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e I'appaltatore, con
la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e
di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per
quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova
applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il d.P.R. n. 207/2010 per
le parti ancora in vigore.

Articolo 3. Ammontare del contratto.
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a)€ ... (diconsi euro ............. ) per lavori veri e propri;

b€ ........... (diconsi euro ............. ) quali lavori in economia non soggetti a
ribasso;

C)€ ...iiini. (diconsi euro ............. ) quali oneri per I'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto ¢ stipulato “a misura” per cui i prezzi del Prezzario di Venezia 2018 e
I'elenco dei Nuovi Prezzi con I'applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in
sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.

5. Ai sensi dell’art. 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010, Iimporto di ciascuno dei
gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo,
ammonta ad € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria .......... ,ad € ... (diconsi
euro....... ) per la categoria .......... ead € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1, del capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto
domicilio nel Comune di Venezia, presso:

- nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.

- (EVENTUALE ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso gli Uffici
dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Sede di Ca’ Farsetti-Ca’ Loredan.

2. Ai sensi dell’'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
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favore dell’'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante

emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12

e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge

13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono

autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a

saldo, per conto dellappaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel

summenzionato documento i SIgNOfi ......coceoviiiiiiiiiiininn, , come meglio

identificati nella documentazione agli atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per

atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei

requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve

garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La

stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore

alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni

responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
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(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della
stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i
motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei
contratti.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180.
(centottanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
definitiva dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
all’1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € .............

2. Tale penale € aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla
stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci
percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori
spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di
ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pu0 superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena la

facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
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Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 49/2018, tra cui
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei
casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pu¢ diffidare per iscritto
il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva allatto della ripresa dei lavori se
'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali al’andamento dei lavori e integranti le modalitd di esecuzione degli
stessi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni di
legge.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le

spese per:
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a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle
discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito
provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche
effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
regolare esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore € altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto, approvato
con d.P.R. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore & tenuto a comunicare per

iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico incaricato e ogni
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eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la
relativa variazione operi. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo, ove richiesto, o del progetto definitivo, qualora si faccia ricorso
alla deroga di cui allOCDPC di cui alle premesse, € nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.



380

385

390

395

400

2. [se i lavori sono a misura] La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata
attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale offerto dall’appaltatore.

3. [se i lavori sono a corpo; ricordarsi di variare la numerazione dei commi]
La contabilizzazione dei lavori a corpo €& effettuata, per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale
eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore
dei lavori che pud controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo
metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i
suoi dati non sono vincolanti.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
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1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal
comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo
dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate
soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato
nell’anno di presentazione dell’'offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai
decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili approvati entro il
31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a ciascun
semestre- e comunque in misura pari al’'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta
eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito
da:
a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1%
dell'importo totale dei lavori;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non
altrimenti impegnate;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una
diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e

disponibile;
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a.5) ai sensi dellart. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n.
2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui all’art. 1 del D.L. n. 59/2021,
convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di
cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui
allart. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;
b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione
appaltante;
c) la compensazione €& determinata applicando I'80% (ottanta per cento) della
percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi
unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;
d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
dell’'appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di
cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini
indicati nel relativo cronoprogramma. |l direttore dei lavori della stazione appaltante
verifica I'eventuale effettiva maggiore onerositda subita dall’esecutore, e da
quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione
di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al

momento dell'offerta. |l direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori
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sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la

maggiore onerosita provata dall’'esecutore sia relativa ad una variazione

percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la

compensazione € riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per

la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta

eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una

variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la

compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel

decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il

cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nel’anno solare di

presentazione dell’offerta.

4. La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente accordate.

5. Si rimanda, in ogni caso, a quanto stabilito all’art. 33 del CSA.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, in deroga all’art. 106
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e ferme restando le disposizioni contenute all’art.
4, co. 3, pt. 16, del’lOCDPC n. 616 del 2019 (vigente ai sensi dell’art. 1, co. 2,
dellOCDPC n. 851 del 2022) e del’'Ordinanza del commissario Delegato n. 4 del
16/12/2019 con relativi allegati (applicabile ai sensi del Decreto del Sindaco n.
69630 del 14/02/2022), le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata anche con nuovi

prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ferma restando la previsione di
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cui all’art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106
del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Lappaltatore rinuncia a richiedere I'anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18
del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n.
50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 30 giugno 2023, I'importo dell’anticipazione prevista dall’articolo
35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pud essere
incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante. L'appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE] 1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede,
come risulta dalla dichiarazione PG............ in data ............. che costituisce
parte integrante del presente contratto, I'anticipazione prevista dall’art. 35, comma
18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale.
Tale anticipazione verra corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai

sensi dellart. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle
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procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, I'importo

dell’'anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, pud essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti

e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a

disposizione della stazione appaltante.

2. Allappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni

previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di

ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di

cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e

dellimporto delle rate di acconto precedenti, al netto degli eventuali periodi di

sospensione e condizione che raggiungano almeno il 50% (cinquanta per cento)

dellimporto del contratto e non vi siano ritardi nellesecuzione imputabili

all’appaltatore.

[OPPURE — DA STABILIRE PRIMA DELL’INVIO E COORDINANDO IL CSA] 2.

All'appaltatore sono dovute le rate di acconto al raggiungimento del 50%

(cinquanta per cento), 90% (novanta per cento), 100% (cento per cento)

dellimporto del contratto, previa redazione del SAL ed emissione Certificato di

Pagamento.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento e allemissione del certificato di pagamento, prescindendo

dallimporto minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento dellultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra
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effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa costituzione della
fideiussione di cui all’art. 103, co. 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non
costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

7. La liquidazione delle fatture avverra entro 30 giorni dall’accertamento
dell’effettivo trasferimento dei fondi dalla Protezione Civile Nazionale.

[OPPURE]

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in
merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai
subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito
allapplicazione delle eventuali penali di cui allarticolo 6, che saranno
contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale.
Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando Ia
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia
inferiore al 5 % (cinque per cento) dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso
l'importo residuo & liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per
cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento e allemissione del certificato di pagamento, prescindendo
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dallimporto minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione
dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello
stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del
certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso alla
stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art.
4 comma 3. Lappaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione
appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7
giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il

risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
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3. Lappaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola
con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti. L’appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo di Venezia della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti
emessi nei confronti dellEnte per il pagamento in acconto o a saldo di quanto
dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del
pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L’'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conti correnti di
cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione
Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico
di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura e con le modalita ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del d.P.R. n.
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207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con [l'approvazione del certificato di regolare

esecuzione ovvero, ove necessario, del collaudo.

2. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di tre

mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio mentre il certificato di

collaudo — ove necessario — € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione e deve essere approvato

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre |l

predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, assuma

carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino

all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta

nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate.
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Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della fornitura,
quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la
violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165.
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2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art.
205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi pud
farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte
dell’'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1
e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al
Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la
competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. Lappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti

allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
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4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del

2008, dellarticolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del

2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira d’ufficio il

documento unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,

quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando

quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. |l piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto b)

e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte

integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi
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dellart. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in particolare,
I'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
suo danno.

5 Lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia — Protocollo di Legalita.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non viene richiesta la
documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera €) del D.Lgs.
6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

1. Si prende atto che in relazione alla Societa ..................... non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di .............. ,
provvedimento n. ................. con validita fino al ....................... L'impresa
appaltatrice ha dato atto di aver manifestato l'interesse al permanere dell’iscrizione
con PEC prot. ........ in data ............ Si da atto che [liscrizione risulta “in

aggiornamento” ovvero “aggiornamento in corso” e pertanto ai sensi di quanto
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disposto dall’'art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare
Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria efficacia.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 co. 52-bis della legge 6 novembre 2012 n. 190, tale
iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia richiesta
dall’art. 83 del D.Igs. n. 159/2011.

[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Societa .............................
ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n. .............. del ..o, ,
depositata contestualmente all’invio della propria offerta economica, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] In conformita a
quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la comunicazione antimafia
puo essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta e resa con le modalita
di cui agli artt. 38 e 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ............ ha
rilasciato I'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della comunicazione
antimafia nei confronti della societa/dello studio ......................... , richiesta alla
Prefettura di .............. dalla Stazione appaltante in data .............. con
................... , | contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter
del D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ............ ha rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria ai

sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. nonché la
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comunicazione antimafia nei confronti della societa/dello studio .........................
con provvedimento n. ......... indata ............

2. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e
da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalitd organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti. 1l testo aggiornato del Protocollo € reperibile e consultabile al seguente link:
<https.//www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 € 94 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.

4. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto,
salvo il maggior danno.

5. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilita
di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere,
contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo
operano e sono presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art.
93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi
elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 07/09/2015 tra
la Regione Veneto, le Prefetture, 'ANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai

documenti di gara.
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6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi

modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti

d’'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti

di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale.

7. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa, di cui allart. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti

dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,

320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Ai sensi dell'art. 105 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, & vietato subappaltare la totalita dei lavori o delle

prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformita a quanto disposto

dall’art. 4, co. 3, pt. 15, dellOCDPC n. 616 del 2019, tuttora applicabile ai sensi

dellart. 1, co. 2, del’lOCDPC n. 851 del 2022, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016

s.m.i. e ferme restando le disposizioni contenute nell’Ordinanza del commissario

Delegato n. 4 del 16/12/2019 con relativi allegati, applicabili in forza del Decreto del

Sindaco menzionato in premessa, i lavori oggetto del presente contratto possono
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essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente. La Stazione appaltante
procedera in ogni caso con le verifiche necessarie e, successivamente agli esiti, ad
autorizzare il subappalto richiesto. In particolare il complesso della categoria
prevalente OG.... “..................... ” & subappaltabile entro il limite del 50% (diconsi
cinquanta per cento) dell’importo della categoria medesima. [EVENTUALE, OVE
NECESSARIO] Le categorie ...................... , di rilevante complessita, e
.................... , di notevole contenuto tecnologico, sono subappaltabili nel limite
del 30% (diconsi trenta per cento) della categoria, ai sensi dell’art. 105, co. 2, terzo
periodo, D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in quanto applicabile, del D.M. n. 248 del 2016.

3. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui
all’articolo 19.

4. Per quanto concerne la responsabilitd solidale e le obbligazioni in capo al
contraente principale, trova applicazione quanto disposto dall’art. 105, co. 8 e 14
del D.Lgs. n. 50 del 2016.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall’art. 105, co. 13, del
D.Lgs. n. 50 del 2016.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con
le modalita previste dalla normativa vigente.

7. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla stazione

appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, I'elenco di tutte le imprese,
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anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo
alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita”
(come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, co. 53 della L.
190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da
ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, 'ANCI
Veneto e 'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

8. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al
predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

9. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al capo 9 recante
“Disciplina del subappalto” del Capitolato speciale d’appalto, che costituisce parte
integrante del presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva

mediante polizza n. ... in data ............... rilasciata dalla
societa ............... , agenzia di .................. , per limporto di € ............. =
(diconsi Euro ..........c.cceuiiis R ), pari al ....... % (diconsi ..........coeevennne per

cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dallart. 103 comma 5 del
Codice dei Contratti.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19
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gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'appaltatore assume la

responsabilitd per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al

comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione o — ove necessario — di collaudo, con polizza numero n.

........................ in data ..................... rilasciata dalla societa/dall'istituto
.............. agenziaffiliale di ................. con i seguenti massimali:
- partita 1 per le opere oggetto del contratto: € ............................. [importo non

inferiore all'importo del contratto al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)];

- partita 2 per le opere preesistenti: € 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00);

- partita 3 per demolizioni e sgomberi: € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per

danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza

numero ............ in data .................. rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................................ agenziaffiliale di ...................... per
un massimale di€ ................ (diconsi Euro ................ /...)

4. L’Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del

presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
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impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal

d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai

sensi dellart. 2, co. 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal Codice di

comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703

del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del

31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che '’Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi

dellart. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno

approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 modificata con deliberazioni

della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e

n. 314 del 10 ottobre 2018, per una sua piu completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra

richiamati, pud costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto

all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o

non risultassero accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di gara per

I'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE

2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nel’ambito del presente
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procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della
conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti
strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi,
se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla
legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali. In particolare il trattamento si svolgera nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo Il dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dellart. 32 del
Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al
fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. | trattamenti
sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e
I'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per 'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto
I'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il
sito internet <www.comune.venezia.it>.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per
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quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove presenti;

- il computo metrico estimativo;

- tutti gli elaborati progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente

contratto;

- il prezzario del comune di Venezia 2018;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il piano di manutenzione dell’'opera;

- il cronoprogramma.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49

Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»,

nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in

vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui al Protocollo di

Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della

prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalitd organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da

Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto,
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nonché le disposizioni di cui allOCDPC n. 616 del 2019, nelle parti tuttora
applicabili, e di cui allOCDPC n. 851 del 2022, e I'Ordinanza del Commissario
Delegato n. 4 del 16/12/2019, per la parte applicabile.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. LUAmministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione del
presente contratto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
[OPPURE] 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

(EVENTUALE) Articolo 28 - Responsabile trattamento dati art. 28 GDPR

1. Limpresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del
Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “Responsabile”), ai sensi dell’'art. 28
del sotto indicato GDPR, nelllambito del rapporto contrattuale instaurato con il
Titolare in virtu del Contratto e si impegna a rispettare la c.d. Normativa applicabile,
secondo le disposizioni di cui all’allegato n. .....

Il presente contratto, che consta di n. ..... pagine, questa compresa, viene
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice

del’Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Comune di Venezia L’Appaltatore ...............

arch. Alberto Chinellato ...

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 del Codice Civile il sottoscritto
.......................................... , in qualita di Legale rappresentante della societa
............ , dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4, 6,
7, 8,10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 del presente contratto

L'Appaltatore .....................

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Igs
82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai

sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Igs 82/2005.



