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RELAZIONE GENERALE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

Il presente progetto viene redatto al fine di ripristinare sicurezza e funzionalita delle rive pubbliche area
delle Zattere a Dorsoduro - Venezia danneggiate dallacqua alta eccezionale del 12 novembre 2019
mediante intervento di ripristino urgente di cui Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e
dellO.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019.

Terzo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dellart. 1 comma 3
dellO.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019. Colonna lettera D - Piano degli interventi autorizzato con nota
CDPC pg n°10015 del 28/02/2020

DESCRIZIONE GENERALE D'INTERVENTO

Ripristino delle rive, dei ponti e degli accessori alla viabilita interessati da danni, urti o smottamenti.

Il paramento spondale & stato edificato nel tempo, ma le ultime importanti manutenzioni o rifacimenti
sono stati eseguiti nei primi anni 2000. E realizzato esternamente mediante tradizionale muratura in
mattoni, listoline in pietra d’Istria e pavimentazioni in masegni di trachite euganea.

Il sopralluogo dopo 'evento eccezionale che ha di fatto sottoposto I'area all'azione diretta del mare in
tempesta, ha evidenziato che l'azione diretta delle onde mare lungo la fondamenta ha provocato |l
distacco dei conci lapidei, 'inserimento laterale del mare al di sotto della pavimentazione, il dilavamento
del sottofondo d’allettamento e la parziale perdita o rottura dei conci lapidei.

Inevitabilmente, in caso di rimozione delle pavimentazioni, si procede, a garanzia della Regola dell'Arte e
dell'economicita dellintervento, alla verifica di eventuali sotto servizi di tipo fognario.

Il persistere di condizioni eccezionali ha esasperato inoltre fenomeni di erosione nella pavimentazione in
trachite e fenomeni di corrosione di accessori alla viabilita.

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI LUOGHI
Venezia, Zattere a Dorsoduro. Margine Sud
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Localizzazione in citta
Sviluppo complessivo aree c.a. 550ml



tratto AB - Fondamenta de le Zattere al Ponte Longo c.a. 400mi
tratto AB - Fondamenta de le Zattere ai Gesuati c.a. 50ml
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Stato dei luoghi — cartografia viabilita pubblica



SESTIERE DI DORSODURO
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Stato dei luoghi — cartografia stato patrimoniale viabilita pubblica

Stato dei luoghi — cartografia PRG



CARATTERISTICHE STORICHE, COSTRUTTIVE, SPAZIALI E DIMENSIONALI

Le aree d’intervento sono collocate nel pieno del tessuto urbano della Citta storica di Venezia lungo le
Fondamenta delle Zattere a Dorsoduro. Nello specifico: Fondamenta de le Zattere al Ponte Longo e
Fondamenta de le Zattere ai Gesuati.

Lo sviluppo complessivo ha dimensioni indicative di circa 450ml e corrisponde al margine sud dell'isola.

Il paramento spondale & stato edificato nel tempo, ma le ultime importanti manutenzioni o rifacimenti sono
stati eseguiti nei primi anni 2000. E realizzato esternamente mediante tradizionale muratura in mattoni,
listoline in pietra d’Istria e pavimentazioni in masegni di trachite euganea.

Il sopralluogo dopo I'evento eccezionale che ha di fatto sottoposto I'area all'azione diretta delle acque in
tempesta, ha evidenziato che l'azione diretta delle onde lungo le fondamenta ha provocato il distacco dei
conci lapidei, I'inserimento laterale del mare al di sotto della pavimentazione, il dilavamento del sottofondo
d’allettamento e la parziale perdita o rottura dei conci lapidei.

Sono stati interessati dagli eventi anche alcuni elementi piu specifici quali alcuni accessori alla viabilita.

Sono infatti presenti balaustre, colonnine, parapetti metallici, bitte e anelli di ancoraggio che, sottoposti a
carichi e sforzi eccezionali, o per azione diretta o per i colpi ricevuti da natanti in ormeggio, richiedono un
puntuale ripristino.

RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

Sulla base delle evidenze riscontrate durante i sopralluoghi tecnici, si rendono necessarie una serie di opere
utili a consentire il ripristino delle strutture, cosi da garantire la conservazione e gli standard di fruibilita
soddisfacenti fino al fine vita presunto dell'opera.

L’insieme dgli interventi rientrano nella realizzazione di opere, anche strutturali, per la riduzione del
rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

FATTIBILITA DELL’INTERVENTO

Data la natura dellintervento, non risulta necessario alcun accertamento in merito alla fattibilita dello stesso,
le opere previste dal progetto sono da intendersi fattibili e rientrando nella fattispecie nelle caratteristiche del
ripristino, non necessitano di autorizzazioni dalla Soprintendenza B.A.P. di Venezia e Laguna o di
parere di competenza ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D.L. 22/01/2004 n. 42.



INTERVENTI DI RIPRISTINO:

Paramento spondale lapideo di coronamento:

Stato dei luoghi — Fondamenta delle Zattere (particolare dell'abbassamento pavimentazione per sifonamenti)

LAVORAZIONI PREVISTE

- pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta pressione del paramento spaondale fino al secondo corso sul
canale e delle fughe superiori;

- recupero e riposizionamento quando possibile, dei conci lapidei scivolati o caduti in canale. Valutazione del
numero e dello stato di consistenza con particolare riferimento a lesioni o lacune e misure ed eventuale
integrazione;

- movimentazione e ricollocamento in sede quando possibile

- inserimento di eventuali grappe o perni in acciaio inox AlSI304;

- eventuale inserimento, se necessario, di cannule da iniezione a distanze prestabilite dalla DL in funzione
dello stato di consistenza rilevato utilizzando fessure presenti o fori da realizzare appositamente;

- scuci-cuci della muratura in mattoni dove lesionata;

- eventuale rinforzo strutturale di spalla in cls armato;

- stuccatura di tutte le crepe o lesioni con malte strutturali;

- iniezione a bassa pressione fino a rifiuto di malte strutturali superfluide al fine di garantire il riempimento di
ogni cavita e la piena coerenza della struttura;

- taglio delle cannule da iniezione e stuccatura.



Pavimentazioni:

Stato dei luoghi — Fondamenta delle Zattere (particolare dell'abbassamento pavimentazione per sifonamenti)

Stato dei luoghi — Fondamenta delle Zattere (particolare dell'abbassamento pavimentazione per sifonamenti)



Stato dei luoghi — Fondamenta delle Zattere (zone soggette a fenomeni di erosione della pavimentazione)

Stato dei luoghi — Fondamenta delle Zattere (particolare dello stato d’erosione della pavimentazione)



Stato dei luoghi — Fondamenta delle Zattere (particolare dello stato d’erosione della pavimentazione)

LAVORAZIONI PREVISTE

- lievo ordinato, accatastamento e successiva riposa della pavimentazione in trachite soggetta ad
abbassamento, secondo le modalita di lievo e posa in ottemperanza al Disciplinare concordato con la
Soprintendenza;

- eventuale sostituzione dei masegni irrecuperabili con nuovi di similari forme e dimensioni.

- scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo fino al primo corso del coronamento lapideo o oltre se
necessario;

- eventuale inserimento, se necessario, di cannule da iniezione a distanze prestabilite dalla DL in funzione
dello stato di consistenza rilevato utilizzando fessure presenti o fori da realizzare appositamente;

- scuci-cuci della muratura in mattoni dove/se lesionata;

- stuccatura di tutte le crepe o lesioni con malte strutturali;

- iniezione a bassa pressione fino a rifiuto di malte strutturali superfluide al fine di garantire il riempimento di
ogni cavita e la piena coerenza della struttura;

- taglio delle cannule da iniezione e stuccatura.

- vaglio, rinterro e compattazione;

- trasporto e traduzione a discarica rimanenze.



Accessori alla viabilita:

Stato dei luoghi — particolare dei sistemi d’'ormeggio in riva

LAVORAZIONI PREVISTE

- lievo e traduzione a discarica di parapetti metallici danneggiati o irrecuperabili;
- fornitura e posa di nuovi parapetti metallici a barra quadra piena verniciati.



DISPONIBILITA DELLE AREE O IMMOBILI

L’area interessata dall'intervento risulta essere di proprieta del’ Amministrazione Comunale, e si pud ritenere
disponibile per I'esecuzione delle opere previste dal progetto.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Il cronoprogramma delle fasi attuative con lindicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita
di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo viene sintetizzato in:

GelLP Cmnopmgram ma P[‘t}gf_‘ttﬁ Definitivo Progressivo versione PDF: 15930
: [ PDF ) generato in data; 23/05/2022

Cod.Proc: 14939/27 Oggenta: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Al SENSI DELLART. 25 LETT.
DELD LGS /208 EDELLART 3C. I DELL O.CD.P.C_ 6162019

Adttivita Data inizio Data fine Durata

1) Avvio Intervento/Progetto FTE
2) Incanchi progetiaz. definitiva esterna
3) Progetto Defimtivo 2000972021 31/05/2022 254

4) Incanchi progettaz, esecutiva estema

5) Progetto Esecutivo/Delermina a contrame 01/06/2022 30/06/2022 30
6) Aggudicarione 01072022 29/08/2022 60
7) Esecuzmone lavon 30/08/2022 250272023 180
#) Collaudo e chiusura dell'opera 26/02/2023 26/05/2023 920

ACCESSIBILITA, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Come indicato nei punti precedenti gli spazi oggetto dell'intervento sono luoghi di viabilita pubblica, risultano
quindi essere gia accessibili, utilizzabili e manutentabili.

FINANZIAMENTO

L’intervento risulta finanziato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dellO.C.D.P.C.

n. 616 del 16 novembre 2019. Terzo stralcio del piano degli interventi - Colonna lettera D.
Piano degli interventi autorizzato con nota CDPC PG n°10015 del 28/02/2020.

SOGGETTO N° OGGETTO IMPORTO cup cop. | suB
ATTUATORE FINANZIATO GEST.
12_CV-Viabilita_CSI| 12 | Completamento messa in €500.000,00 | J77H21001500001 | 012 | 27

sicurezza, consolidamento
marginamento e rialzo
pavimentazione presso le
Zattere — Dorsoduro - Venezia




