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COMUNE DI VENEZIA

Nt Repertorio Municipale

CONTRATTO D’APPALTO

INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Al SENSI
DELL'ART. 25, CO. 2, LETT. D) D.LGS. 1/2018, DELLART. 3, CO. 1,
DELL'O.C.D.P.C. N. 616/2019 E DELL'ART.1, CO. 2 DELL'O.C.D.P.C. N. 851/2022
- LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA,
CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
DELLA RIVA SETTE MARTIRI. PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO
DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ed ECONOMICA - GARAN. ....... /
2022 — C.I. 14959/20 — CIG.: ....ceviviienenn —CUP:J77H21001610001
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno ......... TP )ydel mesedi ............, nella Sede
Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.
Davanti a me, Dott.ssa Silvia Teresa Asteria, Segretario Generale del Comune di
Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono
personalmente costituiti:
a) sig./dott./ing./arch./geom. ....... , hato/a a ............. [ , C.F.

.............. , in qualita Legale Rappresentante dellimpresa ........cccccvvniens,

domicilio legale del'lmpresa in ............. —CFePIVAN. ..., e REEA.
0 , come risulta dal certificato n. ................. estratto dall’Ufficio
Registro delle Imprese della C.CILAA. di ................ estratto in data

..................... ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto
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denominato semplicemente «appaltatore».

b) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/4/1973, C.F.
CHNLRT73D20L736Q che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nellinteresse del COMUNE DI VENEZIA, quale
Amministrazione competente ex O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 alla prosecuzione, in
via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C.
n. 616 del 2019, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti - Settore Viabilita Venezia Centro storico e Isole —
Energia Impianti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del’Ente: Comune di Venezia - San Marco n. 4137 — Venezia (VE)
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in
G.U.R.l. il 18 novembre 2019, & stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire
dal a partire dal giorno 12 novembre 2019;
che I'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16
novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019
nel territorio del Comune di Venezia”, ha, tra 'altro, nominato il Sindaco della Citta
di Venezia quale Commissario Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche

di carattere procedurale, per fronteggiare 'emergenza;
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che con nota PG 386 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021

e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021 il Commissario Delegato ha

trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della

Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) comma 2

del succitato art. 25 afferenti interventi volti “alla realizzazione di interventi, anche

Strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi

calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela

della pubblica e privata incolumita, incoerenza con gli strumenti di

programmazione e pianificazione esistent”;

che con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile —

Ufficio IV Attivita per il superamento dellemergenza e per il supporto agli interventi

strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle

finalita di cui al’O.C.D.P.C. n. 616/2019;

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in

G.U.R.l. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, & stato autorizzata

I'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate,

stanziate con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13

febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 25 del

citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

che I'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 851 del 24

gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente

alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario

delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16

novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
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richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del
Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al
completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;

che, in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco del Comune
di Venezia, con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni
operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in riferimento
all'Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019 e relativi allegati;

che con atto indata .............. avente PG/2022/................ I'ing. Simone Agrondi,
alla data della sottoscrizione del predetto provvedimento nella sua qualita di
Soggetto attuatore Comune di Venezia — Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti,
ha nominato l'arch. .................... , nella sua qualitd di Responsabile del Servizio
Manutenzione Viabilita Venezia Centro Storico e Isole dellArea Lavori Pubblici,
Mobilita e Trasporti (gia Direzione Lavori Pubblici) — Settore Viabilita Centro storico
e Isole — Energia Impianti, RUP di una serie di interventi tra i quali vi rientra quello
oggetto del presente contratto, statuendo che il predetto RUP “detiene il compito di
sovraintendere all'intero procedimento di attuazione degli interventi sopra elencati
nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione, di
svolgere tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi
Regolamenti attuativi di competenza statale e comunale, nonché di esercitare le
funzioni di “committente” previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”,

che con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, il Sindaco del Comune di Venezia ha

fornito indicazioni operative circa le modalita di approvazione dei progetti finanziati;
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[SELEZIONARE LE SOLE DD CHE VENGONO IN RILIEVO] che con
Determinazione Dirigenziale n. ..... del ........ e stato affidato [lincarico
professionale di progettazione e direzione lavori relativo all'intervento di cui
all’oggetto, che con Determinazione Dirigenziale n. ..... del ........ ¢ stato affidato
l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza, che con Determinazione
Dirigenziale n. ..... del ........ ¢ stato affidato I'incarico relativo ai rilievi e alle
indagini geotecniche e/o subacquee necessarie per la progettazione e che con
Determinazione Dirigenziale n. ..... del ........ sono stati affidati lavori preliminari e
propedeutici alle attivita di rilievo e di indagine necessarie per la progettazione;

che con Delibera di Giunta Comunale (DGC) in data ............. o P ,
[eventuale] divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2020, depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato
approvato il progetto definitvo dei lavori relativo a “Intervento di
.................................... per un importo dei lavori da appaltare di €
................. = di cui € ................= per opere a misura oggetto dell'offerta
mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso (determinato mediante:
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posti a base di gara), € ................ = quali
lavori in economia, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dellofferta, e € ................ = quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’'offerta;

che con Determinazione Dirigenziale n. ..... del ........ , depositata agli atti del
Comune di Venezia, € stata approvato il progetto esecutivo e la determinazione a
contrattare dei lavori relativi al progetto esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto,

per un importo complessivo dei lavori da appaltare paria €............. = (diconsi euro
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.................... /..) (o.f.e.), dicui€.............= (diconsi euro ....................[.) (o.f.e.)
per lavori a misura oggetto dell’'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del

prezzo piu basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull’elenco prezzi

posti a base di gara), €............. = (diconsi euro .................... /..) (o.f.e.), per
lavori in economia non soggetti a ribasso in sede di offerta, e €............. = (diconsi
<10 (o T /..) (o.f.e.), quali oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza

non soggetti a ribasso in sede di offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con

determinazione dirigenziale n. ..... del ........ , i lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € .......... =, oneri fiscali
esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al ...... %,

sullimporto a base di gara.
- che ai sensi del vigente PTPCT 2022/2024, & stata effettuata la verifica della
coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIO PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, di cui all’'offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la
lettera A) e di cui all’offerta tecnica che viene espressamente richiamata, ancorché
qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed

accettare integralmente.
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Articolo 2. Condizioni generali di contratto - Capitolato speciale d’appalto.

1. Lappalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dal Computo metrico
estimativo, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le lettere B), e C),
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'appaltatore dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e dalle norme di legge
vigenti.

2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi del Prezzario della Regione Veneto di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 20 maggio 2022
(pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022) e, per quanto concerne il centro
storico di Venezia e isole limitrofe, in conformita a quanto disposto nell’Allegato A —
Nota informativa di cui alla suddetta Deliberazione, sulla base del Prezzario del
Comune di Venezia 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del
28 luglio 2022, che dispone un incremento del 20% per ciascuna voce del
Prezzario del Comune di Venezia 2018, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 404 del 20 dicembre 2018. In conformita a quanto disposto dall’art.
26, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 50/2022 s.m.i. “i prezzari aggiornati entro
il 31 luglio 2022 cessano di avere validita entro il 31 dicembre 2022 e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi
dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del

contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel
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computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma
3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico
estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e
territoriali per la Provincia di Venezia. (Se necessario specificare) Tale contratto &
applicato in via prevalente per circa il ___ % del personale impiegato, e sono

altresi applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il % del personale
impiegato;
b) per il settore per circa il ___ % del personale
impiegato;
c) per il settore per circa il ___ % del personale
impiegato.

5. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara
costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e I'appaltatore, con
la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e
di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per
quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova
applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il d.P.R. n. 207/2010 per
le parti ancora in vigore.

Articolo 3. Ammontare del contratto.
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ribasso;

C)€ ... (diconsi euro ............. ) quali oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed ¢é fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee)
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per cui i prezzi unitari offerti dal’appaltatore in
sede di gara, i prezzi del Prezzario del Comune di Venezia 2022 di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28 luglio 2022 in attuazione
dell’Allegato A — Nota informativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022), i prezzi
del Prezzario della Regione del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio
2022), ove le voci dovessero non essere presenti nel Prezzario del Comune
summenzionato, e I'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto
dall'appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.

5. Ai sensi dell’'art. 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010, I'importo di ciascuno dei
gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo,
ammonta ad € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria .......... ,ad € ... (diconsi
euro....... ) per la categoria .......... ead € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1, del capitolato generale

d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto
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domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita
e Trasporti — Sede di Ca’ Farsetti-Ca’ Loredan.

2. Ai sensi dell’'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12
e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell’appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel
summenzionato documento i SignoOri ..o, , come meglio
identificati nella documentazione agli atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve
garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore
alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni

responsabilita.
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della
stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i
motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei
contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni ......
(coveeeiiiiee, ) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
definitiva dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari
all’1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € .............

2. Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla
stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del 10%
(dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o
ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di
ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
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programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 49/2018, tra cui
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei
casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato I'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto
il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’'appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se
I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalitd di esecuzione degli
stessi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni di
legge.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
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generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le
spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle
discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito
provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche
effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
regolare esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto, approvato
con d.P.R. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
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tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore & tenuto a comunicare per
iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico incaricato e ogni
eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la
relativa variazione operi. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’'appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e
dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;
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Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dellelenco prezzi al netto del ribasso contrattuale offerto
dall'appaltatore.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal
comma successivo € non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo
dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate

soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato
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nell’anno di presentazione dell’offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai

decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili approvati entro il

31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei

singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a ciascun

semestre- e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta

eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito

da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1%
dell'importo totale dei lavori;

a.2) eventuali alire somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non
altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una
diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e
disponibile;

a.5) ai sensi dellart. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n.
2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui allart. 1 del D.L. n. 59/2021,
convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di
cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui

all'art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;
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b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando I'80% (ottanta per cento) della
percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi
unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
dell'appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di
cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini
indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante
verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da
quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione
di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al
momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori
sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la
maggiore onerositd provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la
compensazione € riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una

variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
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compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel

decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il

cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di

presentazione dell’offerta.

4. La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed € al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente accordate.

5. Si rimanda, in ogni caso, a quanto stabilito all’art. 33 del CSA.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, in deroga all’art. 106

del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e

approvata anche con nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento,

ferma restando la previsione di cui all’art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. Lelenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106

del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. LU'appaltatore rinuncia a richiedere I'anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18

del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento) del’importo del contratto, da

erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni

dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto
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Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n.
50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 30 giugno 2023, I'importo dell’anticipazione prevista dall’articolo
35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pud essere
incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante. L’appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE] 1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede,
come risulta dalla dichiarazione PG............ in data ............. che costituisce
parte integrante del presente contratto, I'anticipazione prevista dall’art. 35, comma
18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
Tale anticipazione verra corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai
sensi dellart. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle
procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, I'importo
dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, puo essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti
e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a
disposizione della stazione appaltante.

2. La modalita di pagamento & disciplinata dal Capitolato speciale d’appalto.
Qualora sia erogata I'anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento, &
operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

3. Ai sensi dell’'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
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favore dell’'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

4. |l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione
dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello
stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del
certificato di cui all’articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. Lappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste
dall’'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso alla
stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art.
4 comma 3. Lappaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione
appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7
giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere

immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da
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inviare a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola
con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo di Venezia della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti
emessi nei confronti del’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto
dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del
pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conti correnti di
cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione
Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico

di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
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relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura e con le modalita ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del d.P.R. n.
207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 'appaltatore ha facolta di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con [l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione ovvero, ove necessario, del collaudo.

2. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di tre
mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio mentre il certificato di
collaudo — ove necessario — & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione e deve essere approvato
dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, assuma
carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta
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nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto
del protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le
Prefetture della Regione Veneto, 'ANCI Veneto e I'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1,
comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei
tentativi di infilirazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’'opera;



580

585

590

595

600

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della fornitura,
quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la
violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art.
205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi puo
farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte
dell’appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1
e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al
Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la
competenza arbitrale.

TITOLO Iil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. Lappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.
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2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti

allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del

2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del

2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira d’ufficio il

documento unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,

quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando

quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;
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b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto b)
e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte
integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi
dellart. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in particolare,
I'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
suo danno.

5 Lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia — Protocollo di Legalita.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non viene richiesta la
documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera €) del D.Lgs.
6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

1. Si prende atto che in relazione alla Societa ..................... non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
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sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di .............. ,
provvedimento n. ................. con validita fino al ....................... Limpresa
appaltatrice ha dato atto di aver manifestato I'interesse al permanere dell’iscrizione
con PEC prot. ........ in data ............ Si da atto che [liscrizione risulta “in
aggiornamento” ovvero “aggiornamento in corso” e pertanto ai sensi di quanto
disposto dall’'art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare
Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria efficacia.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 co. 52-bis della legge 6 novembre 2012 n. 190, tale
iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia richiesta
dall’art. 83 del D.Igs. n. 159/2011.

[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Societa .............................
ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n. .............. del ool ,
depositata contestualmente all'invio della propria offerta economica, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] In conformita a
quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la comunicazione antimafia
pud essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta e resa con le modalita
di cui agli artt. 38 e 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ............ ha
rilasciato I'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della comunicazione
antimafia nei confronti della societa/dello studio ......................... , richiesta alla

Prefettura di .............. dalla Stazione appaltante in data ............. con
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................... , i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter
del D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ............ ha rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria ai
sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. nonché la
comunicazione antimafia nei confronti della societa/dello studio .........................
con provvedimenton. ......... indata ............

2. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e
da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti. Il testo aggiornato del Protocollo & reperibile e consultabile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.

4. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del contratto,
salvo il maggior danno.

5. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilita

di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere,



705

710

715

720

725

contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo
operano e sono presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art.
93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi
elencati nell’'allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 07/09/2015 tra
la Regione Veneto, le Prefetture, 'ANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai
documenti di gara.

6. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti del’imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti
d’'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale.

7. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Ai sensi dell’art. 105 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, & vietato subappaltare la totalita dei lavori o delle
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prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformita alle disposizioni di
legge vigenti, i lavori oggetto del presente contratto possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto e dalla normativa vigente. La Stazione appaltante procedera in
ogni caso con le verifiche necessarie e, successivamente agli esiti, ad autorizzare
il subappalto richiesto.

3. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui
all'articolo 19. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto &
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le
informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Per quanto concerne la responsabilita solidale e le obbligazioni in capo al
contraente principale, trova applicazione quanto disposto dall’art. 105, co. 8 e 14
del D.Lgs. n. 50 del 2016.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall’art. 105, co. 13, del
D.Lgs. n. 50 del 2016.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore, con
le modalita previste dalla normativa vigente.

7. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla stazione
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appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, I'elenco di tutte le imprese,
anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo
alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita”
(come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all’art. 1, co. 53 della L.
190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da
ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, 'ANCI
Veneto e 'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

8. Lappaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al
predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

9. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al capo 9 recante
“Disciplina del subappalto” del Capitolato speciale d’appalto, che costituisce parte
integrante del presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva

mediante polizza n. ... in data ............... rilasciata dalla
societa ............... , agenzia di ... , per limporto di € ............. =
(diconsi Euro ............coceeis [ociiii. ), pari al ....... Y% (diconsi ......c.ccoeviiinnnen per

cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall'art. 103 comma 5 del

D.Lgs. n. 50 del 2016.
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4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'appaltatore assume la
responsabilitd per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione o — ove necessario — di collaudo, con polizza numero n.

........................ in data ..................... rilasciata dalla societa/dall'istituto
.............. agenziaffiliale di ................. con i seguenti massimali:
- partita 1 per le opere oggetto del contratto: € ............................ [importo non

inferiore all'importo del contratto al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)];

- partita 2 per le opere preesistenti: € ........... (diconsi Euro .........);

- partita 3 per demolizioni e sgomberi: € ............ (diconsi Euro ......... ).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per

danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza

numero ............ in data .................. rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................................ agenziaffiliale di ...................... per
un massimale di€ ................ (diconsi Euro ................ /...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del
presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide. || RUP,

avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verifichera il puntuale rinnovo delle



805

810

815

820

825

polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di
scadenza, il contratto con I'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi
dellart. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle
spese.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Lappaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai
sensi dellart. 2, co. 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal Codice di
comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703
del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del
31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso all’appaltatore, ai
sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno
approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 modificata con deliberazioni
della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e
n. 314 del 10 ottobre 2018, per una sua piu completa e piena conoscenza.
L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra
richiamati, pud costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto
all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o
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non risultassero accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di gara per
'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE
2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nel’ambito del presente
procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della
conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti
strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi,
se non ai fini del’'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla
legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali. In particolare il trattamento si svolgera nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo Il dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del
Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al
fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. | trattamenti
sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e
'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per 'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto
I'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il

sito internet <www.comune.venezia.it>.
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALLI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, i sequenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. ..... del ...... con allegati i verbali di gara;

- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove presenti;
- il computo metrico estimativo;

- tutti gli elaborati progettuali;

- l'offerta tecnica;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente
contratto;

- il prezzario del Comune di Venezia 2022 e della Regione Veneto 2022;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il piano di manutenzione dell’opera;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia;

- il protocollo d’intesa tra il Comune di Venezia e la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e laguna “modalita di intervento
sulle pavimentazioni storiche a Venezia e Isole”.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.




880

885

890

895

900

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49
Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzioney,
nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in
vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile
2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui al Protocollo di
Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da
Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto,
nonché, per le parti tuttora applicabili, le disposizioni di cui allOCDPC n. 616 del
2019 e di cui al’lOCDPC n. 851 del 2022.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
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appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla
loro volonta liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e
dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi gia a loro personale
conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. .... fogli,
questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.
82/2005 e successive modifiche (Codice dell Amministrazione Digitale), dalle parti
e da me Ufficiale rogante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Comune di Venezia Il Legale Rappresentante dell’'impresa
arch. Alberto Chinellato @~ ...

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 del Codice Civile il sottoscritto
.......................................... , in qualita di Legale rappresentante della societa
............ , dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4, 6,
7, 8,10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 del presente contratto

Il Legale Rappresentante dell'impresa ...........

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Igs
82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune

di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai



sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Igs 82/2005.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria

925 (firmato digitalmente)



