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REVISIONE | DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

schema delle fasi di posa dei cassoni e di realizzazione del muro di sponda - scala 1:150 sezione (rilievi Autorita Portuale, 1999) - fuori scala Foto realizzate durante la costruzione di Riva dell'lmpero, in cui si vedono i cassoni galleggianti che vengono trasportati verso il luogo di

sezione del cassone con il muro di sponda (ipotesi) - scala 1:75 affondamento e il successivo riempimento della fascia fra i cassoni stessi e le precedenti rive con ghiaia e sabbia mista ad inerti da demolizione,
infine la costruzione del muro di sponda.

(Foto Archivio Giacomelli)
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