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Principale normativa di riferimento

e Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti ... nonché di
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”

¢ Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto non
abrogato dal D.Lgs. 50/2016, e dal D.M 49/2018 con particolare
riferimento a quanto previsto agli artt. 216 e 217 comma 1 lettera
u), del citato decreto legislativo

e Testo unico sulla sicurezza del lavori, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

e Capitolato generale d'appalto, D.M. - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010.

Pag. 2 di 46 |




Comune di Venezia Capitolato Speciale d’Appalto — Lavori a misura

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1 Oggetto dell'appalto: C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO
DELL’EDIFICIO

Il progetto riguarda la bonifica delle lastre di copertura, sotto copertura e soffittature
dei locali ex laboratori dell’'ex compendio scolastico Edison a Marghera via Mameli - via
Oroboni.

2 L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

3 Per quanto non disciplinato del presente capitolato si applicano le norme, pér la parte
ancora vigente del D, M.19 aprile 2000 n 145.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. Limporto dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b)
Importo esecuzione Oneri per TOTALE
lavori e servizi |'attuazione dei
! piani di sicurezza
1 Lavori a misura 308.683,98 60.840,09
2 | In economia 25.475.93
IMPORTO TOTALE 334.159,91 60.840,09 395.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori e servizi connessi di cui al
comma 1, colonna a), pari a € 308.683,98 al quale deve essere applicato il ribasso
percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dellimporto degli oneri per la sicurezza nel cantiere, sopra definito al comma 1,
colonna b), pari a € 60.840,09 non soggetto ad alcun ribasso, (secondo quanto
disposto dall'art. 100, comma 1, primo periodo e 5, del D. Lgs. n. 81/2008), e
aumentato inoltre dei lavori in economia di cui al rigoe 2, colonna a) pari a € 25.475,93.

3. L'importo definitivo contrattuale sara comunque quello offerto dall’Aggiudicatario, e
dovra comprendere tutte le opere, le forniture di materiali, le attrezzature, gli
apprestamenti e la manodopera e qualsiasi altro onere e spesa per dare l|'opera
completa e funzionante come illustrato negli elaborati, grafici e tecnici, elencati nel
successivo art.7, che saranno allegati al contratto d'Appalto per farne parte integrante e
sostanziale.

Art. 3 - Modalita-di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’'art. 3 comma 1 lettera
eeeee) del D. Lgs 50/2016.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato
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speciale,

3.1 prezzi contrattuali sono determinati dal singolo prezzo offerto dall’appaltatore
aggiudicatario nel documento lista lavorazioni e forniture, con eventuali correzioni
effettuate d’ufficio dal settore gare e contratti. Il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara si intende in ogni caso offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari costituiti dal prezzario lavori pubblici del Comune di Venezia vigente alla
data di aggiudicazione i quali, cosi ribassati, costituiscono ulteriori prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite per le prestazioni compensate in economia
(prestazioni di mezzi ed attrezzature, noli, sgomberi a discarica, forniture, piccole
lavorazioni aggiuntive).

4.1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera b) del D. Lgs.
50/2016.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori e servizi
posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, comma 1, colonna b), costituiscono
vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegato al presente capitolato speciale
e a quelli desumibili dal computo degli oneri per la sicurezza inseriti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

6. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno inseriti nella contabilita (a
mezzo delle liste manodopera in economia settimanali, quindicinali o mensili e di
prestazioni varie con i seguenti criteri:

e per i MATERIALI secondo le tariffe dell’elenco prezzi ovvero del Prezzario Lavori
Pubblici del Comune di Venezia edizione vigente al momento dell’aggiudicazione, al
netto del ribasso d'asta;

e« peri TRASPORTI ed i NOLI, secondo le tariffe dell’elenco prezzi ovvero del Prezzario
Lavori Pubblici del Comune di Venezia edizione vigente al momento
dell’aggiudicazione incrementati delle spese generali (13%) ed utili d'impresa
(10%) per un totale del 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di
aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi;

e per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera emanati con apposite tabelle
da parte Ministero del Lavori Pubblici e relativi all’effettivo periodo di svolgimento
della prestazione di manodopera, incrementati delle spese generali (13%) ed utili
d’impresa (10%) per un totale del 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di
aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’art. 105 c. 2 del D. Lgs 50/2016 i lavori in oggetto sono subappaltabili nella
misura massima del 30% dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei necessari
requisiti.

2. Ai sensi dell’art. 61 del regolamento D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato «A» al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientalei 0G12 classe II vedasi progressivo 1
della tabella “A” allegata al presente capitolato speciale d'appalto.

All'interno della categoria 0G12 prevalente sono incluse lavorazioni secondarie
appartenenti alle categorie OG1, 0S6, 0S8 ed 0S30 di importo inferiore al 10%
dell’appaito o di importo inferiore ad € 150.000 e quindi sub-appaltabili.
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E’ stata individuata una lavorazione riferibile alla categoria specialistica ©0S7 di
importo superiore ai 10% dell’appalto e quindi scorporabile.

3. La menzionata categoria & state riportata al progressivi 2 della tabella “A” allegata al
presente capitolato speciale d’appalto, quale categoria scorporabile.

4. L'aggiudicatario potra eseguire le lavorazioni di cui alla categoria 0S7 solo se In
possesso della relativa qualificazione diversamente dovra subappaltarla a ditta
qualificata fino al 100% dell'importo contrattuale della categoria ma nel rispetto del
30% subappaltabile rispetto all’importo contrattuale ovvero costituire un’ATI con ditta
qualificata.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di 'Iavorazioni omogenee di cui allart. 43, commi 7 e 8, del Regolamento DPR
207/2010, e all'art. 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B»,
allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto, ancorché non
materialmente allegati:

» il capitolato generale d‘appalto approvato con D. M. 19 aprile 2000, n. 145 (per
quanto ancora vigente, ovvero artt. 1, 2, 3, 4 e 5 con esclusione per questo del
comma 1, e artt. 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36);

» il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con
i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

» tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo:
relazione tecnica con allegata documentazione fotografica

» elaborato grafico tavola 8.1 “inquadramento con corografia”, con: fotopiano,
estratto catastale scala 1:2000 ed aereofotogrammetria scala 1:1000;
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. elaborato grafico tavola 8.2 “stato di fatto — pianta piano terra e sezione”, con:
pianta piano terra scala 1:200 e sezione A-A’ scala 1:100;

« elaborato grafico tavola 8.3 “stato di fatto — piante piano primo e copertura”, con:
stralcio pianta piano primo e pianta delle copertura in scala 1:200;

« elaborato grafico tavola 8.4 “progetto - indicazione degli interventi”, con:legenda
degli interventi, sezione A-A’ scala 1:100, pianta delle coperture scala 1:100;

« i prezzi unitari formulati dall’appaltatore nel documento “lista lavorazioni e
forniture” eventualmente rettificati in sede di aggiudicazione;

« e voci di lavoro indicate nell’elenco prezzi aggiuntivi e richiamate nel documento
“lista lavorazioni e forniture”;

« i prezzi unitari del prezzario del Comune di VE o della Regione Veneto edizioni
vigenti alla data di aggiudicazione;

« il cronoprogramma dei lavori

« il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D. Lgs. 81/08 con
allegate tavole grafiche PS1, PS2, PS3, PS4 ed allegato “Costi della Sicurezza”;

« il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) e art. 89 lettera

h) del D. Lgs. 81/08 presentato dall’appaltatore e validato dal CSE.
« il cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
* |e polizze di garanzia;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare:

« il D. Lgs. 50/2016;

« il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile
ai sensi dell'art. 217 c 1 lettera u) del D. Lgs. 50/2016.

= Il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro ;

» la legge 13 agosto 2010 n. 163 per quanto disposto dagli artt. 3 (Tracciabilita dei
flussi finanziari), 4 (Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5
(Identificazione degli addetti nei cantieri);

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

» il computo metrico estimativo;

* il preventivo di spesa;

* |e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

+ le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato; '

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti |'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonche alla
completa accettazione di tutte.le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
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delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un‘associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi
18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato
generale d’'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora |'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d'appalto,
il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'‘organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o
4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato. '

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
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categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato generale d'appalto, nel presente capitolato speciale, nonché negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si richiamano
gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto nonché quanto disposto dal D.M.
14.01.2008 “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni”

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipulazione previa convocazione dell’esecutore.

2. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, nel rispetto di quanto
stabilito all’art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede
alla consegna dei lavori se l'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione
appaltante la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

3. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto dal Direttore dei Lavori in
contraddittorio con |'appaltatore, dalla data di redazione del Verbale di consegna
decorre il termine utile per il compimento dei lavori;

4. E' in facolta dell'lamministrazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori in pil
volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura dei lavori da eseguire

lo richieda. In questo caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge e quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cido possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, ['aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; La stazione
Appaltante controlla periodicamente il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) sia della ditta appaltatrice che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 180
(centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori per |'esecuzione effettiva dei lavori, di cui gg. 30 per la presentazione ed
approvazione del piano di lavoro all’ASL/ULSS 3, analisi materiali per identificazione

| [ [ Pag. 8 di 46 |




Comune di Venezia Capitolato Speciale d’Appalto - Lavori a misura

pericolosita e codice CER e gg. 150 per la cantieristica e |'esecuzione dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contratiuali,

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramra dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la
direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. Per la sospensione dei lavori, totale o parziale, trova applicazione quanto stabilito ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento sentita la
direzione dei lavori purché le domande pervengano nel rispetto dei termini di cui all'art.
107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale |'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto
o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione
a cura, del Direttore dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione
dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del
procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono
essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata |'accettazione tacita. Non
possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni siano riconosciute inadeguate da
parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Qualora il predetto verbale sia stato trasmesso al Responsabile del Procedimento dopo il
quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente alla data di trasmissione, lo stesso ha efficacia
retroattiva dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento. '

Art. 15 - Certificato di Ultimazione dei Lavori

1. In esito a formale comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, il direttore dei lavori dopo aver effettuato i necessari accertamenti in
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contraddittorio con |'appaltatore, rilascia il Certificato attestante I'avvenuta ultimazione
dei lavori in doppio esemplare, seguendo le stesse procedure previste per il verbale di
consegna.

2. 1l Certificato di ultimazione pud prevedere |'assegnazione di un termine perentorio fino a
giorni 60, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
D.L. come del tutto marginali. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato
che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio fissato nel certificato di ultimazione,
verificandosi quindi l'inefficacia dello stesso, resta fisso e invariabile il termine di
ultimazione contrattualmente previsto,pertanto se il nuovo certificato di ultimazione &
redatto in data successiva alla data contrattualmente prevista per l'ultimazione
all'appaltatore deve essere applicata la penale di cui all'art. 16 comma 1 per il periodo
intercorrente tra la data contrattualmente prevista per I'ultimazione dei lavori e il
secondo certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene
applicata una penale pari allo 1(uno) per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche

in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art.
12, comma 4,

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati. '

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata,
& restituita, qualora I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’art. 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati. ' '

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud
superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova
applicazione l'art. 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 17 - Programina esecutivo dei lavori dell'appaltatore e

cronoprogramma

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data della stipula del contratto, e comungue prima
dell'inizio effettivo dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
un proprio. programma esecutivo dei lavori, elaborato in -relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere ccerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimentc. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione. Contestualmente deve essere consegnato il piano di demolizione delle
opere, Senza la consegna del piano di demolizione e la validazione da parte del CSE, le
demolizioni/rimozioni non possono iniziare.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto; ‘

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in gualunque modo con I'andamento dei lavori, purché
non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; :

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitad di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo intaressati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs, n. 81/208. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I laveri sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4, In seguito alla concessione di proroghe o sospensioni l'aggiudicatario ha |'obbligo di
aggiornare il programma esecutivo.

Art. 18 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non-costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il ‘relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:
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a) il ritardo nella consegna del piano di demolizione e validazione da parte della
stazione appaltante/direttore dei lavori;

b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I|'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

e) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

f) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d‘appalto o dal capitolato generale
d'appalto;

g) le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati;

h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Posto che la risoluzione del contratto pud avvenire in tutti i casi disposti dall'art. 108 del
D. Lgs. 50/2016, con specifico riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4.

2. Nel caso di ritardi sull'avanzamento dei lavori per negligenza dell'appaltatore rispetto ai
termini e alle previsioni contrattuali, il Direttore dei lavori assegna all'Appaltatore un
termine, che, salvo i casi d'urgenza non puod essere inferiore ai 10 giorni, entro i quali
I'Appaltatore deve eseguirle prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con [I'Appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
eventuali penali.

3. Qualora il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale sia superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi & in facolta della stazione appaltante di risolvere il
contratto.

4. Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
relazione relative ai lavori o forniture regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16, comma 1, & computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori di cui al comma 2.

6. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto e in caso di risoluzione del contratto trovano applicazione i
commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art, 20 - Anticipazione

1. In conformita a quanto previsto all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti
di rilevanza comunitaria,é prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un'anticipazione pari al 20 per cento del valore stimato dell'appalto da corrispondere
all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori secondo i termini e le
modalita previsti nel citato comma 18. '

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria,
bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori e servizi connessi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
artt. 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta raggiungano la percentuale del 30% .

Le opere eccedenti il 90% dell'importo contrattuale saranno liquidate nel conto finale.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30 comma 5 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, a
garanzia deli’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e Sicurezza
fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti
di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita ed emette lo Stato
di Avanzamento Lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ............... » con
l'indicazione deila data.

4. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti
di cui al comma 1 e sulla scorta dello stato di avanzamento lavori emesso del Direttore
dei lavori, il Responsabile del Procedimento emette il relativo Certificato di Pagamento,
previa verifica del Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori e delle quietanze delle eventuali fatture dei subappaltatori e
subcontraenti relative ai lavori eseguiti nei SAL precedenti.

5. Previa presentazione di fattura la Stazione appaltante provvede al pagamento del
predetto certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e
I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 267/2000 entro i
successivi 30 giorni.

6. Quaiora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle indicazioni economiche di
cui al comma 1.

7.In caso di inadempienza contributiva relativamente al personale dipendente
dell'affidatario o.dei subappaltatori o dei titolari di subcontratto di cui all'art. 105 del D.
Lgs. 50/2016, impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene
dal certificato di pagamento, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art 30 del
predetto D.L.gs., l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa di iscrizione
dell’appaltatore (edile o di altro genere).
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8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al punto
precedente si applicano le disposizioni previste al comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs.
50/2016.

Art. 22 - Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto
Iimporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del
comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se
I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.

3. All'esito positivo del collaudo il Responsabile Unico del Procedimento rilascia entro 30
gg., ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 4
comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, il certificato di pagamento del saldo. Rata di saldo che
unitamente alle ritenute di cui all’art. 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro i 30
giorni successivi all'emissione del certificato di pagamento. Qualora la polizza a garanzia
della rata di saldo di cui all'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 fosse consegnata
dopo il collaudo provvisorio i 30 giorni, per il pagamento del saldo, decorrono dalla data
di presentazione di quest’ultima.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di cui al punto
precedente, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art.
1666, comma 2, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve avere validita ed efficacia
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, per due anni, al termine dei quali il
collaudo diventa definitivo L'importo di detta garanzia deve ammontare ail'importo della
rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, |'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liguidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale
termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
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all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale |importo degli interessi per
ritardato pagamento € corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o
a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori. Il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22,
comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi moratori.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'art. 1664, comma
1, del codice civile. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

2. Le eventuali variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate
solo per |'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla meta, secondo le modalita previste dal comma 1 dell'art.106 del D. Lgs.
50/2016.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 € vietata la
cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
guarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. '
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3. CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere esequite rilevate in loco.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori ed indicati nella voce dell'elenco
prezzi.

3. Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata:

- utilizzando le voci di lavoro di cui al documento “elenco prezzi aggiuntivi” e per le
eventuali prestazioni in economia o in variante verra applicato al prezzario opere
pubbliche del Comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione;

- applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di
gara nel documento “lista lavorazioni e forniture” con eventuale rettifica effettuata
dal settore Gare e Contratti. Per le eventuali prestazioni in economia o in variante
verra applicato al prezzario opere pubbliche del Comune di Venezia vigente alla data
di aggiudicazione il ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore;

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, rigo 1, colonna b) come evidenziati
nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al Piano della sicurezza, ed
eventualmente sul prezzario del comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione,
con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. Le prestazioni di sicurezza che
prevedono un installazione o montaggio e la successiva rimozione al termine dei lavori,
verranno quantificate al 50% ad avvenuta installazione o montaggio ed al 50% dopo la
rimozione.

Art. 28 - Valutazione dei lavori a corpo

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
artt. 35 o 36, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la
formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 37, non sia ritenuta opportuna dalle parti,
le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta
assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a corpo s’intende sempre
compresa ogni spesa occerrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitarnente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagii elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecricamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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3. La centabilizzazione degli eventuali lavori a corpo & effettuata applicando all'importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quaii va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia €& effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa
stessa.

2. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno inseriti nella contabilita, con i
seguenti criteri:

o per i MATERIALI, secondo le tariffe del Prezzario del Comune di Venezia edizione
vigente al momento dell’aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta;

e per | TRASPORTI ed i NOLI , secondo le tariffe dell’'elenco prezzi ovvero del
Prezzario Lavori Pubblici del Comune di Venezia edizione vigente al momento
dell’aggiudicazione incrementati delle spese generali (13%) ed utili dimpresa
(10%) per un totale del 24,30% con applicazione del ribasso d‘asta di
aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi;

e per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera ricavati dalla tabella emessa
dal Ministero del Lavoro, relativi all’effettivo periodo di svolgimento della
prestazione di manodopera, incrementati delle spese generali (13%) ed utili (10%)
per complessivo 24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione
esclusivamente su questi ultimi due addendi; Le prestazioni di manodopera saranno
quantificate con apposite liste settimanali o quindicinali o mensili;

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori. :
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2066, l'offerta deve essere corredata da
una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% (un
cinquantesimo) dell'importo da appaltare indicato nel bando o nell'invito, da prestare al
momento della partecipazione alla gara.

2. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data della presentazione
dell'offerta e deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

Art. 32 - Garanzia definitiva

1. Al sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, & richiesta una garanzia denominata
“definitiva” pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia
fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
guelli. eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per

~cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento. La cauzione definitiva viene svincolata ai sensi del comma 1 el medesimo art.
103.

2. La garanzia definitiva di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo
garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia e prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l|'acquisizione della cauzione da parte del
soggetto appaltante o concedente, che aggiudica I'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

3. La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli

* intermediari finanziari, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per

I'ultimazione dei lavori; essa -€ presentata in originale alla Stazione appaltante, prima
della sottoscrizione del contratto.

4. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. L'Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per il
pagamento delle somme dovute per irregolarita retributive e/o contributive da parte
deli’appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto  unilaterale
del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi |"autorita giudiziaria ordinaria.
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6. La garanzia definitiva & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti d'affidamento.

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1. Gli importi della cauzione provvisoria di cui all’art. 31 e della garanzia definitiva di cui
all'art. 32 del presente Capitolato Speciale d'appalto. sono ridotti del 50% per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata , da organismi accreditati, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2. Trovano applicazioni le eventuali uiteriori riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del
D. Lgs. 50/2016 qualora l'operatore economico risulti in possesso dei previsti requisiti.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, |'appaltatore & obbligato a produrre
una polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere o impianti,
anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori e
tenga indenne |la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati. Tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori con
efficacia fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione.

2. Il contraente deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo almeno 10 giorni prima della stipula del contratto ed in ogni caso
prima dell‘inizio dei lavori.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi
dodici mesi dalia data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le
stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e sonc efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una
somma assicurata, corrispondente all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e
deve:

a) prevedere |la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o
in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e.scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia
a cui I'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
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esigibili nel caso concreto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile;

5. La polizza assicurativa di cui ai commi precedenti deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori con massimale non inferiore a € 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila,00) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che |'appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai
sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o delia Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i
componenti dell’ufficio di direzione dei lavori e le persone da essa accompagnate, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante
si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'appaltatore possa
pretendere compensi all‘infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o
in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o
in meno dellimporto contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs.
50/2016. Oltre tale limite I’'appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualungue variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o
forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine
scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dell’'esecuzione dell'opera o della
prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo
scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti
per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai

| | Pag. 20 di 46 |




Comune di Venezia Capitolato Speciale d’Appalto — Lavori a misura

sensi dell’art. 106, comma 4.

4, Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del D. Lgs. 50/2016, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché
ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze  impreviste e imprevedibili, ivi compresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l‘ottemperanza a
provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale
del 50% (cinquanta per cento) di cui all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi
da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella
inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e
non estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’art: 36.

5. Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza .
in fase di esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’art. 40, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 42, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 41.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione
I'articolo 54, comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui
all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni
migliorative, nell’'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento
o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le
prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte
della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare |'approvazione senza
necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di
gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce economia
a favore della Stazione appaltante e per meta & riconosciuto all’appaltatore.

Art. 36 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori
od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15%
(quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016, i titolari dell’incarico di
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progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e |’appaltatore, mediante
apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parziaimente da nuove regolari analisi effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta.

In ogni caso ai prezzi da utilizzare per la perizia, con esclusione di quelli dell’offerta

dell’Aggiudicatario, deve essere applicato il ribasso d'asta d’aggiudicazione.

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i sequenti prezzari:
a) prezzario opere pubbliche del Comune di Venezia o della Regione Veneto vigenti
alla data di aggiudicazione;
b) i prezzi formulati dall'appaltatore nel documento “lista lavorazioni e forniture
eventualmente rettificati in sede di aggiudicazione e redazione centratto;
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
nucvi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori.

"

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e iglene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene. s

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

4. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla. Stazione . appaltante, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comungue prima della stipulazione del contratto o, prima
della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
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9s

6.

7.

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale deila previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili o di appartenenza dell’appaltatore;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d’ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) il Documento Unico Regolarita Contributiva (DURC);

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Se
Iimpresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, ia valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al. comma 4, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio

prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente

all’articolo 31 e allarticolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 40, con le eventuali
richieste di adeguamento ; '

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento
ai sensi dell’articolo 41.

Gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
qguesti, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, dl
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs, 50/2016 se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo
di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 50/2016; l'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il’
tramite dell'impresa individuata con 'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del
D. Lgs. 50/2016; limpresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.
Lgs. n. 81/2008 é individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di

cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008.

l
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8. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel
corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 39 - Norme di sicurezza generale e nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008,
|'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs.
n. 81/ 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle disposizioni degli articoli da
108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati; ‘

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui
al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

w

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free (incidente e lesioni
gratuite)».

4, L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito all’art. 38 oppure agli artt. 40, 41 o 42.

5. L'appaltatore & tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza disposte dal CSP nel PSC e
dal CSE in cantiere, nonché le prescrizioni di sicurezza inserite nel proprio POS validato
dal CSE;

Art. 40 - Piano di sicurezza e di coordinamento della sicurezza (PSC)

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del
D. Lgs. n. 81/2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4
dello stesso allegato, determinati all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

N

. L’'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

3. Se .prima della stipulazione . del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
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raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (2 seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’art. 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. 50/2016) si vearifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il.coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire | POS delle nuove imprese.

4, L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pill proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sorio vincolanti per I'appaltatore.

6. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore
per la sicurezza presente al lavoro non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono
rigettate.

c) Nel caso di assenza per ferie o malattia del CSE le valutazioni con termine tre + tre
giorni lavorativi vengono differite al rientro al lavoro del CSE ovvero vengono
sottoposte alla valutazione del responsabile dei lavori;

7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per |‘appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

8. Gli oneri previsti per I'attuazione del piano della sicurezza non sono soggetti a ribasso e
saranno liquidati a misura ad ogni stato di avanzamento lavori

. Art. 41 - Piano operativo di sicurezza, Piano di lavoro, Analisi dei materiali

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla DL o, se nhominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
POS, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
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alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso é redatto.

3. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle“imprese subappaltatrici, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il POS non & necessario per
gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.
212 de! 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC
di cui all'art. 40.

6. L'appaltatore daila data di consegna lavori ed entro il termine di 30 giorni deve
presentare all’ASL/ULSS 3 idoneo piano di lavoro ed ottenerne il parere favorevole. In
caso di eventuali prescrizioni da recepire nel piano di lavoro deve essere
contestualmente aggiornato il POS;

7. L'appaltatore dalla data di consegna lavori ed entro il termine di 30 giorni deve
effettuare le analisi ai materiali previsti dal progetto per la certificazione codice CER
degli stessi;

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza e dei piani di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D. Lgs. n.
81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore € tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
présentato dall’appaltatore. In caso di' raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di consorzio
stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4, Il PSCe il POS (0 i POS se pil di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione .in mora dell’ mteressato costituiscono causa di
rlsoluzmne del contratto.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
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6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza della ditta
appaltatrice formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7. L'appaltatore & obbligato ad osservare le: misure generali di tutela del rischio amianto
in base al piano di lavoro approvato dall’ASL/ULSS 3 con o senza eventuali prescrizioni.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 - Subappalto

1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, &
ammesso, in termini economici, fino al limite massimo del 30 per cento del valore
complessivo del contratto.

2. Si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto
d'appalto ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo del contratto di appalto, ovvero i 100.000,00 €.

3. Le lavorazioni indicate nella tabella “A”, possono essere subappaltate a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente capitolato,
I'osservanza dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e I'osservanza delle prescrizioni di
seguito specificate:

a) i lavori delle categorie scorporabili, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 207/2010, devono essere
obbligatoriamente subappaltati, qualora |'appaltatore non abbia i requisiti per la
loro esecuzione o pu® costituire un’ATI con ditta qualificata. L'importo del
subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% complessivo del
contratto .

b) le prestazioni impiantistiche elettriche indicate negli oneri di sicurezzai devono
essere eseguiti da ditta qualificata . Tale importo viene computato nel limite del
30% complessivo del contratto di opere subappaltabili o subaffidatabili.

4, l'affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, aile seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere, che
intende subappaltare; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto & vietato e non pud essere autorizzato;

b) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; , : :

c) che, a pena di irricevibilita, la richiesta di autorizzazione dell’appaltatore sia
corredata dei documenti previsti per legge, nonché di quelli di seguito indicati:

I. copia del contratto di subappalto dal quale sia chiaramente desumibile: |'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici ;
I'esplicitazione delle categoria a cui appartengono le lavorazioni da subappaltare;
gli articoli delle lavorazioni, tra quelli previsti nel contratto d'appalto, che si
intendono subappaltare con I'indicazione del prezzo di ciascuna voce e le relative
quantita; nonché l'indicazione se siano affidate nell'ambito del subappalto
|'attuazione di apprestamenti previsti nel PSC con l'individuazione dei relativi
oneri.

II.la copia del contratto di subappalto deve espressamente indicare quale sia il
ribasso che il subappaltatore applica sulle lavorazioni, ribasso che in ogni caso
non pud essere superiore al 20%, con la precisazione che |'appaltatore
corrispondera al subappaltatore i costi della sicurezza e della. manodopera,
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eventualmente affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

III. copia del POS redatto dal Subappaltatore sotto il coordinamento
dell'appaltatore che deve risultare verificato dal Direttore Tecnico di Cantiere in
qualita di responsabile del coordinamento di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori; )

IV. copia documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore in
merito alle lavorazioni oggetto di subappalto secondo i criteri stabiliti dagli artt.
83 e 84 del D. Lgs. 50/2016

V. I'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole relative alla tracciabilita
dei i finanziari ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 9 della L 136/2010, pena la nullita
del contratto di subappalto

5. La Stazione appaltante ricevuta l'istanza di autorizzazione al subappalto da parte
dell'Appaltatore procede alla verifica della documentazione e nulla ostando provvede
all'acquisizione del DURC e rilascia entro trenta giorni l'autorizzazione. Tale termine pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
lI'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti di importo inferiore
al 2% dell'importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

6. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi da parte
dell'appaltatore:

a) I'Appaltatore deposita, presso la stazione appaltante, il contratto originale di
subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative
lavorazioni;

b) all'atto del deposito del contratto di subappalto originale |'Appaltatore deve
allegare:

* la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto;

» la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione in relazione alle prestazioni subappaltate;

¢ il contratto di subappalto dovra essere corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto d'appalto
e dovra indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali sia in termini economici.

7. In ogni caso |'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

8. L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi. L'Appaltatore & tenuto inoltre a d osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriale in vigore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, lo stesso
Appaltatore & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

9. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva si
applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

10.Ll'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici
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11.Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dellimporto dei medesimi;

12.Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera, e | noli a caldo se
singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Per i subcontratti anzidetti
I'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione del contratto
d'appalto:

il nome del subcontraente;

I'importo del subcontratto;

I'oggetto del subcontratto;

eventuali modifiche alle precedenti informazioni avvenute nel corso del

subcontratto.

13.1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 44 - Responsabilita in materia di subappalto

1. 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. -

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
lI'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la facolta della stazione
appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 21 della legge 13/9/1982, n. 646 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 45 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e degli
esecutori di subcontratti, ad eccezione di quando disposto al successivo comma 2.
L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di
mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

2. Sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per
le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

e quando il Subappaltatore &€ una microimpresa o piccola impresa secondo le
definizioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 50/2016;

e in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

e su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

Per il pagamento |'appaltatore presenta la fattura dell'intero ammontare del certificato
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di pagamento in acconto od a saldo, allegando alla propria fattura, le fatture intestate
dei subappaltatori, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore stesso,
da tutti i subappaltatori con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno in base ai
documenti contabili redatti dal D.L.

La dichiarazione va controfirmata dal RUP.

Ciascuno indica inoltre i rispettivi numeri di conto corrente dedicato per la liquidazione
secondo gli importi suddivisi tra appaltatore e subappaltatori in conformita alla
documentazione contabile.

I mandati saranno intestati all'appaltatore ma i corrispettivi saranno corrisposti agli
aventi diritto.

3. L'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 10 giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori una specifica comunicazione
nella quale devono essere indicate le parti di lavoro eseguite da subappaltatori e/o con
subcontratti specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Detta
proposta deve precisare per ciascun subappalto e/o subcontratto [l'importo da
corrispondere suddiviso tra lavorazioni, oneri sicurezza e prestazioni in economia,
effettuate dai subappaltatori e/o con subcontratti.

4, Ai sensi dell’art. 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo Il
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal
Capitolato Speciale d'appalto;

b) all’'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo
dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad

~ eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto
depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, €
stata previamente comunicata all’appaltatore.

5. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento
costituite dall’assenza di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché
I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non &
assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’art. 1262, primo comma,
del codice civile.

6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo
all'appaltatore e ai subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Controversie

1. Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, se, a seguito dell‘iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni
rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cingue per cento) e il 15% (quindici
per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a
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maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.
107 del D. lLgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per
oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo
del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di
collaudo.

3. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

4. Ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte
mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se |'importo
differenziale della transazione eccede la somma di 200.000€, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

5. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali mterpretaznonl non diano luogo direttamente a diverse valutazaonl
economiche.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comungue
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e |'appaltatore confermi le
riserve, € esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale competente per territorio
in relazione alla sede della Stazione appaltante.

8. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonche eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artiglana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
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gualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
. dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016, in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ognhi momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unice del lavoro di cui all'art. 39 della Legge S agosto
2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4, Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n.
81/2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratere. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e,
in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del
2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

7. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore,
la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

8. Il DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del
DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC &
richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai
subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’'adempimento di cui al comma 7.
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9. Ai sensi dellart. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC & richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e
nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate
di acconto

10.Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del

DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pit soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione

appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e «casse .la quantificazione
dellammontare delle somme che hanno determinato [irregolarita, se tale
ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaitatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liguidazione delle rate di acconto e della rata di saldo del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

11.Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

=

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e la Stazione appaltante ha facolta

di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’art. 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale |'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’'aggiudicazione
previste dall’art. 80, comma 1, de D. Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura
penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure
alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o
ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del
personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n.
81/2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art.
14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art.
27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;

j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti
e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n.
159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure
sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.
80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della Legge n.
136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure
straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10
(dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche
mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo ['accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con .questo o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo: : ‘

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire dufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e lI'ammontare lordo dei lavori
utilmente eseqguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto
di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una
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nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1. 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e Iimporto
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2. I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3. I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D. Lgs. n. 159/2011,
ricorre per un‘impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause
di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. 1l contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dellimporto del contratto originario.

8.CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore
dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dali’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comungue
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3.-L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti.

4, Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con |'approvazione finale del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
capitolato speciale.
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Art. 50 - Termini per accertamento di regolare esecuzione od eventuale

collaudo

1. Il C.R.E. & emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP ai sensi di quanto
stabilito dall'art. 237 del D.P.R.. 207/2010 entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

2. Qualora diversamente la stazione appaltante determini di ritenere necessario conferire
I'incarico di collaudo, gquesto dovra essere prodotto entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Lo stesso ha carattere provvisorio e diventa
definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 238 del D.P.R.. 207/2010.

4. Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

5. La stazione appaltante ha facolta di procedere se ritenuto necessario ad un nuovo
procedimento per 'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, come indicati
ai comma 1 o comma 2, provvedendo al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pu® opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed &
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato
speciale. '
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CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d‘appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i-piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’art. 1659 del codice civile;

b) la redazione del piano di lavoro per opere di bonifica e protezione ambientale
(amianto MCA e FAV);

c) l'effettuazione delle analisi necessarie per |'ottenimento codice CER dei materiali da
smaltire presso centro autorizzato alla raccolta o centro di smaltimento;

d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l|a Stazione appaltante, di- ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

f) l'esecuzione, presso gli Istituti e laboratori autorizzati, di tutte le prove che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare i prelievi sui
calcestruzzi e sui ferri d'armo secondo le disposizioni di cui al DM 14.01.2008;

g) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rlspetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseqguire;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all‘interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti
da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
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i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

" sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per |I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di
armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e
materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli del lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pit ampia responsabilita in .caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

t) la pulizia, prima dell’'uscita dal. cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante |'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;
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u) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura;

v) gli adempimenti della Legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione
presso |'ufficio comunale competente e quant‘altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

w) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione
appaltante;

x) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive
modificazioni.in materia di esposizioni ai rumori;

y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

z) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

aa)l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori
la cartelionista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in
ordine alla variazione’della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

bb)l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per |‘abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di
transito degli automezzi.

cc) linstallazione prima dell’avvio dei lavori di un cartello di cantiere
- formato adeguato all'importanza dell’'opera e allo spazio di esposizione, con
dimensione minima 200x300 cm conforme al formato di cui alla seguente tabella C;
- esposizione durante |'esecuzione dell’‘opera in luogo facilmente visibile al pubblico;
- deve essere conforme alla normativa vigente per I'esecuzione di lavori pubblici;

- deve contenere almeno il nome del progetto e l'obiettivo dell’'operazione e deve
indicare il sostegno finanziario dell’'Ente;

- deve essere realizzata e stampata con tecniche e materiali adatti all’esposizione
esterna e alla durabilita temporale per impedirne la facile deperibilita.

Il cartello temporaneo di cantiere deve essere realizzato graficamente
conformemente a quanto previsto dalla tabella C.

2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 136/2010 la proprietd degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per |'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

4, L'appaltatore é altresi obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
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sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla
DL.

5. Sono a carico dell'Appaltatore le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo,
secondo quanto definito anche dalla D.G.R.V. n 2424 del 08.08.2008, preventive al
trasporto e conferimento alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco,
comprensivo del deposito provvisorio delle terre e delle rocce di scavo nelle more dei
risultati delle verifiche da effettuare.

6. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso |'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del D. M. dell'ambiente 10 agosto 2012,
n. 161.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore

il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi

i casi in cui terre e rocce da scavo: .

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell’art. 184, comma 3, lettera b), o dell’art. 184-bis, del D. Lgs.. n. 152/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal
comma 4 del medesimo articolo. :

8. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

9. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS,
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti
i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato ha fornire ai componenti della Direzione dei Lavori ed al RUP,
tutti i DPI necessari per accedere al cantiere durante le operazioni di bonifica
ambientale.

2. L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:

e tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in
calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente
affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzion! dell'impresa appaltatrice,

L l | Pag. 40 di 46 |




Comune di Venezia Capitolato Speciale d’Appalto — Lavori a misura

"o |e sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi
necessari all’'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori
stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, € periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere,
ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l‘altra
parte;

b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore
e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi
collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter
essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o
non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese. -

4. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell‘intervento nel
suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle
varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, a cura dell’appaltatore e
con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalita di realizzazione dell’'opera o del lavoro. In particolare, &
onere dell'Impresa:

e provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con
il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso
inserendo le modifiche introdotte durante |'esecuzione dei lavori;

¢ provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’edificio oggetto
d'intervento, se gia disponibili nella base dati dell’Amministrazione Comunale,

relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle
medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del
rilievo; ;

e provvedere all'aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione”.

5. Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non
viene resa disponibile, sia in formato cartaceo sia informatico, dall’appaltatore ed
approvata dal Direttore dei Lavori. La documentazione deve comunque essere resa
disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall’'ultimazione delle opere. Decorso
inutiimente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari a 1/1000
dellimporto del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facolta
dell’lAmministrazione Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri
mezzi addebitando all’appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute.

Art. 54 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in discariche/impianti
autorizzate/i, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi previsti nel contratto. Sono
esclusi dallo smaltimento in discariche/impianti autorizzate/i i materiali impiegabili in
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cantiere per il riempimento delle vasche dopo idonea frantumazione presso impianto
autorizzato.

3. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. I materiali
impiegabili debbono essere frantumati presso impianto autorizzato e poi collocati nelle
vasche presenti in cantiere. I materiali non impiegabili debbono essere smaltiti in
discariche/impianti autorizzate/i.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 55 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e ci6 anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e
comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

Art. 57 - Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per I'applicazione degli interessi

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatcre, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico
in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il
totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
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dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500€ possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazibne
a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 3, comma 5 della Legge n.
136/2010.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n.

136/2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n.
136/2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4,
se reiterata per pit di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell‘art. 48, comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cul al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 58 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, per l'‘appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato
decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al
comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e
consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
|'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi
degli art. 96 e 97 del citato decreto.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella
“white list” tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella
sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.
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Art. 59 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 62 del R.D. n. 827/1924, sono
a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’art. 32, comma 8,
terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016:

a) le spese contrattuali;

b) e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e

- alla registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs.
50/2016.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunqgue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'art. 8
del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso deIIa
piattaforma telematlca nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

\

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono
I.V.A, esclusa. :
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TABELLA «A» CATEGORIE PREVALENTE E SUBAPPALTABILI

riferimento articoli 4 e 43

o Categoria Allegato A D.P.R. .
I, d (*]
Lavori di 1. 207 del 2010 Euro ncidenza %

opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili fino al limite economico massimo pari al 30% dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei
necessari requisiti nel rispetto delle procedure disposte dall’art. 105 del D. Lgs. 163/2006. Risulta inoltre ricompreso
nel valore della categoria prevalente il valore in quota proporzionale degli oneri della sicurezza ed il valore delle
prestazioni di manodopera in economia. All'interno della categoria OG12 prevalente sono incluse lavorazioni
secondarie appartenenti alle categorie OG1, 0S6, 0S8 di importo inferiore al 10% dell’appalto o di importo inferiore
ad € 150.000 e quindi sub-appaltabili.

Percentuale costo della manodopera 34,559063 % importo manodopera € 109.915,25

1 Prevalente 0G 12 318.050,43 80,519%

it di . i di - )
) ﬁnf ure di 'ope e generali di natura Categorliil 0S7 47.518,16 12,030%
edile e tecnica scorporabile
. - — . cat :
3 Imp_lantl Intt-?r.ni E[Eﬂ.:rl-CI', telefonici, a egurlzla 0530 29.431,41 7 451%
radiotelefonici e televisivi scorporabile

Le opere di importo superiore al 10% dell'appalto sono scorporabili ai sensi del D:lgs. n.. 50/2016 art 3 comma 1 paragrafo
“oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara,
tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo
complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 89, comma 11 “ (S.1.0.5.). Gli importi sono comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza e del
valore delle economie.

Categoria scorporabile OS7 Percentuale costo della manodopera 27,50% importo manodopera € 13.067,49
Categoria scorporabile 0S30 Percentuale costo della manodopera 66,00% importo manodopera € 19.424,73

TOTALE COMPLESSIVO 395.000,000 100,000%

Percentuale costo manodopera 36,0525241% arrotondato a 36,05%
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TABELLA «B» LAVORAZIONI OMOGENEE — Categorie Contabili

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera — riferimento articolo 5

Designazione delle categorie omogenee dei lavori o & SpC:ctig%igj:te E?gr%%a sr?lrtl‘ég;?arlig
Rimozione e smaltimento della copertura 52.030,02 13,17% 0G12
Rimozione controsoffitto con orditura metallica 35.263,02 8,93% 0G12
|guaina traviad Y | 15.566,10 3,94%| 058
Fornitura e posa in opera nuove coppelle 107.963,68 27,33% 0G12
Fornitura e posa nuovo controsoffitto 37.134,35 9,40% 0s7
gabbia parafulmini - 3.500,00 0,89% 0G12
Spostamento e riposizionamento impianti 23.000,00 5,82%| 0530 o
Risanamento teste travi ad Y ed opere in cemento
armato 27.389,00 6,93% 0G1
Bonifica e rimozione cisterna gasolio 2.000,00 0,51% 0G12
Rimozione e sgombero tratto di pensilina 1.250,00 0,32% 0G1
| manufatti in ferro profilato - 2.487,81 0,63% 0s6
Opere Edili per plintini montanti recinzione ed
accesso carraio 1.100,00 0,28% 0G1
SOMMANO IMPORTO LAVORI VOCE Al _‘;.8;683:‘98 b ;8‘,15%
A2 —ECONOMIE 25.475,93 6,45%
A3 -SICUREZZA 60.840,09 15,40%
= —— RN
totale A1+A2+A3 395.000,00 W
Lavorazioni importo % maﬁuc;gggra Valore manodopera
Categoria principale 0G12 256.893,21 65,036%| 33,00% 84.774,76
Categoria di opere generali OG1 38.054,68 9,634%| 40,00% 15.221,87
Categoria di opere specializzate 056 3.183,52 0,806%| 30,00% 955,06
Categoria di opere specializzate 0OS7 - 47.518,16 12,030%| 27,50% 13.067,49
Categoria di opere specializzate 0S8 19.919,02 5,043%/| 45,00% 8.963,56
Categoria di opere specializzate 0530 29.431,41 7,45 1‘%, 66,00% 19.424,73
totale| 395.000,00| 100,00%| 36,05% 142.407,47

TABELLA «C» ALLEGATI: CARTELLO DI CANTIERE

CARTELLO DI CANTIERE TEMPORANEOQ: Vedi elaborato tecnico allegato con loghi citta/comune di Venezia e,
indicazioni del finanziamento e dati generali dell intervento. Le specifiche indicazione del cartello da realizzare
verranno fornite dal Direttore dei lavori contestualmente alla consegna dei lavori.
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0 Direttore: Ing. Simone Agrondi Impresa esecutrice: XXX XXXX
Responsabile del proc.: Aldo Menegazzi Direttore tecnico: XXXXX
Progettisti; Geom. Ghiara Furianet(o Direttore di cantiere: XX XXX

Geom. Maurizio Longato )
Per.Ind Andrea De Martin RSPP: XX XXX

Coord. Sic. Prog.: Geom. Maurizio Longato
Coord. Sic. Esec.: X XXXXXXXXXXXXX

Direttore dei lavori: XXXXXXXXXXX
Direttore operativo: XXXXXXXXXXX

Importo a base d'asta dei lavori: € 395.000,00

oneri per la sicurezza: € 60.840,09
opere in economia: € 25.475,09
atto di aggiudicazione: XXXXXXXXXXXXXXX

importo contrattuale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
di cui per oneri per la sicurezza: € 60.840,09

durata stimata dei lavori: 180 giorni
xx/xx/2019

XXIXX/XAXX

data inizio lavori:

data ultimazione lavori:

Contratto N° xxxxxxx del
Qualifica lavori categoria prevalente: OG12

Subappaltatori:

1) XXXXX (loghi)

g) XXXX

200







