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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
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importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro 259.866,17
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 7.587,34
A Totale appalto (1 + 2) 267.453,51
Il Progettista Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI VENEZIA

Repertorion ..........ceeeeeee

CONTRATTO D’APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI: “COMPLETAMENTO PISTA
CICLABILE MESTRE SPINEA LUNGO VIA MIRANESE E POTENZIAMENTO DELL’ESISTENTE"

C.l. 14434 - CUP: F71B18000220004 - CIG:

L’anno duemila , il giorno del mese di , nhella residenza
comunale, presso |'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a

rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i

signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,

codice fiscale e partita IVA , che

rappresenta nella sua qualita di , di seguito

nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) -

nato a il , residente in , via , __ inqualita di
dell'impresa con sede

in , Via ,

codice fiscale e partita IVA , che agisce

guale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese
costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data

,tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
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2- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
(se presente)

Nonché I'impresa

con sede in , via , ;

codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. in data , esecutiva, e stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori per I'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di
“completamento pista ciclabile Mestre - Spinea lungo via Miranese e potenziamento
dell’esistente"

a) per un importo dei lavori da appaltare di euro @) di cui euro oggetto
dell’offerta di ribasso ed euro .= per oneri per la sicurezza gia

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito a ®) il cui verbale di gara é stato approvato con determinazione
dirigenziale n. in data , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del Responsabile del procedimento n. in data ,conla
conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo
32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del
procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data__, rubricato
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al protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

b)

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con
particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato
Speciale d’appalto.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento & il seguente:

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: F71B18000220004;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

(diconsi euro ........c........ [, ), di cui
euro ......... per lavori veri e propri,
euro ......... per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto & stipulato “a misura”, come definito all'art.3, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
50/2016.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
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inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali &
applicato il ribasso contrattuale e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con

D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ,

all'indirizzo , presso @)

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati mediante B

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «... », &/sono autorizzato/i a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’

(

appaltatore, i_ _ signor 6) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: IT___ . . ©r (10) _ (11)

aCCeso presso , ovvero su altro conto bancario o

postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.



TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)
1. Ilavori devono essere consegnati e iniziati entro .................. giorni 12 dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)
1. Ilavorisono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi
descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

2. lltempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 200 (duecento) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e
centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. Lapenale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del
contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. Lasospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Sel'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
guanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
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riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

4. Seiperiodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e
indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli
a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ognicaso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) levie diaccesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. Ladirezione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
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opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.

a)

b)

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per |'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della
perizia di variante.

La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza I'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla
valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita
finale.

L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validita
esclusivamente per la definizione delle unita di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume

11



alcun rilievo in relazione alle quantita ivi indicate.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri € subordinata
all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche
o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente
liguidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice
dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei
lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo
periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore
al 30 % (trenta per cento), dell'importo contrattuale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli
obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 90 % (novanta per cento)
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b)

b)

c)

d)

dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo & liquidato col conto finale.

se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria,
ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che
il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori,
dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi  in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n.
136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Sull’'importo di ogni certificato di pagamento e operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.
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Articolo. 12 bis — Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla
sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli
estremi dei conti nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni
sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a
comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
guestione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il
presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di
raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione
appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i
subcontraenti.

4. |’appaltatore siimpegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei
confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del
presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso
tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad
effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori
e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge
13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. Incaso diritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle
rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti
per cento) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla
Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita
o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

b)

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al
comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario,
acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del
collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le
parti si devono pronunciare nei termini di legge.
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b)

La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento,
ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei
contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita
giudiziaria competente del Foro di Venezia con esclusione delle competenze arbitrali.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei
lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato
acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data numero
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Articolo 17/a Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013
modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2. Atalfine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua piu
completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire  prova dell’avvenuta comunicazione.

3. Laviolazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le
deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, puo costituire causa di risoluzione del
contratto.

4. L'Amministrazione, verificata I’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il
fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

2. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

3. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100

del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (13)

4. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

5. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

6. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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8.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

9.

10.

11.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di
cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / I'informazione antimafia,
4 archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero
___,acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del

citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il Sig. si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto.

L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui al precedente
articolo 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del
Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di
avanzamento. |l Sig. rappresentante legale dell'impresa, si impegna a comunicare alla
stazione appaltante, ad inizio lavori, I’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli
assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione
dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle
forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1 lett. a) del “Protocollo di legalita” di cui alla D.G.R.V.
n. 537 del 03/04/2012, L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale
variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
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La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato
alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie

(oppure, in alternativa)

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese
o piccole imprese.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se I'aggiudicatario ha dichiarato di non
avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non é ammesso il subappalto.

3. I Sig. rappresentante legale dell'impresa, si impegna a comunicare alla stazione appaltante,
ad inizio lavori, I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che
intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di
subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di  cui all’Allegato 1 lett. a) del
“Protocollo di legalita” di cui alla D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012, L’appaltatore si impegna
altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante (15

numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
(16)

(17)

agenzia filiale di per l'importo di euro pari al per cento

dell'importo del presente contratto.

2. Lagaranzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. Lagaranzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Lagaranzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,
ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Aisensidell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la
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responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di
sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data _rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), (18
ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). (19)

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di
gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore
in sede di gara;

c) Il'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) ipianidisicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d’appalto.

2. ldocumenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente
contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e
sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante
presso__.

(se del caso)
3. Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo
periodo, i seguenti documenti:

20



Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, in quanto applicabile.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

3. Incaso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato
1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Aifinifiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno
di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
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Il Rappresentante della stazione appaltante

L' appaltatore

L’Ufficiale rogante

10.
11.
12.

13.

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione Temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell’offerta in
sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una
societa.

Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piu persone, con le generalita complete.
Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Non superiore a 45 giorni.

Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Per contratti di importo inferiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «/ I'informazione antimafia», per
contratti di importo pari o superiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «la comunicazione antimafia/».

Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
Indicare la societa o I'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione e fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso e superiore al 20%, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore & in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformita con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila
euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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