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COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale
SCHEMA DI CONTRATTO
APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno .......ccceveene. il giorno ... (e ) del mese
di i, , hella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.
Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del
Comune di Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma
pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

Q) , CoR , in qualita di Legale Rappre-
sentante dell'impresa ............cccoe.. , come risulta dall’accertamento
d’'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I1.A.A.
(o | T, , Documento n. ......cc..oeevevvvnnnee in data .................... , ai sensi

dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (EVENTUALE) che
agisce in nome e per conto dellimpresa capogruppo mandataria
dell’associazione temporanea d'imprese tra: .................. (capogrup-
010 R, (mandante), giusta atto di raggruppamento tem-
poraneo d’'imprese con mandato di rappresentanza in data ................
Nn. ............ di Repertorio e n. .............. di Raccolta del Dott. .............. , No-

taio in ..o iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ........
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registrato a .............. | TR aln. ............ Serie ...., nel presente

atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Domicilio _fiscale dellllmpresa _ ........................ 31010 ..........cceeinne.
Via oo - Codice fiscale e partita I.V.A. N.: o
Domicilio _ fiscale delllmpresa  ............... 34074
Vi o , Codice fiscale e partita I.V.A. ..........ccccceernen

E :
b) Ing. .o ., che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI
VENEZIA, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti — Settore ............ccccoeviiiieviiiie e , domi-
ciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio _fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 —

Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ....... del ../../....., ese-
cutiva depositata agli atti del Comune di Venezia, € stato approvato il
progetto di fattibilita tecnica ed economica OPPURE progetto definiti-

vo/esecutivo dei lavori di “ ”, per un
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importo complessivo di lavori da appaltare pari a
€ , (0.f.e.) dicui € a cor-
po ed € a misura, oggetto dell’offerta secondo il cri-

terio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, €

quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’'offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati con
determinazione dirigenziale n. ...... del ../../2022, i lavori sono stati ag-
giudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €

, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato,

in seguito all’offerta di ribasso pari al %o, sull'importo a base di
gara.

- con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Mini-
stero dell'interno Direzione Centrale per la finanza Ilocale del
08/11/2021, il Comune di Venezia é stato ammesso a finanziamento
relativamente alle opere C.l. 14167 “Adeguamento normativo e
consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” (1° stralcio)”

ottenendo, I'ammissione al finanziamento parziale per un importo di:

- Peril lotto 1 (Cl 14167) € 2.837.382,71

- Che ex art. 9 del suddetto D.M. 08/11/2021, gli investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finan-
ziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interven-
ti per la resilienza, la valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica

dei Comuni — M2C4 — Investimento 2.2” nell’lambito del Piano nazionale
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di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio e notificato all’ltalia dal Segretariato generale del

Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- Che con D.M. 08/11/2021 i finanziamenti suddetti sono subordinati al
rispetto delle tempistiche di cui all’art 1 L. 145/2018, decorrenti dalla

data di pubblicazione del D.M. citato, ovvero:

- Che i lavori dovranno essere affidati entro il 22 luglio 2023, e comple-

tati entro il 31 marzo 2026;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,
dell’offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la let-
tera A) e sulla base dell’'offerta tecnica che viene espressamente richia-
mata, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano
di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obbli-
ghi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto

(parte amministrativa e tecnica), Cronoprogramma, Elenco prezzi e dal
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Computo metrico estimativo, integranti il progetto e allegati al presente
atto sotto le lettera B), e C) nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, Piano della Sicurezza e Coordinamento, che I'impresa dichia-
ra di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente ripor-
tate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni of-
ferti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a
corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 7 del presen-
te contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di
lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. U'importo contrattuale ammonta a € .................. (diconsi Eu-
FO oot ) di cui
€ .iiiiiiiiiiiie ... peT lavori in senso stretto;
€ quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la li-
quidazione finale.

3. Il contratto € stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lett. eeeee) e ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-

rezione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capito-
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lato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso I'Area
Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti.

2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente
contratto, I'art. 4 del capitolato generale d’ appalto sulla condotta perso-

nale dei lavori da parte dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresen-

tanti.

Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in
giorni ( ) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

2. L'Appaltatore é tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato
cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Pro-
cedimento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori, me-
diante compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d’appalto
e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con ca-
denza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitorag-
gio costante dell’landamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del
rispetto del cronoprogramma.

3. L'appaltatore a inizio lavori € obbligato altresi a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I’elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di su-
bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di

cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
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17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, '’ANCI Veneto e I'UPI
Veneto allegato ai documenti di gara.

4. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale va-
riazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

Articolo 5 bis. Pari opportunita e inclusione lavorativa; ri-

spetto vincoli DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, nel caso di assunzio-
ne di personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la realiz-
zazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'Affidatario si impe-
gna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia
all’occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto di-
chiarato in sede di offerta.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 50 dipendenti)

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47
c.3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021 n.
108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a
loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte.

3. La relazione dovra altresi essere trasmessa alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.
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(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di
50 dipendenti)

4. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47
commi 3 e 3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio
2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sotto-
scrizione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale ma-
schile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione pro-
fessionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita’, dell'intervento della Cassa integrazione gua-
dagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,
della  retribuzione effettivamente corrisposta;

- la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti
a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presenta-
zione delle offerte.

5. | predetti documenti dovranno altresi essere trasmessi alle rap-
presentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regiona-
le di parita.

6. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla “Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
al’lambiente (c.d. DNSH)”, é tenuto a rispettare le prescrizioni indicate

dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Di-
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rettore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle
suddette condizioni al fine di consentire a quest’ultimo, in occasione del-
la redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e
rendicontazione dell’ladempimento delle condizioni imposte dal rispetto
del principio del DNSH.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini
per I'esecuzione delle opere, e ai termini di esecuzione parziale di cui
all’art. 5 comma 4 del presente contratto, € applicata, ai sensi degli artt.
___ e __ del Capitolato Speciale d’appalto, una penale pari all’l per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente ad € .................. =.

(eventuale) La penale non si applica in ipotesi di violazione del
termine di esecuzione del __ dell’'opera entro il , in relazione
alla quale & prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 11.

2. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale € aumen-
tata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltan-
te per effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10%
(dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali mag-
giori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al com-
ma 1 e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in pro-

porzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della pe-
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nale non puo superare il 20% dell'importo dell’appalto, pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore.

Articolo 6 bis. Penali_in_caso di violazione delle clausole re-

lative alle pari opportunita ed all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora [I'Affidatario, non ottemperando all’obbligo previsto
dall’art. 47 c.4 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio
2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, as-
suma del personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o0 strumentali senza rispettare
una quota pari ad almeno il 30% (o _la diversa quota prevista dal
bando di gara o dall'offerta) sia all’'occupazione giovanile che a quella
femminile, sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo con-
trattuale complessivo, pari a € . Tale sanzione verra applicata in
caso di accertamento di tale violazione all’esito del controllo operato in
sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 50 dipendenti)

2. Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 5
bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata
una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale, che sara tratte-
nuta al pagamento del saldo.

oppure

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di

10
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50 dipendenti)

2. Qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi previsti dall'art.
5 bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 ¢.6 del d.I. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata
una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ciascuna vio-
lazione, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

3. Nel caso in cui lI'inadempimento riguardi la mancata consegna
della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del
paragrafo precedente, I'Affidatario sara interdetto a partecipare, per un
periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-
riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di
50 dipendenti)

4. Nel caso in cui lI'inadempimento riguardi la mancata consegna
della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del
paragrafo precedente, I'Affidatario sara interdetto a partecipare, per un
periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-
riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, cal-
colate ai sensi dell’art. del Capitolato Speciale d’Appalto, non
puo superare complessivamente il 20% dell'importo dell’appalto.

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei

11
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lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e suc-
cessivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta
e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concor-
damento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari
offerti dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora am-
missibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalita di pagamento € disciplinata dal Capitolato speciale
d’appalto. Qualora sia erogata I'anticipazione, sull’importo di ogni certifi-
cato di pagamento, & operata la trattenuta di un importo pari alla antici-
pazione a titolo di graduale recupero della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale
d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per
stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento se-
condo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

(eventuale) 3. Come risulta dall’atto di associazione temporanea
d’imprese citato in premessa, ciascuna impresa associata provvedera ad
emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito.
L'impresa capogruppo mandataria provvedera a incassare le somme do-
vute rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

12
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1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finan-
ziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e
con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle di-

chiarazioni in data e che costituiscono parte inte-

grante del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni
dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di trac-
ciabilita dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appal-
tante avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto me-
diante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcon-
traenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di traccia-
bilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla sta-
zione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappalta-
tori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Pro-

vincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria contro-
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parte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finan-
Ziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente
di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indi-
cati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad
effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei con-
fronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente con-
tratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od
eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito
con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse
verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del
presente contratto.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-
tenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei la-
vori di cui al presente contratto avvengono con lI'approvazione del certi-
ficato di collaudo.

2. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio
di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
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quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due an-
ni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'ap-
paltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché ricono-
scibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certifi-
cato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conser-
vazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la con-
segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il
mancato rispetto del protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019
tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e
I'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012
n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminali-
ta organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto anche nei casi

previsti dall’art. Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 11 bis. Collegio _Consultivo Tecnico (CONTRATTI

SOPRA SOGLIA)

1. La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte

nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle
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che possono generare o0 hanno generato riserve 0 sospensioni
dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 76/2020, conver-
tito con modificazioni nella I. 120/2020, e s.m.i., € devoluta alla compe-
tenza del Collegio Consultivo Tecnico, introdotto dall’art. 6 del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i.,
e compiutamente disciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12,
pubblicato in G.U. il 7/03/2022, “Adozione delle linee guida per I'omoge-
nea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del col-
legio consultivo tecnico” e con Decreto del M.1.M.S. 1 Febbraio 2022 n.
23, pubblicato in G.U. il 7/03/2022 “Istituzione dell'osservatorio perma-
nente per assicurare il monitoraggio dell'attivita dei collegi consultivi
tecnici”.

2. 1l Collegio Consultivo Tecnico &€ formato da 3 (tre) componenti
scelti tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requi-
siti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall’art. 2 comma
2.4 delle anzidette Linee Guida.

3. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del
Collegio; successivamente questi ultimi, d’'intesa tra loro, nominano un
terzo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente,
trattandosi di opere di interesse regionale, questo € designato dalla Re-
gione Veneto.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato
speciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui

al comma 1 del presente articolo.
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Art. 11 ter Valore delle decisioni_del Collegio. Definizione

delle controversie. (CONTRATTI SOPRA SOGLIA)

1. Le decisioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) ed all’art. 6 del
medesimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo,
adottate al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di
qualsiasi natura, suscettibile d’insorgere o0 insorta nel corso
dell’esecuzione del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle
determinazioni & valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente
per danno erariale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempi-
mento degli obblighi contrattuali.

2. Le determinazioni del C.T.T. producono gli effetti tipici del lodo
contrattuale irrituale, attribuendo direttamente diritti o costituendo ob-
blighi, fatta salva la loro impugnabilita per le tassative ragioni elencate
all’art. 808 ter, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti,
conseguentemente, rinunciano  espressamente allo  strumento
dell’accordo bonario, in ottemperanza all’art. 6 delle Linee guida emana-
te con Decreto M.1.M.S. n. 12/2022.

3. Le decisioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e
comma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento al-
la sola fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione
dei lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CTT
sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la
competenza decisionale che la normativa attribuisce al Rup ed alla sta-
zione appaltante.

Art. 11 gquater Compenso _dei_componenti_e _del Presidente
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(CONTRATTI SOPRA SOGLIA)

1. | corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all’art.
7 par. 7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferi-
mento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui Decreto
del Ministero della Giustizia 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di proget-
tazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016”, ridotta del 60%, in ottomperanza al disposto del succitato
articolo.

La corresponsione di detta parte fissa € subordinata all'adozione di
almeno una determinazione o un parere.

2. Quanto alla parte variabile, di cui all’art. 7 par. 7.2.1. lettera b)
delle Linee Guida, essa € determinata come segue:

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-
re tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo ora-
rio di € 93,75, pari al massimo previsto dall’'art. 6 comma 2 lett. a) del
Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del
25%, fino ad un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni
per ciascuna determinazione o parere;

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-
re giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all’attivita di
consulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo 1V del decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore
della controversia o disputa determinato ai sensi dell’art. 12 del codice

di procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il para-
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metro relativo alla complessita bassa.

3. | corrispettivi cosi come sopra specificati sono comprensivi di
ogni spesa ed onere necessario all’espletamento dell’incarico.

4. Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto
agli altri componenti.

5. In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio,
come sopra determinati, non possono superare il limite di €

, corrispondente all'importo individuato sulla base dell’art.

6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella

legge n. 120/2020, e s.m.i..

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un
proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scel-
te autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio
del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs.
9.4.2008, n. 81.

2. 1l Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Si-
curezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del pre-
sente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art.
96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, cido costituendo in particolare,
I'adempimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggior-
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namenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appal-
tatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all’affidatario/impresa capogrup-

po _mandataria non risultano sussistere gli impedi-

menti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art.
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la
Prefettura di _ dalla data del e risulta tuttora iscritta con
la voce “In aggiornamento”, che mantiene la validita dell’iscrizione come
specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.
(eventuale) Inoltre, si prende atto che, in relazione all'impresa man-
dante non risultano sussistere gli impedimenti
all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di

dalla data del e risulta tuttora iscritta con la

voce “In aggiornamento”, che mantiene la validita dell’iscrizione come
specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

2. 1l presente contratto é risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del

20



Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, suc-
cessivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui
agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. 'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con
la responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente I’elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.
159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elen-
cati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
I’ANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, de-
gli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo ina-
dempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pub-
blici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia in-
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tervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice
penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola riso-
lutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia interve-
nuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319 bhis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-
plementari atipiche — di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integra-
zioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14. Subappalto

1. Il contratto non pu0 essere ceduto, a pena di nullita.

2. 1 lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler
eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appal-
tante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli re-

lativi alle seguenti categorie:

3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condi-

zioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto e
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dal disciplinare di gara.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e
nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il
contratto é risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualo-
ra dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
supplementari atipiche — di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre
1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive
integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli ef-
fetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o pre-
visti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.

emessaindata / / dalla per I'im-

porto di € ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.

Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decre-
to, in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

- certificazione del sistema di qualita ---------------

- certificazione del sistema di qualita ----------------

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione ap-
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paltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

3. La garanzia e svincolata con le modalita previste dall’art. 103,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'ap-
paltatore assume la responsabilitd per danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni re-
sponsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per dan-

ni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissio-

ne del certificato di collaudo, con polizza numero ....................... emessa
in data ... dalla societa/dall'istituto ........................ agen-
ziaffiliale di .........ccovveeee e con un massimale di € .............. e con sca-
denza ................

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabi-

lita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima

durata, con polizza numero .............c......... emessa in data ..................
dalla societd/dall'istituto ..........c..cccooevviiiiiii e agenziaffiliale
di .......ceceeeee.. con un massimale di € ... e con scaden-
ZA .iiiiiiinns

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la du-

rata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a man-
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tenerle efficaci e valide. 1l RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei
lavori, verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente arti-
colo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contrat-
to con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle
spese.

Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del pre-
sente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri col-
laboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento in-
terno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10
ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codi-
ce di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta co-
municazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta
Comunale sopra richiamata, puo costituire causa di risoluzione del con-
tratto.

4. La stazione appaltante, verificata I’eventuale violazione, conte-
sta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non supe-

riore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
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Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, proce-
dera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, per quanto applicabile;

- la determinazione dirigenziale n. del con allegati i ver-

bali di gara;

- eventuale l'atto di raggruppamento temporaneo d'imprese con man-

dato di rappresentanza in data n. di Repertorio
e n. di Raccolta del Dott. , Notaio in

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di , registrato
a il / / al n. Serie ___ ;

- le dichiarazioni di cui all’art. 9 comma 1;

- I'offerta tecnica;

- I’elenco prezzi unitari;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicu-
rezza (POS);

- il cronoprogramma;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;
- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti docu-
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menti.

Articolo 19. Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e
nel Capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate
e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in mate-
ria e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010,
n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto
approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti
ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M.
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che é stato provveduto, in sede di proce-
dura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE
2016/679, a fornire I'informativa per i dati personali trattati nell’ambito
del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati,
esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del
presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla ge-
stione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati perso-
nali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento

Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo 11l dello
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stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-
vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. | tratta-
menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-
mento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la ge-
stione del contratto e I'esecuzione economica ed amministrativa dello
stesso, per I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la
sottoscrizione del presente contratto I'appaltatore acconsente espressa-
mente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet
www.comune.venezia.it.

Articolo 21. Spese di_contratto, imposte, tasse e _trattamen-

to fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appal-
tatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto
sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la regi-
strazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico
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della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo han-
no dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, appro-
vandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per
essere essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta
di n. 24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice
del’lAmministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'impresa/raggruppamento -------------—-----

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti ---------------

Il Segretario Generale — Dott.ssa Silvia Asteria
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