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COMUNE DI VENEZIA
N. Repertorio Municipale

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI .....ccoctutimremamsraramssassssssssassssassnnns
- GARA N. ./... - CI ..... = CIG: .corcrermirsressannns -
CUP: ..ccorivvrenerera s
REPUBBLICA ITALIANA
Lanno .....cccceeeneene. il giorno ....... (e ) del mese
(o | R , hella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune
di Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblico-am-
ministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. ¢) del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

Q) e , CR , in qualita di Legale Rappre-
sentante dell'impresa .......cccccceeeeennns , come risulta dall’'accertamento d’uf-
ficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
o | ., Dbocumento n. ....cccceeeeeveeeeenn .indata ....cocoenn ., al sensi

dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (EVENTUALE) che agi-
sce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell’asso-
ciazione temporanea d'imprese 1 = 1 (capo-
grUpPPO), sverersrssrarsssararannans (mandante), giusta atto di raggruppamento
temporaneo d'imprese con mandato di rappresentanza in data ............... .
[ [ . di Repertorio e n. ............... di Raccolta del Dott. .............. , No-

taio in ..o, . iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ........ ,
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registrato a ............. il alne Serie ...., nel presente

atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Domicilio fiscale dell'lmpresa  ................ 1 31010 e .
Via e . - Codice fiscale e partita LV.A. n.i i
Domicilio  fiscale dell'lmpresa  ............... 2 34074 s .
Vid e, ., Codice fiscale e partita L.LV.A. ....ccooeiiiienen.

E:
b)INg. oo ., che dichiara di intervenire in questo atto esclu-

sivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA,
che rappresenta nella sua qualita di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici,
Mobilita e Trasporti — Settore ......cccocceevevevece e ., domiciliato, per
la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 - Ve-

nezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ....... del ../../....., ese-
cutiva depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato approvato il
progetto di fattibilita tecnica ed economica OPPURE progetto defini-

A\Y

tivo/esecutivo dei lavori di “ per un

importo complessivo di lavori da appaltare pari a
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€ , (o.f.e.) dicui € a corpo

ed € a misura, oggetto dell’offerta secondo il criterio

di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, €

quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati con
determinazione dirigenziale n. ...... del ../../2022, i lavori sono stati ag-
giudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €

, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato,

in seguito all’offerta di ribasso pari al %, sull'importo a base di
gara.

- con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Mini-
stero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021,
il Comune di Venezia & stato ammesso a finanziamento relativamente alle
opere C.I. 14417 “Adeguamento normativo e consolidamento nuovo
cavalcavia superiore di Marghera” (2° e 3° stralcio)” ottenendo,

I'ammissione al finanziamento parziale per un importo di:

- Peril lotto 2 (CI 14417) €2.162.617,29

- Che ex art. 9 del suddetto D.M. 08/11/2021, gli investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati
con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interventi per
la resilienza, la valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica dei
Comuni - M2C4 - Investimento 2.2” nell’'ambito del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
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del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio

con nota del 14 luglio 2021;

- Che con D.M. 08/11/2021 i finanziamenti suddetti sono subordinati al
rispetto delle tempistiche di cui all’'art 1 L. 145/2018, decorrenti dalla data

di pubblicazione del D.M. citato, ovvero:

- Che i lavori dovranno essere affidati entro il 22 luglio 2023, e completati

entro il 31 marzo 2026;

TUTTO CIO’' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,
dell’offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la lettera
A) e sulla base dell’offerta tecnica che viene espressamente richiamata,
ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben
conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto |I'osservanza piena, as-
soluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto
(parte amministrativa e tecnica), Cronoprogramma, Elenco prezzi e dal

Computo metrico estimativo, integranti il progetto e allegati al presente
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atto sotto le lettera B), e C) nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, Piano della Sicurezza e Coordinamento, che l'impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni of-
ferti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a
corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 7 del presente
contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro
“a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. Limporto contrattuale ammonta a € .....cceeverena. (diconsi

EUFO e .) di cui:
€ . per lavori in senso stretto;
€ . quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la li-
quidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lett. eeeee) e ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, dire-

zione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capito-

lato generale d’'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
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I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso I’'Area La-
vori Pubblici, Mobilita e Trasporti.

2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente
contratto, I'art. 4 del capitolato generale d’ appalto sulla condotta perso-
nale dei lavori da parte dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in

giorni ( ) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

2. LAppaltatore e tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato
cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Proce-
dimento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori, mediante
compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d’appalto e, in
ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza
inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio co-
stante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto
del cronoprogramma.

3. L'appaltatore a inizio lavori & obbligato altresi a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di su-
bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui
all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, I’'ANCI Veneto e I'UPI

Veneto allegato ai documenti di gara.
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4. 'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale va-
riazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi mo-
tivo.

Articolo 5 bis. Pari opportunita e inclusione lavorativa; ri-

spetto vincoli DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione
di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizza-
zione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'Affidatario si impegna a
riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all’oc-
cupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato
in sede di offerta.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 50 dipendenti)

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.3bis
del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021 n. 108, si
impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del con-
tratto la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle
offerte.

3. La relazione dovra altresi essere trasmessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di

50 dipendenti)
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4. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47
commi 3 e 3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio
2021 n. 108, si impegnha a consegnare entro sei mesi dalla data di sotto-
scrizione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei li-
cenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della re-
tribuzione effettivamente corrisposta;

- la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti
a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presenta-
zione delle offerte.

5. I predetti documenti dovranno altresi essere trasmessi alle rap-
presentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale
di parita.

6. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida ope-
rativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (c.d. DNSH)”, & tenuto a rispettare le prescrizioni indicate
dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Di-
rettore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle

suddette condizioni al fine di consentire a quest’ultimo, in occasione della
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redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendi-
contazione dell’'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del
principio del DNSH.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini
per |'esecuzione delle opere, e ai termini di esecuzione parziale di cui
all’art. 5 comma 4 del presente contratto, € applicata, ai sensi degli artt.
___ e __ del Capitolato Speciale d'appalto, una penale pari all'l per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente ad € .................. =,

(eventuale) La penale non si applica in ipotesi di violazione del
termine di esecuzione del ____ dell’'opera entro il , in relazione
alla quale & prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 11.

2. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale € aumentata
delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per
effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10% (dieci per
cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o
ulteriori spese connesse.

3. La penale, con lI'applicazione della stessa aliquota di cui al comma
1 e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova appli-
cazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 20% dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
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Articolo 6 bis. Penali in caso di violazione delle clausole rela-

tive alle pari opportunita ed all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora I'Affidatario, non ottemperando all’obbligo previsto dall‘art.
47 c.4 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n.
108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del
personale necessario per |'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari

ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di gara o

dall'offerta) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sara
applicata una penale pari all'l per mille dellimporto contrattuale comples-
sivo, pari a € . Tale sanzione verra applicata in caso di accerta-
mento di tale violazione all’esito del controllo operato in sede di verifica
di conformita sulle assunzioni effettuate.
(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 50 dipendenti)
2. Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 5
bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata
una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale, che sara tratte-
nuta al pagamento del saldo.
oppure
(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di
50 dipendenti)
2. Qualora I'affidatario non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 5

bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31

10
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maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata
una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ciascuna vio-
lazione, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

3. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna
della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del
paragrafo precedente, I'Affidatario sara interdetto a partecipare, per un
periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-
riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di
50 dipendenti)

4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna
della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del
paragrafo precedente, I'Affidatario sara interdetto a partecipare, per un
periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulte-
riori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, calco-
late ai sensi dell’art. del Capitolato Speciale d’Appalto, non puo
superare complessivamente il 20% dell'importo dell’appalto.

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106

del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente

11
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liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari
offerti dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammis-
sibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalita di pagamento & disciplinata dal Capitolato speciale
d’appalto. Qualora sia erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certifi-
cato di pagamento, & operata la trattenuta di un importo pari alla antici-
pazione a titolo di graduale recupero della medesima.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto,
i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-
zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

(eventuale) 3. Come risulta dall’atto di associazione temporanea
d'imprese citato in premessa, ciascuna impresa associata provvedera ad
emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito.
L'impresa capogruppo mandataria provvedera a incassare le somme do-
vute rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finan-
ziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e

con le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Gli

12
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estremi dei conti correnti dedicati e le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiara-

zioni in data e che costituiscono parte integrante del

presente contratto.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni
dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di traccia-
bilita dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante
avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcon-
traenti un‘apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di traccia-
bilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla sta-
zione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori
anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Pro-
vincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria contro-
parte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanzia-
ria.

5. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
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equipollenti emessi nei confronti dell’'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di
appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati
al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad ef-
fettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti
dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto,
salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali
successive modifiche.

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la
Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG)
e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente con-
tratto.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-
tenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei la-
vori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certi-
ficato di collaudo.

2. Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio
di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
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I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché rico-
noscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certifi-
cato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

4. 'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conser-
vazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la con-
segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il man-
cato rispetto del protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019 tra la
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e |'UPI
Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190,
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita orga-
nizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la sta-
zione appaltante ha facolta di risolvere il contratto anche nei casi previsti

dall’art. Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 11 bis. Collegio Consultivo Techico (CONTRATTI SO-

PRA SOGLIA)

1. La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte
nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle che
possono generare o hanno generato riserve o sospensioni dell’esecuzione
dei lavori ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito con modifica-

zioni nella 1. 120/2020, e s.m.i., & devoluta alla competenza del Collegio
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Consultivo Tecnico, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito
con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., e compiutamente di-
sciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12, pubblicato in G.U.
il 7/03/2022, “Adozione delle linee guida per I'omogenea applicazione da
parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”
e con Decreto del M.I.M.S. 1 Febbraio 2022 n. 23, pubblicato in G.U. il
7/03/2022 “Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il mo-
nitoraggio dell'attivita dei collegi consultivi tecnici”.

2. Il Collegio Consultivo Tecnico € formato da 3 (tre) componenti
scelti tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requi-
siti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall’art. 2 comma
2.4 delle anzidette Linee Guida.

3. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del
Collegio; successivamente questi ultimi, d'intesa tra loro, nominano un
terzo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente,
trattandosi di opere di interesse regionale, questo & designato dalla Re-
gione Veneto.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato
speciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui
al comma 1 del presente articolo.

Art. 11 ter Valore delle decisioni_del Collegio. Definizione

delle controversie. (CONTRATTI SOPRA SOGLIA
1. Le decisioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) ed all’art. 6 del

medesimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo,
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adottate al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di
qualsiasi natura, suscettibile d’insorgere o insorta nel corso dell’esecu-
zione del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle determi-
nazioni € valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente per
danno erariale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempimento
degli obblighi contrattuali.

2. Le determinazioni del C.T.T. producono gli effetti tipici del lodo
contrattuale irrituale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbli-
ghi, fatta salva la loro impugnabilita per le tassative ragioni elencate all’art.
808 ter, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti, conse-
guentemente, rinunciano espressamente allo strumento dell’accordo bo-
nario, in ottemperanza all’art. 6 delle Linee guida emanate con Decreto
M.I.M.S. n. 12/2022.

3. Le decisioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e
comma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento alla
sola fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione dei
lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CTT sono
da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza
decisionale che la nhormativa attribuisce al Rup ed alla stazione appaltante.

Art. 11 quater Compenso _dei componenti e del Presidente

(CONTRATTI SOPRA SOGLIA)

1. I corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all’art. 7
par. 7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferimento
alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui Decreto del Mi-

nistero della Giustizia 17.06.2016 "“Approvazione delle tabelle dei
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corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di proget-
tazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016", ridotta del 60%, in ottomperanza al disposto del succitato
articolo.

La corresponsione di detta parte fissa &€ subordinata all'adozione di
almeno una determinazione o un parere.

2. Quanto alla parte variabile, di cui all’art. 7 par. 7.2.1. lettera b)
delle Linee Guida, essa € determinata come segue:

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere
tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo orario di
€ 93,75, pari al massimo previsto dall’art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto
del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del 25%, fino ad
un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni per ciascuna
determinazione o parere;

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere
giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all’attivita di con-
sulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo IV del decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore
della controversia o disputa determinato ai sensi dell’art. 12 del codice di
procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il parametro
relativo alla complessita bassa.

3. I corrispettivi cosi come sopra specificati sono comprensivi di ogni
spesa ed onere necessario all’espletamento dell‘incarico.

4. Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto

agli altri componenti.
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5. In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio,
come sopra determinati, non possono superare il limite di €

, corrispondente all'importo individuato sulla base dell’art.

6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella

legge n. 120/2020, e s.m.i..

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un pro-
prio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio
del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs.
9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Si-
curezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del pre-
sente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art.
96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in particolare,
I'adempimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiorna-
menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appal-
tatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.
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Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all’affidatario/impresa capogruppo

mandataria non risultano sussistere gli impedimenti

all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefetturadi__ dalla
data del e risulta tuttora iscritta con la voce “In aggiornamento”,
che mantiene la validita dell’iscrizione come specificato dalla Circolare Mi-
nisteriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

(eventuale) Inoltre, si prende atto che, in relazione all'impresa man-
dante non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione
del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 set-
tembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infil-
trazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di dalla data

del e risulta tuttora iscritta con la voce “In aggiorna-

mento”, che mantiene la validita dell’iscrizione come specificato dalla Cir-
colare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, suc-
cessivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui
agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a

titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
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dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con
la responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rap-
porto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche at-
traverso il ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del D.Lgs. n.
159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elen-
cati nell'allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
I’ANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-
zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura es-
senziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.
1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministra-
tori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola riso-
lutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-
fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei diri-

genti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
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rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p,,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p,,
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-
plementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni
per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14. Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. I lavori che I'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler
eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appal-
tante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli re-

lativi alle seguenti categorie:

3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal discipli-
nare di gara.

4. 'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-
tratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-

pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del
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D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-
plementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni
- ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui
all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o pre-
visti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita ga-

ranzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.

emessa indata __ / / dalla per I'im-

porto di € ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.

Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto,

in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

- certificazione del sistema di qualita ---------------

- certificazione del sistema di qualita -----------------

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione ap-
paltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 103,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
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I'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni respon-
sabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni

di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo, con polizza numero ..........cccccueeee. emessa in
data .....cocceeinnnn, dalla societa/dall'istituto ........cccccoevvennns . agenzia/filiale
di s . conun massimaledi€ ............... . € con scadenza .................

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabi-

lita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima

durata, con polizza numero .........ccceuee.. emessa in data .........ccoee...
dalla societa/dall'iStItULO ......coovveeeee et . agenzia/filiale
o | con un massimale di € ................ e con scadenza ..............

4. 'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la du-
rata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a man-
tenerle efficaci e valide. II RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei
lavori, verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente arti-
colo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto
con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del pre-

sente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
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collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'atti-
vita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10
ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice
di comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena co-
noscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comu-
nicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta
Comunale sopra richiamata, puo costituire causa di risoluzione del con-
tratto.

4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta
per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste
non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla riso-
luzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, per quanto applicabile;

- la determinazione dirigenziale n. del con allegati i
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verbali di gara;

- eventuale |'atto di raggruppamento temporaneo d’'imprese con man-

dato di rappresentanza in data n. di Repertorio
e n. di Raccolta del Dott. , Notaio in

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di , registrato
a il / / al n. Serie ___;

- le dichiarazioni di cui all’art. 9 comma 1;
- I'offerta tecnica;
- I'elenco prezzi unitari;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicu-
rezza (POS);
- il cronoprogramma;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;
- le polizze di garanzia.
2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti docu-
menti.
Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e
nel Capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate
e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010,
n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto

approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti
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ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M.
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura
di gara per I'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a
fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente
procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai
fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e
per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali
a soggetti terzi, se non ai fini dell’'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si
svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso
regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divul-
gazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti
sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento
delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione
del contratto e I'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione

del presente contratto |'‘appaltatore acconsente espressamente alla
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diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (im-
poste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto
sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la regi-
strazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico
della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, approvandolo
in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere
essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta
di n. 24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice del’Ammini-
strazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'impresa/raggruppamento -------------------
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Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti ---------------

II Segretario Generale — Dott.ssa Silvia Asteria
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