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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Allestimento campo base (SpCat 1)
Primo stralcio (nord, San Pietro in Volta) (Cat 1)
1/1 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Si stima un'area di ca. 40 x 40 mt 2,00 40,00 80,00
2,00 40,00 80,00
SOMMANO mq 160,00 14,47 2°315,20
2/2 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
2 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per ogni mese successivo
Per 3 mesi oltre il primo mese
Vedi voce n° 1 [mq 160.00] 3,00 480,00
SOMMANO mq x mes 480,00 1,40 672,00
3/3 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.03.001.00 |allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con
3 struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli aut ... a
terra su basamento predisposto, di dimensioni - per il primo mese
Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con vasi alla turca
Box uso servizi igienici 1,00
SOMMANO cad 1,00 193,23 193,23
4/4 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.03.002.00 |allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con
3 struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli aut ...
su basamento predisposto, di dimensioni - per ogni mese
successivo Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con vasi alla
turca
Per ulteriori 3 mesi oltre il primo mese
Vedi voce n° 3 [cad 1.00] 3,00 3,00
SOMMANO cad/mese 3,00 70,44 211,32
5/5 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.03.005.00 |allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria,
2 mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tampona ... nfissi,
impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per il
primo mese Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
Box ad uso ufficio 1,00
Box ad uso spogliatoio 1,00
SOMMANO cad 2,00 365,31 730,62
6/6 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.03.006.00 |allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria,
2 mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tampona ...
impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per
ogni mese successivo Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
Per ulteriori 3 mesi oltre il primo mese
Vedi voce n° 5 [cad 2.00] 3,00 6,00
SOMMANO cad/mese 6,00 186,81 1'120,86
A RIPORTARE 57243,23

COMMITTENTE: Comune di Venezia




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57243,23
7/17 Fornitura e posa di dispersore di terra in profilato d'acciaio a croce
P6.05.002.00 |(50x50x5mm) Dispersore in acciaio | =2 m
1 1,00
SOMMANO cad 1,00 38,63 38,63
8/8 Fornitura e posa di corda in rame nuda 35 mmgq (filo elementare
P6.05.003.00 |diam.1,8 mm) per il collegamento dei dispersori e di eventuali
1 masse metalliche e di gru, betoniera, ecc. Sezione 35 mmq
Collegamento box uffici - servizi - spogliatoio 3,00
SOMMANO cad 3,00 4,80 14,40
9/9 Fornitura e posa di cavo unipolare in rame rivestito - NO7V-K per
P6.05.005.00 |il collegamento dei dispersori e di eventuali masse metalliche
1 Sezione 16 mmgq
a stima 10,00
SOMMANO m 10,00 2,69 26,90
10/ 10 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.05.006.00 |allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme
1 CEI 17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI
17-13/4)
a stima 1,00
SOMMANO cad 1,00 884,49 884,49
11/11 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.05.007.00 |allontanamento di quadro di distribuzione (IP55) Con 6 prese
2 a stima 1,00
SOMMANO cad 1,00 583,84 583,84
12/12 Installazione, uso e successiva rimozione al termine dei lavori di
P6.06.002.00 |faro alogeno con corpo in alluminio IP 65 - per il primo mese
1 Portatile con supporto da 500 W
1,00
SOMMANO cad 1,00 43,79 43,79
13/13 Installazione, uso e successiva rimozione al termine dei lavori di
P6.06.003.00 |faro alogeno con corpo in alluminio IP 65 - per ogni mese
1 successivo Portatile con supporto da 500 W
Per ulteriori 3 mesi oltre il primo mese
3,00
SOMMANO cad/mese 3,00 1,84 5,52
14/ 14 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
Per ulteriori 3 mesi oltre il primo mese
Vedi voce n° 13 [cad/mese 3.00] 4,00 3,000 36,00
SOMMANO cad 36,00 24,50 882,00
15/15 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333 x
P6.09.001.00 |125. Distanza massima di lettura m 4
1 1,00
SOMMANO cad 1,00 4,88 4,88
A RIPORTARE 7°727,68

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°727,68
16/16 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333
P6.09.002.00 |x 125. Distanza massima di lettura m 4
1 1,00
SOMMANO cad 1,00 4,80 4,80
17/17 Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio Dimensioni mm 125 x
P6.09.003.00 |333. Distanza massima di lettura m 4
1 1,00
SOMMANO cad 1,00 4,80 4,80
Secondo Stralcio (sud, Pellestrina) (Cat 2)
187178 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
2 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per ogni mese successivo
Per ulteriori 5 mesi oltre il primo mese
Vedi voce n° 1 [mq 160.00] 5,00 800,00
SOMMANO mq x mes 800,00 1,40 17120,00
197179 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.03.002.00 |allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con
3 struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli aut ...
su basamento predisposto, di dimensioni - per ogni mese
successivo Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con vasi alla
turca
Per ulteriori 5 mesi oltre il primo mese
Vedi voce n° 3 [cad 1.00] 5,00 5,00
SOMMANO cad/mese 5,00 70,44 352,20
20/ 180 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.03.006.00 |allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria,
2 mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tampona ...
impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per
ogni mese successivo Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
Per ulteriori 5 mesi oltre il primo mese
Vedi voce n° 5 [cad 2.00] 5,00 10,00
SOMMANO cad/mese 10,00 186,81 1'868,10
21/181 Installazione, uso e successiva rimozione al termine dei lavori di
P6.06.003.00 |faro alogeno con corpo in alluminio IP 65 - per ogni mese
1 successivo Portatile con supporto da 500 W
Per ulteriori 5 mesi oltre il primo mese 1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad/mese 5,00 1,84 9,20
22/182 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
Per ulteriori 5 mesi oltre il primo mese 4,00 5,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
Parziale Allestimento campo base (SpCat 1) euro 11°576,78
A RIPORTARE 11'576,78

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°576,78
Allestimento tratti stradali (SpCat 2)
Primo stralcio (nord, San Pietro in Volta) (Cat 1)
Tratto 1 (SbCat 1)
23/18 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 85,00 2,000 170,00
SOMMANO mq 170,00 14,47 2°459,90
24/19 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
25/20 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 [lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
SOMMANO m 240,00 7,92 1'900,80
26/21 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
27/22 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,80
28/23 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
29 /24 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 | cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
30/25 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
31/26 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
A RIPORTARE 12,00 16208,08

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 16208,08
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
32/27 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
33/28 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
34/29 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
35730 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
36/31 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
37/32 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
38/33 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 2 (SbCat 2)
39/34 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 85,00 2,000 170,00
SOMMANO mq 170,00 14,47 2'459,90
A RIPORTARE 207263,58

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20263,58
40/ 35 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
41/36 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 |lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
SOMMANO m 240,00 7,92 17900,80
42/37 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
43 /38 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,30
44/39 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
45/40 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 |cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
46/ 41 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1 —
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
47/ 42 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 [sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
48 /43 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1 —
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
49 /44 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 | delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
A RIPORTARE 20,00 22°496,98

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 22'496,98
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
50/45 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
51/46 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
52 /47 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
53/48 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
54749 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 3 (SbCat 3)
55750 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 85,00 2,000 170,00
SOMMANO mq 170,00 14,47 2'459,90
56/51 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
571752 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 | lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
A RIPORTARE 240,00 26'526,64

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,00 26'526,64
SOMMANO m 240,00 7,92 17900,80
58/53 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
59/54 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,30
60/ 55 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
61/56 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 |cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
62 /57 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
63 /58 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 [sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
64 /59 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
65 /60 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
66/ 61 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
67/62 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
A RIPORTARE 2,00 297221,44

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 29221,44
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
68 /63 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
69 / 64 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
70/ 65 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 4 (SbCat4)
71 /66 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 14,47 17447,00
72167 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
73 /68 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
74/ 69 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,80
75/70 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
A RIPORTARE 12,00 31°891,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 31'891,84
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
76/ 71 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 | cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
77172 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
781773 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
79/ 74 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
80/75 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
81/76 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 5 (SbCat 5)
82/82 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 60,00 2,000 120,00
SOMMANO mq 120,00 14,47 1'736,40
83/83 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
84 /84 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 | lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
A RIPORTARE 240,00 34°388,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,00 34°388,64
SOMMANO m 240,00 7,92 17900,80
85/85 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
86/ 86 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,30
87/87 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
88/ 88 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 |cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
89/89 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
90 /90 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 [sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
91/91 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
92/92 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
93/93 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
94 /94 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
A RIPORTARE 2,00 37°083,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 37°083,44
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
95/95 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
96 /96 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
97/97 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 6 (SbCat 6)
98 /98 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 14,47 17447,00
99 /99 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
100/ 100 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 |lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
SOMMANO m 240,00 7,92 17900,80
101/101 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
102/102 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
A RIPORTARE 12,00 41°589,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 41'589,84
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,80
103 /103 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
104 /104 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 |cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
105/ 105 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
106 / 106 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
107 /107 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
108 /108 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
109/ 109 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
110/ 110 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
111/111 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
112/112 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
A RIPORTARE 42°470,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°470,58
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
113 /113 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 7 (SbCat 7)
114/ 114 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 14,47 17447,00
115/115 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
116/ 116 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 |lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
SOMMANO m 240,00 7,92 17900,80
117/117 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
118/118 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,80
119/119 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
120/ 120 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 | cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
A RIPORTARE 4,00 46911,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 46'911,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
121/121 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
122/122 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 [sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
123 /123 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
124 /124 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
125/ 125 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
126 /126 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
127 /127 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
128 /128 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
129/ 129 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
A RIPORTARE 48'547,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48'547,48
Tratto 8 (SbCat 8)
130/ 130 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 14,47 1'447,00
131/131 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
132/132 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 |lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
SOMMANO m 240,00 7,92 1'900,80
133 /133 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
134/ 134 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,80
135/135 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
136/ 136 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 | cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
137/137 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
138 /138 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 [sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
A RIPORTARE 52°214,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527214,84
139/139 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
140/ 140 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
141/ 141 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
142/ 142 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
143/ 143 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
144/ 144 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
145/ 145 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 9 (SbCat9)
146 / 146 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 14,47 17447,00
147/ 147 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
A RIPORTARE 557208,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55°208,48
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad/mese 8,00 4,52 36,16
148 /148 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 | lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 120,00 2,000 240,00
SOMMANO m 240,00 7,92 17900,80
149/ 149 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 5,40 86,40
150/ 150 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,80
151/151 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
152 /152 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 |cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
153 /153 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
154/ 154 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 [sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
155/ 155 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
156 /156 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
10,00 2,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,50 490,00
A RIPORTARE 57°931,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57931,88
157 /157 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
158 /158 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
159/159 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
160/ 160 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m 10,00 77,39 773,90
161/ 161 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 50,00 2,000 100,00
SOMMANO cad/mese 100,00 0,89 89,00
Tratto 10 (SbCat 10)
162 /162 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due
P6.01.004.00 |metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di
1 cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese
Delimitazione lato interno 25,00 2,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 14,47 723,50
163 /163 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
P6.19.003.00 |barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal
2 codice della strada e dal regolamento di attuazi ... con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della
barriera per un mese Lunghezza 1500 mm
2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 4,52 18,08
164/ 164 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim:
P6.19.002.00 |lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
1 bianco/ giallo Per il primo mese
a stima 50,00 2,000 100,00
A RIPORTARE 100,00 59717,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 59'717,06
SOMMANO m 100,00 7,92 792,00
165/ 165 Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.003.00 | Diametro mm 600
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 5,40 64,80
166/ 166 Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10
P6.10.004.00 | Dimensioni lato mm 600
1 5,00 2,000 10,00
SOMMANO cad/mese 10,00 5,40 54,00
167/ 167 Base di sostegno circolare mobile per tubo, diametro mm 48 e
P6.10.005.00 |base diametro mm 500 Base circolare mobile
1 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 3,53 42,36
168 /168 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato Cavalletto per
P6.10.006.00 |cartelli mm 900
1 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad/mese 4,00 2,96 11,84
169 /169 Collari doppi per pali Diametro mm 48
P6.10.008.00 6,00 2,000 12,00
1
SOMMANO cad/mese 12,00 2,42 29,04
170/ 170 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in
P6.10.009.00 sommita, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 3,00
3 6,00 2,000 12,00
SOMMANO cad/mese 12,00 4,08 48,96
171/171 Sacchetti riempibili per zavorra Sacchetti per zavorra
P6.10.011.00 4,00 2,000 8,00
1
SOMMANO cad/mese 8,00 1,63 13,04
172/172 Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per
P6.06.005.00 |delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade a 6-12 V Corpo
1 illuminante IP 65
5,00 2,000 10,00
SOMMANO cad 10,00 24,50 245,00
173 /173 Staffa di supporto per specchi Staffa per specchi
P6.10.012.00 1,00 2,000 2,00
1
SOMMANO cad/mese 2,00 3,78 7,56
174/ 174 Specchio convesso in metacrilato antiurto orientabile in tutti i
P6.10.013.00 |sensi per segnaletica stradale Specchio stradale diametro 600 mm
4 senza visiera
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,24 14,48
A RIPORTARE 61°040,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61°040,14
175 /175 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
P6.11.001.00 |di semafori, forniti di carrelli per lo spostamento, completi di
1 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm e r ... lettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori Per il primo mese
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,33 158,66
176/ 176 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
P6.18.001.00 |allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
1 calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese
a stima 3,00 2,000 6,00
SOMMANO m 6,00 77,39 464,34
1777177 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso Altezza 50 cm e
P6.19.007.00 |base 27 x 27 cm
2 25,00 2,000 50,00
SOMMANO cad/mese 50,00 0,89 44,50
Parziale Allestimento tratti stradali (SpCat 2) euro 50°130,86
Spostamento area di cantiere (SpCat 3)
Secondo Stralcio (sud, Pellestrina) (Cat 2)
178 /77 Autocarro con semirimorchio a carrellone per il trasporto di
NO0.01.005.00 macchinari stradali della portata finoa 30 t : a caldo
1 Spostamento campo base 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 102,50 820,00
179778 Autocarro ribaltabile della portata fino a 2,5 t a caldo
N0.01.001.00 8,00
1
SOMMANO ora 8,00 48,56 388,48
180/ 79 Operaio specializzato
F8.01.002 Spostamento campo base 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 40,77 326,16
181/80 Operaio qualificato
F8.01.006 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 38,30 919,20
182 /81 Operaio comune
F8.01.014 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 35,00 840,00
Parziale Spostamento area di cantiere (SpCat 3) euro 3293,84
Parziale LAVORI A MISURA euro 65°001,48
A RIPORTARE 65°001,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65°001,48
TOTALE euro 65°001,48

A RIPORTARE
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Data, 16/12/2022

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Allestimento campo base 11°576,78
002 Allestimento tratti stradali 507130,86
003 Spostamento area di cantiere 37293,84

Totale SUPER CATEGORIE euro 65°001,48

A RIPORTARE
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