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GBI e 20/12/2022
COMUNE DI .
VENEZIA S

Citta metropolitana
di Venezia

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

COD. Listino
Regione Veneto
2022 N PREZZO
Revisionato con DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
D.G.R. 938 del
02/08/2022
INTERVENTO 2 - Opere di urbanizzazioni interne partinenziali arena stadio
2.1 Movimentazione terreno
E.02.01.00 Scavo di pulizia generale H=20cm mq 243 863,30 2,67 € 651 115,02 €
E.02.02.00 SCAVO A SEZIONE APERTA per fossi/bacini mc 7 350,00 6,29 € 46 231,50 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 117 112,68 5,20 € 608 985,96 €
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 110 718,00 9,24 € 1023034,32€
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 110 718,00 4,87 € 539 196,66 €
2.1 Totale Movimentazione terreno 2868 563,46 €
2.2 Parcheggio P1
Opere stradali
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 1 398,40 9,24 € 12 921,22 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 1 398,40 4,87 € 6 810,21 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 6 992,00 5,59 € 39085,28 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 2 715,46 31,39 € 85 238,29 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 821,81 31,52 € 25903,45 €
PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 1743,00 7,00 € 12 201,00 €
PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 1743,00 50,00 € 87 150,00 €
PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 1162,00 50,00 € 58 100,00 €
F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 4 087,00 12,52 € 51169,24 €
PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 4 087,00 15,00 € 61 305,00 €
F.11.01.d Cordonate m 2 000,00 37,09 € 74 180,00 €
PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 9784,00 2,00 € 19 568,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 560,00 5,20 € 2912,00 €
Acque meteoriche prima pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 2 836,62 8,92 € 25 302,65 €
H.01.02.b Scavo di shancamento in area agricola m3 29,66 5,69 € 168,79 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 378,22 11,45 € 4 330,57 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 11,33 210,84 € 2388,82 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 25,21 85,16 € 2 147,26 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 25,21 7,77 € 195,92 €
H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base
piana m 157,59 220,65 € 34772,23 €
G.01.31.e
Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m3 220,63 51,82 € 11432,84 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 1489,23 3,27 € 4 869,77 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 € 16 600,00 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda
pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 3,00 3127,00 € 9381,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 822,00 8,92 € 7332,25 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 20,75 5,69 € 118,08 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
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COMUNEDI  mg
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Citta metropolitana
di Venezia

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

COD. Listino
Regione Veneto
2022 N PREZZO
Revisionato con DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
D.G.R. 938 del
02/08/2022
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 285,55 165,61 € 47 289,42 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI I
Semestre 2022 mq 1142,19 4,70 € 5368,28 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 68,53 85,16 € 5836,12 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 68,53 7,77 € 532,49 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0x 1.0x 1.0 n 16,00 403,00 € 6 448,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 n 16,00 379,39 € 6 070,24 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 19,00 165,54 € 3145,26 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 779,00 2,55 € 1986,45 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 200mm m 32,88 46,07 € 1514,67 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m3 471,15 28,90 € 13 616,30 €
Acque meteoriche seconda pioggia
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 195,00 429,25 € 83703,75 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 53,63 85,16 € 4 566,71 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 53,63 7,77 € 416,67 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 327,06 3,27 € 1069,48 €
2.2 Totale Parcheggio P1 857 025,32 €
2.3 Parcheggio P2
Opere stradali
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 634,40 9,24 € 5861,86 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 634,40 4,87 € 3089,53 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 3172,00 5,59 € 17 731,48 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 1 250,96 31,39 € 39267,76 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 393,25 31,52 € 12 395,24 €
PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 382,20 7,00 € 267540 €
PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 382,20 50,00 € 19 110,00 €
PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 254,80 50,00 € 12 740,00 €
F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 2 535,00 12,52 € 31738,20 €
PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 2 535,00 15,00 € 38 025,00 €
F.11.01.d Cordonate m 500,00 37,09 € 18 545,00 €
PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 4 282,00 2,00 € 8564,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 220,00 5,20 € 1144,00 €
Acque meteoriche prima pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 2 502,90 8,92 € 22 325,87 €
H.01.02.b Scavo di shancamento in area agricola m3 29,66 5,69 € 168,79 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 333,72 11,45 € 3821,09 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 11,33 210,84 € 2388,82 €
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CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

COD. Listino
Regione Veneto
2022 N PREZZO
Revisionato con DESCRIZIONE U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
D.G.R. 938 del
02/08/2022
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 22,25 85,16 € 1894,64 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 22,25 7,77 € 172,87 €
H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base
piana m 139,05 220,65 € 30681,38 €
G.01.31.e
Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m3 194,67 51,82 € 10 087,80 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 1314,02 3,27 € 4296,85 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda
pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 3,00 3127,00 € 9381,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 803,53 8,92 € 7167,49 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 20,75 5,69 € 118,08 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 285,55 165,61 € 47 289,42 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI Il
Semestre 2022 mq 1142,19 4,70 € 5368,28 £
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 68,53 85,16 € 5836,12 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 68,53 7,77 € 532,49 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0x 1.0 x 1.0 n 16,00 403,00 € 6 448,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 n 16,00 379,39 € 6 070,24 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 20,00 165,54 € 3310,80 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 820,00 2,55 € 2091,00 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 $#200mm m 4,02 46,07 € 185,06 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m3 471,15 28,90 € 13616,30 €
Acque meteoriche seconda pioggia
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 64,00 429,25 € 27 472,00 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 17,60 85,16 € 1498,82 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 17,60 7,77 € 136,75 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 148,45 3,27 € 485,44 €
2.3 Totale Parcheggio P2 443 610,50 €
2.4 Parcheggio P3
Opere stradali
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 2 926,80 9,24 € 27 043,63 €
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GITTA DI e 20/12/2022
COMUNEDI  mg
VENEZIA S

Citta metropolitana
di Venezia

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

COD. Listino
Regione Veneto
2022 N PREZZO
Revisionato con DESCRIZIONE QUANTITA UNITARIO IMPORTO
D.G.R. 938 del
02/08/2022
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 2 926,80 4,87 € 14 253,52 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 14 634,00 559 € 81 804,06 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc¢ 5719,55 31,39 € 179 536,67 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 1758,80 31,52 € 55437,22 €
PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 2 872,50 7,00 € 20 107,50 €
PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 2 872,50 50,00 € 143 625,00 €
PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 1915,00 50,00 € 95 750,00 €
F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) maq 9 846,50 12,52 € 123 278,18 €
PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 9 846,50 15,00 € 147 697,50 €
F.11.01.d Cordonate m 3 000,00 37,09 € 111 270,00 €
PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 18 128,00 2,00 € 36 256,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 700,00 5,20 € 3640,00 €
Acque meteoriche prima pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 639,63 8,92 € 5 705,50 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 74,16 5,69 € 421,97 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 815,76 11,45 € 9340,45 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 34,11 85,16 € 2905,11 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 34,11 7,77 € 265,06 €
H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base
piana m 213,21 220,65 € 47 044,79 €
G.01.31.e
Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m3 287,83 51,82 € 14 915,53 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 3670,92 3,27 € 12 003,91 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 € 16 600,00 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda
pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 4,00 3127,00 € 12 508,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 2 544,82 8,92 € 22 699,80 €
H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m3 204,92 5,69 € 1166,01 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 28,00 210,84 € 5903,52 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 858,60 165,61 € 142 192,37 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI Il
Semestre 2022 mq 3434,39 4,70 € 16 141,64 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 206,06 85,16 € 17 548,36 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 206,06 7,77 € 1601,11 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 44,00 403,00 € 17 732,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 44,00 379,39 € 16 693,16 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 60,00 165,54 € 9932,40 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 2 460,00 2,55 € 6 273,00 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #200mm m 213,21 46,07 € 9 822,58 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
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COMUNEDI  mg
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Citta metropolitana
di Venezia

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
Computo estimativo dell'opera - Urbanizzazioni interne

COD. Listino
Regione Veneto
2022 N PREZZO
Revisionato con DESCRIZIONE .M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
D.G.R. 938 del
02/08/2022
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m3 4 190,47 28,90 € 121 104,70 €
Acque meteoriche seconda pioggia
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 205,00 429,25 € 87 996,25 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 56,38 85,16 € 4 800,90 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 56,38 7,77 € 438,03 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 1,70 3,27 € 5,56 €
2.4 Totale Parcheggio P3 1663 338,63 €
2.5 Parcheggio P6
Opere stradali
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 8430,80 9,24 € 77 900,59 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 8 430,80 4,87 € 41 058,00 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 42 154,00 5,59 € 235 640,86 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc¢ 16 485,95 31,39 € 517 494,03 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 5077,54 31,52 € 160 044,06 €
PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 8 049,60 7,00 € 56 347,20 €
PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 8 049,60 50,00 € 402 480,00 €
PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 5 366,40 50,00 € 268 320,00 €
F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) maq 28 738,00 12,52 € 359799,76 €
PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 28 738,00 15,00 € 431 070,00 €
F.11.01.d Cordonate m 8 400,00 37,09 € 311 556,00 €
PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 56 150,00 2,00 € 112 300,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 2 800,00 5,20 € 14 560,00 €
Acque meteoriche prima pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 7 137,90 8,92 € 63 670,07 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 74,16 5,69 € 421,97 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 815,76 11,45 € 9340,45 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 70,02 85,16 € 5962,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 70,02 7,77 € 544,05 €
PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda
pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 6,00 3127,00 € 18 762,00 €
H.02.10.g Fornitura e posa tubazioni in cav DN1200 armata a base
piana m 350,10 353,93 € 123 909,83 €
G.01.31.e
Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m3 713,79 51,82 € 36 988,60 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 3670,92 3,27 € 12 003,91 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 € 16 600,00 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
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E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 2,32 3,27 € 7,58 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 7 294,75 8,92 € 65 069,17 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 204,92 5,69 € 1166,01 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 28,00 210,84 € 5903,52 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 2 539,68 165,61 € 420596,62 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI Il
Semestre 2022 mq 10 158,73 4,70 € 47 746,01 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 609,52 85,16 € 51907,02 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 609,52 7,77 € 4736,00 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0 x 1.0 n 173,00 403,00 € 69 719,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 n 173,00 379,39 € 65634,47 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 158,00 165,54 € 26 155,32 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 6 478,00 2,55 € 16 518,90 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #200mm m 267,10 46,07 € 12 305,28 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m3 4 190,47 28,90 € 121 104,70 €
Acque meteoriche seconda pioggia
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 372,35 429,25 € 159 829,09 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 102,39 85,16 € 8719,95 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 102,39 7,77 € 795,61 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m3 1,70 28,90 € 49,12 €
2.5 Totale Parcheggio P6 4374 615,23 €
2.6 Parcheggio P7
Opere stradali
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 715,00 9,24 € 6 606,60 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 715,00 4,87 € 3482,05 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 3575,00 5,59 € 19984,25 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 1430,00 31,39 € 44 887,70 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 343,20 31,52 € 10817,66 €
F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) mq 2 640,00 12,52 € 33052,80 €
PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 2 640,00 15,00 € 39 600,00 €
PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 935,00 104,50 € 97 707,50 €
F.11.01.d Cordonate m 610,00 37,09 € 22 624,90 €
PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 4 035,00 2,00 € 8 070,00 €
Acque meteoriche prima pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 2762,46 8,92 € 24 641,14 €
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H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 74,16 5,69 € 421,97 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 368,33 11,45 € 421736 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 8,24 210,84 € 1737,32 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 24,56 85,16 € 2091,12 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 24,56 7,77 € 190,79 €
H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base
piana m 153,47 220,65 € 33 863,16 €
G.01.31.e
Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m3 207,18 51,82 € 10736,30 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 1450,29 3,27 € 474245 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m?3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda
pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 5,00 3127,00 € 15 635,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 707,90 8,92 € 6314,47 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 19,45 5,69 € 110,70 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 24,00 210,84 € 5060,16 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 232,01 165,61 € 38422,76 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI I
Semestre 2022 mq 928,03 4,70 € 4361,74 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 55,68 85,16 € 4741,86 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 55,68 7,77 € 432,65 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0x 1.0 x 1.0 n 29,00 403,00 € 11 687,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 n 29,00 379,39 € 11002,31 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 16,00 165,54 € 2 648,64 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 656,00 2,55 € 1672,80 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #200mm m 89,25 46,07 € 4111,72 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m?3 382,81 28,90 € 11 063,28 €
Acque meteoriche seconda pioggia
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 120,87 429,25 € 51 883,66 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m?3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 33,24 85,16 € 2 830,67 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 33,24 7,77 € 258,27 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 222,84 3,27 € 728,69 €
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2.6 Totale Parcheggio P7 560 147,44 €
2.7 Parcheggio P8
Opere stradali
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 1217,60 9,24 € 11 250,62 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 1217,60 4,87 € 5929,71 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 6 088,00 5,59 € 34 031,92 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 2 385,85 31,39 € 74 891,83 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 738,57 31,52 € 23 279,57 €
PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 1057,50 7,00 € 7 402,50 €
PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 1057,50 50,00 € 52 875,00 €
PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 705,00 50,00 € 35 250,00 €
F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) maq 4 325,50 12,52 € 54 155,26 €
PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 4 325,50 15,00 € 64 882,50 €
F.11.01.d Cordonate m 1 450,00 37,09 € 53 780,50 €
PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 7 558,00 2,00 € 15 116,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 294,00 5,20 € 1528,80 €
Acque meteoriche prima pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 3837,78 8,92 € 34 233,00 €
H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m3 74,16 5,69 € 421,97 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 511,70 11,45 € 5859,01 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 34,11 85,16 € 2905,11 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 34,11 7,77 € 265,06 €
H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base
piana m 213,21 220,65 € 47 044,79 €
G.01.31.e
Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m?3 298,49 51,82 € 15 467,96 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 2014,83 3,27 € 6 588,51 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 € 16 600,00 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda
pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 1,00 3127,00 € 3127,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 700,78 8,92 € 6 250,98 €
H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m3 20,75 5,69 € 118,08 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,60 210,84 € 4343,30 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 225,04 165,61 € 37 269,65 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI Il
Semestre 2022 mq 900,18 4,70 € 4230,84 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 54,01 85,16 € 4 599,55 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 54,01 7,77 € 419,66 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0x 1.0 n 29,00 403,00 € 11 687,00 €
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H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 n 29,00 379,39 € 11002,31 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 15,00 165,54 € 2483,10 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 615,00 2,55 € 1568,25 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #200mm m 108,64 46,07 € 5005,25 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m?3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m3 382,39 28,90 € 11 051,00 €
Acque meteoriche seconda pioggia
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2x 1 m m 169,80 429,25 € 72 884,72 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 46,69 85,16 € 3976,44 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 46,69 7,77 € 362,81 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 480,15 3,27 € 1570,09 €
2.7 Totale Parcheggio P8 765 587,29 €
2.8 Parcheggio P9
Opere stradali
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 1332,20 9,24 € 12 309,53 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 1332,20 4,87 € 6487,81 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 6 661,00 5,59 € 37 234,99 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 2579,21 31,39 € 80961,40 €
E.03.11.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato mc 774,66 31,52 € 24 417,13 €
PRP.U.201 Pietrisco macinato sp. 50 mm mq 1 825,50 7,00 € 12 778,50 €
PRP.U.202 Pavimento in masselli autobloccanti sp. 80 mm mq 1 825,50 50,00 € 91 275,00 €
PRP.U.203 Pietrisco, compost e terreno vegetale sp.200 mm mq 1217,00 50,00 € 60 850,00 €
F.13.36.a-b Fornitura e stesa di binder modificato Hard (6 cm) maq 3618,50 12,52 € 45 303,62 €
PRP.U.204 Strato di usura drenante colorato sp. 40 mm mq 3618,50 15,00 € 54 277,50 €
F.11.01d Cordonate m 1800,00 37,09 € 66 762,00 €
PRP.U.208 Segnaletica orizzontale e verticale mq 8 347,00 2,00 € 16 694,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 338,00 5,20 € 1757,60 €
Acque meteoriche prima pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 3986,10 8,92 € 35556,01 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 74,16 5,69 € 421,97 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 531,48 11,45 € 6 085,45 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 35,43 85,16 € 3017,39€
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 35,43 7,77 € 275,31 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
H.02.10.e Fornitura e posa tubazioni in cav DN800 armata a base
piana m 221,45 220,65 € 48 862,94 €
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G.01.31.e
Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato m3 302,82 51,82 € 15692,13 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 2 092,70 3,27 € 6843,14 €
PRP.ID.06 Impianto di trattamento e sollevamento n 1,00 16 600,00 € 16 600,00 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m?3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
PRP.ID.03 Fornitura e posa pozzetto di separazione prima/seconda
pioggia 2.0 x 2.5 m completo n. 3,00 3127,00 € 9381,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 1576,04 8,92 € 14 058,27 €
H.01.02.b Scavo di sbhancamento in area agricola m3 38,91 5,69 € 221,39 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 15,45 210,84 € 3257,48 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 515,27 165,61 € 85333,50 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI I
Semestre 2022 mq 2 061,07 4,70 € 9687,03 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 123,66 85,16 € 10531,25 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 123,66 7,77 € 960,87 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0x 1.0 x 1.0 n 30,00 403,00 € 12 090,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 30,00 379,39 € 11 381,70 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 52,00 165,54 € 8 608,08 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 2 132,00 2,55 € 5436,60 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #200mm m 204,24 46,07 € 9409,28 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m?3 850,19 28,90 € 24 570,55 €
Acque meteoriche seconda pioggia
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 211,00 429,25 € 90571,75 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m?3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 58,03 85,16 € 4941,41 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 58,03 7,77 € 450,85 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 489,43 3,27 € 1600,43 €
2.8 Totale Parcheggio P9 966 832,48 €
2.9 Piazza, percorsi pedonali e pista ciclabile
Pavimentazioni
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 6392,40 9,24 € 59 065,78 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 6 392,40 4,87 € 31130,99 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 31 962,00 5,59 € 178 667,58 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 13 989,20 31,39 € 439 120,99 €
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PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 31 962,00 104,50 € 3340029,00 €
PRP.U.207 Pavimentazione in stabilizzanti naturali sp. 100mm mq 3011,00 50,00 € 150 550,00 €
F.11.01.d Cordonate m 6 500,00 37,09 € 241 085,00 €
PRP.U.209 Cordolo di base recinzione m 609,00 160,00 € 97 440,00 €
2.9 Totale Piazza, percorsi pedonali e pista ciclabile 4537 089,33 €
2.10 Piazzale stadio
Pavimentazioni
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 3160,00 9,24 € 29198,40 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 3 160,00 4,87 € 15 389,20 €
F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 15 800,00 5,59 € 88 322,00 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 6 320,00 31,39 € 198 384,80 €
PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 15 800,00 104,50 € 1651 100,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 1833,93 8,92 € 16 358,67 €
H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m3 67,44 5,69 € 383,75 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 543,60 165,61 € 90 026,11 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI Il
Semestre 2022 mq 2174,41 4,70 € 10219,74 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 130,46 85,16 € 11 110,38 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 130,46 7,77 € 1013,71 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0x 1.0 n 70,00 403,00 € 28 210,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chusino circolare in ghisa sferoidale
D400 n 70,00 379,39 € 26 557,30 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 89,00 165,54 € 14 733,06 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 3 649,00 2,55 € 9304,95 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #200mm m 483,01 46,07 € 22 252,19 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m?3 2141,37 28,90 € 61 885,59 €
Acque meteoriche seconda pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 4162,85 8,92 € 37 132,60 €
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2x 1 m m 898,00 429,25 € 385 466,50 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m?3 246,95 85,16 € 21 030,26 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 246,95 7,77 € 1918,80 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 1953,36 3,27 € 6 387,48 €
2.10 Totale Piazzale stadio 2732335,55 €
2.11 Piazzale arena
Pavimentazioni
PRP.ID.16 Fornitura materiale riciclato mc 2 886,00 9,24 € 26 666,64 €
F.04.02.a Sistemazione materiale riciclato mc 2 886,00 4,87 € 14 054,82 €
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F.04.08.f Geotessuto di separazione mq 14 430,00 5,59 € 80 663,70 €
F.04.11.b Fondazione stradale mc 5772,00 31,39 € 181 183,08 €
PRP.U.206 Cemento drenante sp. 250 mm mq 14 430,00 104,50 € 1507 935,00 €
Acque meteoriche raccolta
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 1101,92 8,92 € 9829,12 €
H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m3 67,44 5,69 € 383,75 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 2171,65 €
H.02.10.d Fornitura e posa tubazioni in cav DN600 armata a base
piana m 317,68 165,61 € 52 611,47 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI Il
Semestre 2022 mq 1270,73 4,70 € 5972,44 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 76,24 85,16 € 6492,93 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 76,24 7,77 € 592,42 €
PRP.ID.15 Pozzetti stadali in cav dim. interne 1.0 x 1.0x 1.0 n 44,00 403,00 € 17 732,00 €
H.03.20.a Forninuta e posa chiusino circolare in ghisa sferoidale
D400 44,00 379,39 € 16 693,16 €
F.10.14.c Pozzetti stadali in cav dim. interne 0.6 x 0.6 x 0.6 n 54,00 165,54 € 8939,16 €
H.03.19.00 Fornitura e posa chiusini e caditoie in ghisa D400 kg 2 214,00 2,55 € 5645,70 €
H.02.14.b Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #200mm m 329,40 46,07 € 15175,66 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m?3 2141,37 28,90 € 61 885,59 €
Acque meteoriche seconda pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 1779,84 8,92 € 15 876,17 €
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 716,70 429,25 € 307 645,58 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 197,09 85,16 € 16 784,51 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 197,09 7,77 € 1531,42 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 835,04 3,27 € 2730,59 €
2.11 Totale Piazzale arena 2363 515,95 €
2.12 Piazzale palasport e piastra servizi
Acque meteoriche seconda pioggia
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 8 899,20 8,92 € 79 380,86 €
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 1854,00 429,25 € 795 829,50 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m?3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 4175,21 3,27 € 13 652,93 €
2.12 Totale Piazzale palasport e piastra servizi 891 022,99 €
2.13 Rete acque nere
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H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 10 243,97 8,92 € 91376,19 €
H.01.02.b Scavo di shancamento in area agricola m3 56,24 5,69 € 319,99 €
E.07.04.00 Compenso per I'armatura dello scavo m? 2 337,89 11,45 € 26 768,89 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,30 210,84 € 217165 €
145045c Tessuto non tessuto
Listino DEI I
Semestre 2022 m? 12 804,96 4,70 € 60 183,31 €
H.02.21.b Fornitura e posa tubi PVC-U SN8 3#250mm m 3201,24 39,08 € 125104,46 €
PRP.ID.01 Pozzetto in P.E. diam.100 - H 2.5m con due allaccci
DN250mm con chiusino n. 22,00 2 000,00 € 44 000,00 €
PRP.ID.02 Stazione di sollevamento per il sollevamento delle acque
reflue n. 1,00 20 000,00 € 20 000,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 2,38 85,16 € 202,62 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 2,38 7,77 € 18,49 €
H.03.20.b
Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 diam 85cm n. 22,00 336,22 € 7 396,84 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m3 2 560,99 28,90 € 74 012,67 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 206,00 6,81 € 1402,86 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 5,00 167,17 € 835,85 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m3 7 682,98 3,27 € 25123,33 €
PRP.ID.18 Impianto di depurazione MBR e collegamento con vasca
per irrigazione
Compenso a corpo per la realizzazione di un impianto di
trattamento delle acque reflue con tecnologia MBR,
dimensionato per il trattamento in continuo di un carico
idraulico e biologico connesso con la presenza di 100
abitanti equivalenti, comprensivo di:
- opere civili necessarie alla realizzazione della relativa
vasca con impiantino di sollevamento;
- opere di sostegno delle terre e gli aggottamenti delle
acque di falda necessari alla corretta realizzazione delle
stesse;
- allacciamento alla rete di acque nere.
- n. 3 elettropompe della capacita ciascuna di 1 I/s, con
prevalenza 5 m, potenza 2 KW compresa la necessaria
quadristica e I'allacciamento elettrico);
- idonea condotta di collegamento con la vasca di
accumulo irriguo, di lunghezza 600 m, in PVC-U SN8
DN250mm, completa dei pozzetti, dei pezzi speciali di
raccordo, della realizzazione dei collegamenti con i
pozzetti, dello scavo, dei rinfianchi e dei ricoprimenti.
Ogni altro onere per dare 'opera finita a regola d’arte e
funzionante.
a corpo 1,00 115 000,00 € 115 000,00 €
2.13 Totale Rete acque nere 603 662,17 €
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2.14 Acquedotto
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 491,79 8,92 € 4386,77 €
H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m3 761,77 5,69 € 433449 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,60 210,84 € 4343,30 €
G.02.39.e Fornitura e posa tubazioni acciaio zincato saldato DN150
mm m 1261,00 56,64 € 71423,04 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 75,66 167,17 € 12 648,08 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 75,66 7,77 € 587,88 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 277,42 3,27 € 907,16 €
G.02.57.g Fornitura e posa saracinesca in ghisa a corpo piatto n. 9,00 397,21 € 3574,89 €
PRP.ID.07 Collegamento a "T" di condotte n. 9,00 462,00 € 4 158,00 €
PRP.ID.08 Fornitura e posa di giunti universali di collegamento tipo
Gibault n. 18,00 1010,00 € 18 180,00 €
PRP.ID.09 Fornitura e posa pompa di ricircolo ac 1,00 25 600,00 € 25 600,00 €
PRP.ID.10 Fornitura e posa cassa di 1 cassa d'aria ac 1,00 20 000,00 € 20 000,00 €
PRP.ID.11 Blocchi d'ancoraggio n. 10,00 1 500,00 € 15 000,00 €
G.02.68.e Fornitura e posa sfiato n. 2,00 2 500,60 € 5001,20 €
PRP.ID.12 Opere elettromeccaniche varie ac 1,00 15 000,00 € 15 000,00 €
PRP.ID.13 Opere civili vasca di accumulo ac 1,00 50 000,00 € 50 000,00 €
PRP.ID.14 Presa in carico da tubazione VERITAS ac 1,00 10 000,00 € 10 000,00 €
2.14 Totale Acquedotto 273 565,97 €
2.15 Scatolare tombamento canaletta irrigua
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m3 2 479,91 8,92 € 22 120,80 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 8421,16 € 8421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 15,66 210,84 € 3300,91 €
PRP.ID.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 391,40 6,81 € 266543 €
PRP.ID.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 679,80 429,25 € 291 804,15 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m3 169,95 85,16 € 14 472,94 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m?3 169,95 7,77 € 1320,51€
PRP.ID.17 Realizzazione botte a sifone canaletta irrigua ac 1,00 41 000,00 € 41 000,00 €
F.05.11.e Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m3 3,80 167,17 € 635,25 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m3 3,80 7,77 € 29,53 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 304,00 1,86 € 565,44 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 12,67 32,46 € 411,24 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m?3 1239,96 3,27 € 4 054,65 €
2.15 Totale Scatolare tombamento canaletta irrigua 390 802,02 €
2.16 Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi
PRP.OC.201 Locale magazzino, spogliatoi, bagni pubblici, locali
tecnici. Completo di strutture, opere civili e impianti,
sviluppato in un unico piano.
PRP.0C.201.a Opere strutturali mq 955,00 315,00 € 300 825,00 €
PRP.OC.201.b Opere civili di finitura mq 955,00 380,00 € 362 900,00 €
PRP.0C.201.c Impianti elettrici mq 955,00 150,00 € 143 250,00 €
PRP.0OC.201.d Impianti Sanitari mq 955,00 240,00 € 229 200,00 €
2.16 Totale Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi 1036 175,00 €
2.17 Opere civili per Impianti
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E.02.04.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA mc 4 000,00 9,23 € 36 920,00 €
E.03.05.a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI mc 780,00 3,13 € 2441,40 €
E.03.08.00 SABBIA mc¢ 2 500,00 61,56 € 153 900,00 €
2.17 Totale Opere civili per Impianti 193 261,40 €
2.18 Impianti Meccanici
PRP.IM.201 SCAVO E REINTERRO (150X150cm) m 270,00 62,70 € 16 929,00 €
PRP.IM.202 TUBO IN POLIETILENE DN200-PN16 m 270,00 78,40 € 21 168,00 €
PRP.IM.203 TUBO IN POLIETILENE DN100-PN16 m 270,00 39,20 € 10 584,00 €
PRP.IM.204 TUBO IN POLIETILENE DN200-PN16 m 270,00 78,40 € 21 168,00 €
PRP.IM.205 TUBO IN POLIETILENE DN200-PN16 m 1 040,00 78,40 € 81 536,00 €
PRP.IM.206 TUBO IN POLIETILENE DN200-PN16 m 1 040,00 78,40 € 81 536,00 €
PRP.IM.207 TUBO IN POLIETILENE DN100-PN16 m 1 040,00 39,20 € 40 768,00 €
PRP.IM.208 TUBO IN POLIETILENE DN200-PN16 m 1 040,00 78,40 € 81 536,00 €
PRP.IM.209 TUBO IN POLIETILENE DN200-PN16 m 1 300,00 78,40 € 101 920,00 €
PRP.IM.210 POZZETTI E VALVOLE DN100 E DN200 a corpo 1,00 26 200,00 € 26 200,00 €
PRP.IM.211 GRUPPI DI SOLLEVAMENTO n 10,00 2 800,00 € 28 000,00 €
PRP.IM.212 TUBO IN POLIETILENE DN100-PN16 m 700,00 39,20 € 27 440,00 €
PRP.IM.213 IDRANTE SOPRASSUOLO n 40,00 1120,00 € 44 800,00 €
PRP.IM.214 CASSETTA A CORREDO IDRANTE n 40,00 336,00 € 13 440,00 €
PRP.IM.215 PREDISPOSIZIONI PER PISCINA E SCUOLA a corpo 1,00 78 400,00 € 78 400,00 €
PRP.IM.216 Sistema di pressurizzaz. Antincendio a corpo 1,00 44 800,00 € 44 800,00 €
PRP.IM.217 Sistema di pressurizzaz. Irrigazione a corpo 1,00 22 400,00 € 22 400,00 €
PRP.IM.218 Tubazioni e valvole adduzione fontane a corpo 1,00 11 200,00 € 11 200,00 €
2.18 Totale Impianti Meccanici 753 825,00 €
2.19 Impianti Elettrici
PRP.IE.201 SCAVO E REINTERRO MT ENEL m3 250,00 28,00 € 7 000,00 €
PRP.IE.202 CAVIDOTTO MT ENEL m 250,00 140,00 € 35 000,00 €
PRP.IE.203 SCAVO E REINTERRO RETE DATI m3 1 300,00 28,00 € 36 400,00 €
PRP.IE.204 CAVIDOTTO RETE DATI m 2 000,00 47,00 € 94 000,00 €
PRP.IE.205 SCAVO E REINTERRO ILLUMINAZIONE m3 2 000,00 28,00 € 56 000,00 €
PRP.IE.206 CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE m 3000,00 27,00 € 81 000,00 €
PRP.IE.207 SCAVO E REINTERRO SPECIALI m3 2 000,00 28,00 € 56 000,00 €
PRP.IE.208 CAVIDOTTO SPECIALI m 3000,00 21,00 € 63 000,00 €
PRP.IE.209 SCAVO E REINTERRO BT ENEL m3 4 300,00 28,00 € 120 400,00 €
PRP.IE.210 CAVIDOTTO BT ENEL m 3 000,00 36,00 € 108 000,00 €
PRP.IE.211 PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE N 1 000,00 1500,00 € 1500 000,00 €
PRP.IE.212 CAMPI DA GIOCO (llluminazione e FM) N 25,00 25 000,00 € 625 000,00 €
PRP.IE.213 SPOGLIATOI E MANUFATTI ESTERNI (Cabina ecc.) m? 1 050,00 220,00 € 231 000,00 €
PRP.IE.214 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA SPORT N 10,00 12 000,00 € 120 000,00 €
PRP.IE.215 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA STADIO N 20,00 12 000,00 € 240 000,00 €
PRP.IE.216 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA ARENA N 13,00 12 000,00 € 156 000,00 €
PRP.IE.217 TELECAMERE N 150,00 3900,00 € 585 000,00 €
PRP.IE.218 CONDUTTURE ELETTRICHE-ALIM. IN BT POMPE ANT.-
MANUFATTI ECC corpo 1,00 500 000,00 € 500 000,00 €
2.19 Totale Impianti Elettrici 4 613 800,00 €
2.20 Campi da basket
PRP.0C.202 Campo da Basket cad 3,00 25 000,00 € 75 000,00 €
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1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 480,00 5,20 € 2 496,00 €
2.20 Totale Campi da basket 77 496,00 €
2.21 Campo da calcetto
PRP.OC.204 Campo da calcetto cad 1,00 30 000,00 € 30 000,00 €
PRP.0OC.205 Recinzione esterna mq 375,00 50,00 € 18 750,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 190,00 5,20 € 988,00 €
2.21 Totale Campo da calcetto 49 738,00 €
2.22 Pista skate
PRP.0OC.206 Pista skate cad 1,00 30 000,00 € 30000,00 €
1.02.01.00 Rinterro terreno per aree verdi mc 190,00 5,20 € 988,00 €
2.22 Totale Pista skate 30 988,00 €
2.23 Isole ecologiche
PRP.OC.207 Isole ecologiche inclusa pavimentazione e sottofondo,
cordonate e dispositivi di protezione mq 1700,00 105,00 € 178 500,00 €
2.23 Totale Isole ecologiche 178 500,00 €

TOTALE LAVORI 31225 497,74 €
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PRP.ID.01 |Pozzetto in P.E. diam.100 - H 2.5m con due allacci DN250 mm con chiusino
Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID100 di altezza pari a 2.50m, con
due allacci DN250 mm con chiusino. Le caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta
idraulica dovranno essere in osservanza alle normative UNI-EN13598-1, UNIEN476. La
base dovra avere nella parte superiore una predisposizione in grado di ricevere un
elemento di prolunga ottenuto anch’esso da stampaggio rotazionale provvisto di
gradini conformi alle DIN19555, DIN1264, DIN4034T1, DIN19549. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo e del successivo reinterro, il
carico trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, oneri di
discarica inclusi, sonoc ompresi altresi gli oneri per il getto integrativo di bloccaggio in
testa al pozzetto, la fornitura e posa di ghiaino lavato sul piano di posa e da protezione
del pozzetto stesso, ed ogni altro onere o provvista accessori a perdare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.
Pozzetto in P.E.diam.100-H2.5m con due allacci DN250 mm con chiusino - cad 1,00 1450,00 € 1450,00 €
Autocarro D.01.01.b ora 1,00 51,20 € 51,20 €
Operaio specializzato F.8.1.2 ora 1,00 33,53 € 33,53 €
Operaio qualificato F.8.1.6 ora 1,00 31,44 € 31,44 €
materiali di consumo e varie a corpo 1,00 30,00 € 30,00 €
Totale 1596,17 €
Spese Generali 15% 239,43 €
Utili di Impresa 183,56 €
Totale 2019,16 €
Totale arrotondato €/cad 2 000,00 €
PRP.ID.02 |Impianto di sollevamento
Impianto di sollevamento delle acque reflue, completo di opere elettromeccaniche
con: pompe della capacita di 4 [I/s], prevalenza minima H=5.00 [m], compresi il quadro
elettrico e la necessaria componentistica, valvola di non ritorno, galleggiante e tutte le
opere civili necessarie, inclusi scavi, sostegno delle terre, opere strutturali (sia
prefabbricate che gettate in opera)
Stimati 2 operai per 2 giorni, di cui mezzo giornata con assistenza di escavatore
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b ora 4,00 43,98 € 175,92 €
Martello demolitore ad aria compressa della potenza di |/min. 1200 D.04.01.c ora 1,00 19,49 € 19,49 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 16,00 31,67 € 506,72 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 16,00 29,38 € 470,08 €
Pompa da 6 /s - cad 1,00 9500,00 € 9500,00 €
Quadro elettrico - cad 1,00 3000,00 € 3000,00 €
Accessori ad integrazione del quadro elettrico come da Capitolato - cad 1,00 800,00 € 800,00 €
Sensori galleggianti - cad 2,00 300,00 € 600,00 €
Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 2,50 48,42 € 121,05 €
Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2, Rck 30 N/mm? C.02.04.a mc 0,30 86,96 € 26,09 €
DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 cad 1,00 26,87 € 26,87 €
POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. B.52.02.02
60x60x60cm cad 1,00 80,84 € 80,84 €
Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili E.30.08.b
d'impresa) kg 122,00 3,91€ 476,43 €
Tubi corrugati passacavi diametro esterno 63 [mm] B.10.31.b m 8,00 1,09 € 8,72 €
Totale 15 812,20 €
Spese Generali 15% 2371,83€
Utili di Impresa 1818,40 €
Totale 20002,44 €
Totale arrotondato €/corpo 20 000,00 €
PRP.ID.03 | Pozzetto di separazione prima/seconda pioggia 2.0 x 2.5 m completo
Pozzetto di separazione in c.a. autoaffondante dimensioni interne 2.0x2.5 m
Fornitura pozzetto - cad 1,00 2 350,00 € 2 350,00 €
Autocarro D.01.01.b ora 1,00 51,20 € 51,20 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 1,00 31,67 € 31,67 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 1,00 29,38 € 29,38 €
Materiale di consumo e varie - acorpo 1,00 10,00 € 10,00 €
Totale 2472,25€
Spese Generali 15% 370,84 €
Utili di Impresa 284,31 €
Totale 3127,40€
Totale arrotondato €/corpo 3127,00 €
PRP.ID.04 Tubolari scatolari 2x1
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Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, con dimensioni
interne paria 2.00[m]x1.00[m] determinate a sopportare i carichi stradali, compresi
tutti gli oneri relativi a scavi e opere provvisionali, necessari per garantirne la corretta
messa in opera.

Fornitura a pié d'opera, escluso scarico dal mezzo di trasporto, di manufatti scatolari
prefabbricati. Prezzo di mercato mediato tra n. 2 listini di offerta e scontato del 20%.

Delle dimensioni interne di - m 1,00 285,00 € 285,00 €
ANELLO DI TENUTA IN GOMMA >>> per scatolare 300x150 cm - cad 0,50 27,70 € 13,85 €
trasporto D.01.16.00 t/km 50,00 0,15 € 7,50 €
ESCAVATORE IDRAULICO D.01.07.e ora 0,30 48,91 € 14,67 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 0,30 31,67 € 9,50 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 0,30 29,38 € 8,81 €
Totale 339,34 €
Spese Generali 15% 50,90 €
Utili di Impresa 39,02 €
Totale 429,26 €
Totale arrotondato €/m 429,25 €

PRP.ID.05 | Carpenteria metallica zincata a caldo

Fondazione stradale eseguita con materiale legante stabilizzato riciclato, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto
in opera anche in pil strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione
e la cilindratura con rullo compressore di 14-16 tonn o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche.

Analisi basata su un manufatto da 300 kg

Carpenteria B.08.003.d kg 300,00 1,38€ 414,00 €
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE E.30.023.b kg 300,00 0,75€ 225,00 €
Autocarro da t 8.5 con gru D.01.002.a ora 5,32 42,31€ 225,09 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 10,00 31,67 € 316,70 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 10,00 29,38 € 293,80 €
Operaio comune A.01.04.a ora 5,32 26,39 € 140,39 €
Totale 1614,98 €

par kg 5,38€
Spese Generali 15% 0,81 €
Utili di Impresa 0,62 €
Totale 6,81 €
Totale arrotondato €/kg 6,81 €

PRP.ID.06 |Impianto di trattamento e sollevamento della capacita di 2 I/s

Fornitura e posa di un impianto di trattamento composto da 1 cartuccia filtrante e
relative componenti idrauliche e incluso impianto di sollevamento inclusa relativa
componentistica.

Le cartucce filtranti saranno del tipo Stormfilter®BIG con capacita idraulica pari a 2 litri
al secondo ciascuna e relative componenti idrauliche necessarie all'installazione di
ogni singolo filtro. Ogni cartuccia & costituita da un cilindro in PEAD di diametro
esterno di base pari a 55 cm ed un’altezza esterna pari a 75 cm. All’interno di ciascun
filtro & presente un sifone in PEAD per la regolazione delle acque da trattare e per
I'espulsione dal fondo dell’acqua filtrata. Il cilindro & riempito di media filtrante,
disposto in strati concentrici, costituito da un misto di Zeolite , Perlite e Carboni Attivi
in adeguate proporzioni. In testa al cilindro & presente una valvola di sfiato in PEAD
per la regolazione della pressione interna del cilindro. Tale valvola pud permettere un
battente idraulico esterno al cilindro pari a 2.00 metri. Per componenti idrauliche
necessarie all’installazione del singolo filtro, si intende piu specificatamente: tutte le
tubazioni interne previste per I'impianto con tubi in PVC rigido a sezione rettangolare
di spessore 2,5 mm predisposti con i connettori per il corretto ancoraggio dei filtri
all’interno delle vasche di trattamento.

Fornitura della cartuccia filtrante - cad. 1,00 1480,00 € 1480,00 €
Fornitura dei dispositivi di ripartizione della portata - cad. 1,00 1500,00 € 1500,00 €
Fornitura dei dispositivi di dissipazione dell'energia. - cad. 1,00 1500,00 € 1500,00 €
Fornitura dei dispositivi di regolazione della portata dei singoli filtri - cad. 1,00 500,00 € 500,00 €
Pompada2l/s - n 1,00 3,50 € 3,50 €
Quadro elettrico - n 1,00 3 000,00 € 3 000,00 €
Accessori ad integrazione del quadro elettrico - n 1,00 1 800,00 € 1 800,00 €
Sensori galleggianti - n 2,00 300,00 € 600,00 €
Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 2,50 48,42 € 121,05 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 40,00 31,67 € 1266,80 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 40,00 29,38 € 1175,20 €
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Tubazioni di raccordo filtri, elementi di ferramenta metallica e materiale di consumo
- acorpo 1,00 180,00 € 180,00 €
Totale 13 126,55 €
Spese Generali 15% 1968,98 €
Utili di Impresa 1509,55 €
Totale 16 605,09 €
Totale arrotondato €/corpo 16 600,00 €
PRP.ID.07 |COLLEGAMENTO A "T" DI CONDOTTE
Collegamenti di condotte di acquedotto esistenti di qualsiasi materiale, per la
realizzazione dicollegamenti a "T" o a croce o riparazioni mediante la sostituzione di
un tratto di condotta, da eseguirsiesclusivamente se ordinati dalla DL.. Il prezzo
comprende: gli oneri per |'approntamento e rimozione delcantiere, la segnaletica in
genere, le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche, |'affissione deivolantini
d'avviso per I'utenza nel caso di interruzione programmata dell'erogazione idrica e la
lorosuccessiva rimozione, ogni onere per l'allargamento dello scavo in linea quali i
movimenti terra, il tagliodell'asfalto il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica
autorizzata del materiale eccedente o nonidoneo, I'abbattimento della falda freatica,
la fornitura e la posa in opera di sabbia o misto naturalestabilizzato provenienti da
torrenti o cave, approvato dalla DL., per il restante rinterro e ripristino
dellafondazione stradale, come descritto in Capitolato e nelle sezioni tipo di progetto
metri. Per componenti idrauliche necessarie all’installazione del
Collegamenti di condotte di acquedotto per collegamenti da DN 125 a DN 200
- cad 1,00 328,00 € 328,00 €
Autocarro D.01.01.b ora 0,10 51,20 € 5,12 €
Operaio specializzato F.8.1.2 ora 0,50 33,53 € 16,77 €
Operaio qualificato F.8.1.6 ora 0,50 31,44 € 15,72 €
Totale 365,61 €
Spese Generali 15% 54,84 €
Utili di Impresa 42,04 €
Totale 462,49 €
Totale arrotondato €/cad 462,00 €
PRP.ID.08 |GIUNTI UNIVERSALI DI COLLEGAMENTO TIPO GIBAULT
Fornitura e posa in opera di giunti universali di collegamento tipo Gibault con corpo e
ghiere in ghisa sferoidale GGG50 con rivestimento epossidico di colore RAL-5015. Dadi
e tiranti in acciaio inox A4 con trattamento antigrippaggio. Guarnizione in EPDM
secondo DIN2690. Collaudo dei giunti secondo la norma DIN3387. Pressione di lavoro
16bar. Pressione di collaudo 24bar. | materiali metallici, le gomme, i rivestimenti
utilizzati ed in generale tutte le parti a contatto con I'acqua dovranno essere
rispondenti alle prescrizioni igienicosanitarie emanate dal Ministero della Salute del 6
aprile 2004, n° 174.
Giunti universali di collegamento tipo Gibault - cad 1,00 750,00 € 750,00 €
Autocarro D.01.01.b ora 0,10 51,20 € 512€
Operaio specializzato F.8.1.2 ora 0,50 33,53€ 16,77 €
Operaio qualificato F.8.1.6 ora 0,50 31,44 € 15,72 €
materiali di consumo e varie acorpo 0,35 30,00 € 10,50 €
Totale 798,11 €
Spese Generali 15% 119,72 €
Utili di Impresa 91,78 €
Totale 1009,60 €
Totale arrotondato €/cad 1010,00 €
PRP.ID.09 Pompa di ricircolo con motorizzazione saracinesche
Prezzo di mercato
Fornitura di una pompa tipo KSB ETN RG 125-500.2 - cad 1,00 13 500,00 € 13 500,00 €
Tubazioni in acciaio INOX AISI 304 - sp. 3,6- a 6,3 (prezzo al netto di spese generali e
utili d'impresa) - DN150 di pescaggio - 15 kg/m B.74.39.01 kg 75,00 18,09 € 1356,75 €
Tubazioni in acciaio INOX AISI 304 - sp. 3,6- a 6,3 (prezzo al netto di spese generali e
utili d'impresa) - DN125 di mandata - 11,5 kg/m B.74.39.01 kg 57,50 18,09 € 1040,18 €
Tubazioni in acciaio INOX AISI 304 - sp. 3,6- a 6,3 (prezzo al netto di spese generali e
utili d'impresa) - per pezzi speciali e tolleranza pesi B.74.39.01 kg 25,00 18,09 € 452,25 €
Valvola di ritegno DN 125 PN 16 (prezzo di listino scontato del 30%) - cad. 1,00 130,00 € 130,00 €
Saracinesca DN 125 PN 16 (prezzo di listino scontato del 30%) - cad. 2,00 215,00 € 430,00 €
Autocarro D.01.01.b ora 4,00 51,20 € 204,80 €
Autogru D.01.02.b ora 4,00 60,10 € 240,40 €
Piattaforma D.03.06.c ora 16,00 57,90 € 926,40 €
Operaio specializzato F.8.1.2 ora 32,00 33,53€ 1072,96 €
Operaio qualificato F.8.1.6 ora 16,00 31,44 € 503,04 €
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Elettricista per collegamenti elettrici - 4 ore per allaccio nuova pompa - ora 4,00 33,53 € 134,12 €
materiali di consumo e varie - acorpo 1,00 250,00 € 250,00 €
Totale 20 240,90 €
Spese Generali 15% 3036,13 €
Utili di Impresa 2327,70 €
Totale 25604,73 €
Totale arrotondato €/cad 25 600,00 €

PRP.ID.10 |Pompa di ricircolo con motorizzazione saracinesche

Sovrapprezzo per motorizzazione saracinesche

Il prezzo compensa tutti gli oneri per la fornitura di una paratoia motorizzata,
compresi gli allacciamenti elettrici.

- elettrocompressore per il rifornimento del cuscino ad aria, costituito da:

- compressore alternativo fisso bicilindrico bistadio raffreddato ad aria, lubrificato a
sbattimento, albero a gomito in acciaio ad alta resistenza, testata in ghisa meehanite,
pistoni in lega leggera termoresistente, completo di filtro di aspirazione, pressostato
per la marcia e I'arresto automatico valvola di spurgo, valvola di sicurezza;

- motore asincrono trifase con rotore in corto circuito, 400 V / 50 Hz, costruzione
chiusa a ventilazione esterna, forma costruttiva B3, protezione IP54, supporti con
cuscinetti a sfera lubrificati a grasso, carcassa in lega di alluminio pressofusa o ghisa,
albero in acciaio ad alta resistenza.

Prestazioni:

- aria resa 750 |/min;

- velocita compressore 11.50 giri/min;

- velocita motore 2850 giri/min;

- potenza nominale motore 7,5 kW;

- collegamento alla cassa d'aria, diametro 3/4 gas
- n. 1 circuito aria, per ogni cassa d'aria, di collegamento compressore, cassa d'aria
costituito da tubazioni, raccorderia in acciaio, GM, zincati da %";

- quadro elettrico a servizio dei compressore, comprendente:
- n. linterruttore automatico magnetotermico;
- n. 1 telesalvamotore completo di fusibili adeguati, teleruttore e relé termico;

- pulsanti start/stop e reset, selettore M-0O-A, lampade di segnalazione ed allarme
per scatto termico, massimo livello cassa d'aria e max pressione compressore;

- relé ausiliari e temporizzatori per la logica di comando cablata;
- n. 1 circuito di alimentazione automatica per linea riscaldatore con comando da
termostato ambiente e circuito di allarme max temperatura sul cavo.

Il prezzo compensa tutti gli oneri relativi a:

- tutti i collegamenti elettrici tra le casse d'aria, il compressore, il quadro elettrico e
tutti gli oneri relativi ai cavi elettrici, i cavidotti, i fermacavi e ogni altro onere per
realizzare I'opera a norma delle leggi vigenti;

- la fornitura delle apparecchiature sopra descritte, compresi tutti gli oneri per la
movimentazione anche a piu riprese degli stessi e |'installazione;

- tutti gli oneri necessari per realizzare |'opera a regola d'arte secondo gli elaborati di
progetto e le eventuali indicazioni della Direzione Lavori.

Prezzo di mercato mediato tra n. 2 listini di offerta e scontato del 20%

Fornitura di n. 1 cassa d'aria, n. 1 indicatore di livello, n. 1 resistenza addizionale, n. 1
elettrocompressore, n. 1 circuiti d'aria, n. 1 quadro elettrico

- cad 1,00 10 000,00 € 10 000,00 €
Autogru D.01.02.b ora 8,00 60,10 € 480,80 €
Operaio specializzato F.8.1.2 ora 80,00 33,53€ 2682,40 €
Operaio qualificato F.8.1.6 ora 80,00 31,44 € 2515,20€
materiali di consumo e varie - acorpo 1,00 200,00 € 200,00 €
Totale 15 878,40 €
Spese Generali 15% 2381,76 €
Utili di Impresa 1826,02 €
Totale 20 086,18 €
Totale arrotondato €/cad 20 000,00 €

PRP.ID.11 |Blocchi d'ancoraggio

Compenso a corpo per la realizzazione dei blocchi di ancoraggio isolati.ll prezzo
compensa tutti gli oneri relativi a:- demolizioni, scavi e rinterri, anche a mano,
comprese le opere di sostegno dei fronti di scavo quando necessario;- I'eventuale
messa in asciutta degli scavi- la realizzazione dei blocchi di ancoraggio- il ripristino dei
luoghi a fine
lavoriedognialtroonereperdareillavorofinitoaregolad’artecomedaelaboratidiprogettoe
secondoleeventualiindicazioni della DL.
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO C.02.03.c m3 2,00 92,33 € 184,66 €
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COD.
DESCRIZIONE Llistino Regione QUANTITA PREZZO IMPORTO
UNITARIO
Veneto
RETE ELETTROSALDATA tipo B450C B.08.01.b kg 75,00 1,15€ 86,25 €
ESCAVATORE IDRAULICO D.01.07.b ora 5,00 43,98 € 219,90 €
Nolo di POMPA D.06.06.d ora 2,00 7,26 € 14,52 €
VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO D.05.03.00 ora 1,00 21,01€ 21,01€
Operaio specializzato A.01.02.a ora 4,00 31,67 € 126,68 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 11,00 29,38 € 323,18 €
Operaio comune A.01.04.a ora 8,00 26,39 € 211,12 €
Totale 1187,32 €
Spese Generali 15% 178,10 €
Utili di Impresa 136,54 €
Totale 1501,96 €
Totale arrotondato €/cad 1 500,00 €
PRP.ID.12 Opere elettromeccaniche varie
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b h 32,00 43,98 € 1407,36 €
Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 20,00 48,42 € 968,40 €
Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato DN 350mm B.14.04.i m 17,50 76,59 € 1340,33 €
DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 n 5,00 26,87 € 134,35 €
POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
60x60x60cm B.52.02.02 n 1,00 80,84 € 80,84 €
Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili
d'impresa) E.30.08.b kg 600,00 4,94 € 2 964,00 €
Tubi corrugati passacavi diametro esterno 63 [mm] B.10.31.b m 15,00 1,09 € 16,35 €
materiali di consumo - a corpo 1,00 800,00 € 800,00 €
Operaio 4° livello A.01.01.a ora 44,00 33,42 € 1470,48 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 44,00 31,67 € 1393,48€
Operaio qualificato A.01.03.a ora 44,00 29,38 € 1292,72 €
Totale 11 868,31 €
Spese Generali 15% 1780,25€
Utili di Impresa 1364,86 €
Totale 15013,41 €
Totale arrotondato €/cad 15 000,00 €
PRP.ID.13 |vasca di accumulo della capacita di 150 m3/s
vasca di accumulo della capacita di 150 m3/s incluso 4 elettropompe di rilancio
complete di serracinesche, valvole di non ritorno e componentistica, impianto di
troppo pieno, allacciamenti delle condotte in arrivo, inclusi anche tutti gli scavi e le
opere di sostegno degli scavi
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b ora 32,00 43,98 € 1407,36 €
Martello demolitore ad aria compressa della potenza di |/min. 1200 e del peso di Kg 5
D.04.01.c ora 4,00 19,49 € 77,96 €
Vibratore per calcestruzzo elettrico D.05.03.00 ora 0,50 21,01 € 10,51 €
Pompe da 2 |/s inclusa componentistica - cad 4,00 3000,00 € 12 000,00 €
Quadro elettrico - cad 1,00 1 800,00 € 1 800,00 €
Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 20,00 48,42 € 968,40 €
Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2, Rck 30 N/mm? C.02.04.a m? 102,00 86,96 € 8869,92 €
DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 cad 1,00 26,87 € 26,87 €
acciaio in barre ad aderenza migliorata E.02.04.a mc 200,00 9,23 € 1846,00 €
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione B.08.01.b kg 7 400,00 1,15€ 8510,00 €
POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
60x60x60cm B.52.02.02 n 1,00 80,84 € 80,84 €
Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili
d'impresa) E.30.08.b kg 100,00 4,94 € 494,00 €
materiali di consumo - acorpo 1,00 500,00 € 500,00 €
Operaio 4° livello A.01.01.a ora 32,00 33,42¢€ 1069,44 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 32,00 31,67 € 1013,44 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 32,00 29,38 € 940,16 €
Totale 39614,90 €
Spese Generali 15% 5942,23 €
Utili di Impresa 4555,71€
Totale 50112,84 €
Totale arrotondato €/cad 50 000,00 €
PRP.ID.14 |Presa in carico da tubazione Veritas
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore D.01.07.a ora 16,00 42,76 € 684,16 €
calcestruzzo non strutturale C 8/10 C.02.01.B m? 3,00 55,82 € 167,46 €
SARACINESCA FLANGIATA A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO G.02.51.n n 1,00 4100,35 € 4100,35 €
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione
(qt=0,6%1,2*8+1,8*1,8*1,5) E.02.04.2 m? 10,62 9,23 € 98,02 €
POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo B.09.15.i n 1,00 334,95 € 334,95 €
RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
(qt=0,6*1,2*8-8*0,406*0,406*3,14/4) G.01.30.00 m? 4,72 3,27 € 15,45 €
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materiale granulare stabilizzato riciclato B.02.08 m? 5,00 11,88 € 59,40 €
materiali di consumo - acorpo 1,00 800,00 € 800,00 €
Operaio comune A.01.04.a ora 64,00 26,39 € 1688,96 €
Totale 7948,75 €
Spese Generali 15% 1192,31€
Utili di Impresa 914,11 €
Totale 10 055,17 €
Totale arrotondato €/cad 10 000,00 €
PRP.ID.15 |POZZETTI STRADALI 100X100X100
Listino PIOOPP 2022 scontato - cad 1,00 287,00 € 287,00 €
Operaio specializzato A.01.02.a h 1,00 31,67 € 31,67 €
Totale 318,67 €
Spese Generali 15% 47,80 €
Utili di Impresa 36,65 €
Totale 403,12 €
Totale arrotondato €/cad 403,00 €
PRP.ID.16 [FORNITURA MATERIALE ARIDO
Fornitura materiale B.02.06.00 mc 1,00 7,70 € 7,70 €
Totale 7,70 €
Spese Generali 15% 1,16 €
Utili di Impresa 0,89 €
Totale 9,74 €
Totale arrotondato €/cad 9,74 €
PRP.ID.18 |Impianto di depurazione MBR e colleg 0 con vasca per irrigazione
Impianto di depurazione MBR e collegamento con vasca per irrigazione
Compenso a corpo per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque
reflue con tecnologia MBR, dimensionato per il trattamento in continuo di un carico
idraulico e biologico connesso con la presenza di 100 abitanti equivalenti,
comprensivo di:
- opere civili necessarie alla realizzazione della relativa vasca con impiantino di
sollevamento;
- opere di sostegno delle terre e gli aggottamenti delle acque di falda necessari alla
corretta realizzazione delle stesse;
- allacciamento alla rete di acque nere.
- n. 3 elettropompe della capacita ciascuna di 1 I/s, con prevalenza 5 m, potenza 2 KW
compresa la necessaria quadristica e I’allacciamento elettrico);
- idonea condotta di collegamento con la vasca di accumulo irriguo, di lunghezza 600
m, in PVC-U SN8 DN250mm, completa dei pozzetti, dei pezzi speciali di raccordo, della
realizzazione dei collegamenti con i pozzetti, dello scavo, dei rinfianchi e dei
ricoprimenti.
Ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d’arte e funzionante.
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore D.01.07.b ora 80,00 43,98 € 3518,40 €
unita a membrane, sistema di aerazione e quadro di controllo e apparecchiature
elettromeccaniche, da analisi di mercato - cad 1,00 70 000,00 € 70 000,00 €
Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno rinforzato B.14.04.g m 20,00 48,42 € 968,40 €
Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2, Rck 30 N/mm? C.02.04.a m3 40,00 86,96 € 3478,40€
DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m B.52.01.02 n 1,00 26,87 € 26,87 €
POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
60x60x60cm B.52.02.02 n 1,00 80,84 € 80,84 €
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione E.02.04.a m? 150,00 9,23 € 1384,50€
acciaio in barre ad aderenza migliorata B.08.01.b kg 2 800,00 1,15€ 3220,00 €
RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI G.01.30.00 m? 120,00 3,27€ 392,40 €
Grigliato tipo elettroforgiato - acciaio zincato a caldo (al netto di spese generali e utili
d'impresa) E.30.08.b kg 100,00 4,94 € 494,00 €
Operaio 4° livello A.01.01.a ora 80,00 33,42 € 2673,60 €
Operaio specializzato A.01.02.a ora 80,00 31,67 € 2 533,60 €
Operaio qualificato A.01.03.a ora 80,00 29,38 € 2350,40 €
Totale 91121,41€
Spese Generali 15% 13 668,21 €
Utili di Impresa 10478,96 €
Totale 115 268,58 €
Totale arrotondato €/cad 115 000,00 €
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