
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

C.I. 14959/22
Fasc. 2021/XI.2.1./500

R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto

Oggetto: Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia -

Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 616

del  16  novembre  2019.  Secondo del  piano  degli  interventi  di  cui  all’art.  25

comma 2 lett. D) del D.Lgs. 1/2018.

C.I.  14959/22  INTERVENTO  DI  “MESSA  IN  SICUREZZA,  CONSOLIDAMENTO

MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE

PER GARANTIRE ACCESSO ALL’OSPEDALE CIVILE”. CUP: J77H21001580001

Criteri e punteggi.

I criteri sotto riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta

secondo le ponderazioni riportate nella tabella seguente:

N. CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO

A. OFFERTA TECNICA

1 Logistica Proposta di logistica e cantierizzazione 30

2 Relazione metodologica Proposta conduzione del cantiere 10

3 Esperienza n. 3 esempi simili 30

4 Cronoprogramma Riduzione tempi esecuzione 10

totale 80

B. OFFERTA ECONOMICA

5 Ribasso percentuale determinato con offerta a prezzi unitari 20

totale 100
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1. LOGISTICA

Descrizione

Dovrà essere presentata una proposta che:

• riduca  le  interferenze  delle  opere  provvisionali  e  delle  lavorazioni  con  la  viabilità

pedonale/acquea,  le  attività  afferenti  il  plesso  Ospedaliero  di  SS  Giovanni  e  Paolo

(arrivo/partenza  idroambulanze,  punto  fornitura  ossigeno,  carico/scarico  Ospedale,

ect);

• migliori l’organizzazione dei trasporti acquei e terrestri, migliori l’approvvigionamento

delle attrezzature e materiali.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di:

• migliore collocazione e organizzazione operativa di cantiere con proposta dettagliata

del cantiere tipo e del suo avanzamento;

• implementazione  delle  misure  di  sicurezza  rispetto  a  quelle  già  previste,  fermo

restando la coerenza con il PSC, considerando anche gli aspetti che riducano al minimo

i livelli di rumorosità nonché l’emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere;

• flessibilità delle giornate lavorative con dislocazione nell’arco della settimana che tenga

conto di eventuali interruzioni per esigenze Ospedaliere o fenomeni di alta marea;

• riduzione degli spazi di ingombro e flessibilità di avanzamento dei cantieri;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle  di  formato A3 delle  planimetrie  di  cantiere;  ogni  cartella  dovrà essere

stampata su una sola facciata.

2. RELAZIONE METODOLOGICA

Descrizione

Dovrà  essere  presentata  una  relazione  metodologica  sulla  conduzione  del  cantiere  con

proposta di risoluzione delle eventuali criticità e interferenze.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di:

• migliore processo decisionale;

• tempestività d’intervento sia tecnico che operativo nella risoluzione delle criticità con

indicazione delle modalità;

• gestione delle squadre operative;

• monitoraggio avanzamento lavori e piano informazione con la cittadinanza;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.
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3. ESPERIENZA

Descrizione

Dovranno essere presentati n. 3 esempi di lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, il più possibile

simili per collocazione, tipologia, logistica.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di maggiore somiglianza per: 

• collocazione in un centro storico in area pedonale;

• tipologia di materiali e lavorazioni;

• importi dei lavori realizzati;

• logistica;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

4. CRONOPROGRAMMA

Descrizione

Verrà  ritenuta  più  significativa  l’offerta  che  massimizza  la  riduzione  delle  tempistiche  di

esecuzione delle opere.

Valutazione

Il  criterio  sarà  valutato  in  termini  quantitativi  con  riferimento  al  n°  di  giorni  di  riduzione

proposto, nel limite del 10% del cronoprogramma di progetto, che verrà valutato in merito a:

• proposta  di  un  nuovo cronoprogramma dei  lavori  con evidenziate tutte le  fasi  e  le

motivazioni che ne giustificano la riduzione;

• organizzazione delle  giornate lavorative (doppio turno,  lavoro nei  giorni  prefestivi  e

festivi, ect);

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 1 cartelle di formato A4 e

massimo 1 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. cons. Cristian Tonetto

(firmato digitalmente)
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