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1 PREMESSA

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’'interno del programma Next Generation EU (NGEU),
concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica da Covid-19, e ha una durata di sei anni, dal 2021 al
2026.

L'emergenza sanitaria ha colpito I'economia italiana piu di altri Paesi europei ed € per questo motivo che il PNRR
rappresenta un’opportunita imperdibile di sviluppo e investimenti, oltre che di riforme, e puo essere I'occasione per
riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo. In tale contesto & necessario piu che mai combinare
immaginazione, capacita progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un Paese pilu moderno,
all'interno di un’Europa piu forte e solidale.

Il Piano, che costituisce un’ambiziosa strategia per 'ammodernamento del Paese, oltre a prevedere un ambizioso
programma di riforme, si articola in sei Missioni quali:
1) “Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita, Cultura”, con l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale
del Paese, sostenere I'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per I'ltalia, turismo e

cultura.

2) “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, con gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilita e la resilienza
del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva;

3) “Infrastrutture per una Mobilita Sostenibile”, che ha come obiettivo primario lo sviluppo di un’infrastruttura di
trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese;

4) “Istruzione e Ricerca”, con l'obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-
scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico;

5) “Inclusione e Coesione”, per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione,
rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire I'inclusione sociale;

6) “Salute”, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare
il sistema sanitario e garantire equita di accesso alle cure.

A recepimento della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021 con la quale é stato
approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per I'ltalia, lo Stato ha successivamente approvato:
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
disposizioni in materia di “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per I|'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

L'art. 21 del succitato D.L. 152/2021 dispone I'assegnazione di risorse alle Citta Metropolitane, in attuazione della linea
progettuale «Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2» prevista dal PNRR con il fine di favorire una migliore inclusione
sociale riducendo I'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche,
nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

Con tale investimento si intende attuare un Piano Urbano Integrato dedicato alle periferie delle Citta Metropolitane con
I'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in citta smart e sostenibili, attuando una serie di interventi che garantiscano
finalita di interesse pubblico, il miglioramento del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo
e al potenziamento dei servizi sociali e culturali, nonché volti alla promozione delle attivita sportive.
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In tale contesto, il Comune di Venezia di concerto con la Citta Metropolitana intendono, dare attuazione al “Bosco dello
sport” un’opera in grado di offrire all’'intera comunita metropolitana, ma con impatto sociale ben pil ampio, un luogo-
modello ove, soprattutto attraverso lo sport, si possa formare e coltivare la cultura del benessere psico-fisico, dello stare
insieme per la condivisione di interessi e passioni socio-culturali identitarie, quali volano di coesione sociale, con piena
consapevolezza ecologica ed ambientale.

Il “Bosco dello sport” sara dunque un luogo molteplice, di costruzione di identita tramite la passione e I'esperienza
sportiva di alto livello, di promozione di socialita attiva tramite la condivisione di momenti di sport informale, musica ed
intrattenimento culturale, di educazione grazie alla presenza di scuole ed istituti di formazione.

Vi troveranno dunque luogo nuove architetture sportive di eccellenza programmate secondo i piu attuali criteri di
sicurezza, engagement ed efficienza.

E’ inoltre prevista un’ampia area destinata alle attivita educational, ovvero spazi all’aperto e nuovi centri dedicati alla
cultura del benessere psicofisico, dove si potranno avviare dei percorsi di studio dalle scuole superiori fino a corsi di
perfezionamento e mater post laurea sul tema dell’educazione alimentare, sportiva e di medicina sportiva. Nella stessa
area si intendono sviluppare anche sport minori, che necessitano di adeguate nuove strutture in modo da contenere i
costi di gestione e al contempo attrarre un maggior numero di persone, creando al contempo anche nuovi posti di lavoro

La collocazione geografica individuata per I'intervento, oltre a seguire coerentemente una previsione del Piano strategico
metropolitano e del Piano di assetto del territorio vigente, utilizza efficacemente I'elevato livello di accessibilita gia
assicurata al quadrante di Tessera dalla presenza di un aeroporto internazionale, a breve potenziata dalla realizzazione,
recentemente approvata dal CIPESS, della nuova bretella ferroviaria comprensiva di una “stazione stadio” gia in progetto:
nell’'individuazione delle aree si € voluto infatti perseguire un criterio di “efficienza” poiché 'ambito & collocato in un sito
con concentrazione urbana di funzioni ad alta domanda di mobilita e, conseguentemente, evita la proliferazione diffusa
di infrastrutture, parcheggi e servizi.

La concentrazione di molteplici impianti sportivi e spazi per le attivita mediche, scientifiche ed educative, in un'unica
area, nonché delle relative opere di urbanizzazione primaria, comportera certamente una riduzione dei costi generali e
dell'impatto ambientale rispetto alla realizzazione diffusa nel territorio delle medesime opere. Inoltre il Bosco dello sport
cosi concepito potra essere un nuovo epicentro di vita, di formazione, sport, salute, socialita e sostenibilita riconoscibile
a livello nazionale e internazionale e facilmente raggiungibile considerando la sua vicinanza ad infrastrutture strategiche
quali autostrada, aeroporto e rete ferroviaria ad alta velocita, nonché la relativa vicinanza ai centri abitati del Comune
di Venezia e di molti Comuni della prima fascia urbana o connessi con la stazione ferroviaria all’interno della Citta
Metropolitana.

Le aree interessate si presentano oggi soggette ad agricoltura intensiva e, quindi, del tutto prive di vegetazione rilevante,
nonché impattate dalla vicina viabilita autostradale, anche di raccordo. Per tal motivo € stata adottata la linea-guida
della forestazione urbana che informa il disegno generale, in coerenza con lo scenario locale che ha nella mirabile
presenza dei boschi di Mestre la peculiarita paesaggistica fondante di un territorio nel resto ampiamente urbanizzato.

Anche mediante tale collegamento di riqualificazione a verde, ideale e fattuale, € possibile, quindi, indirizzare la
trasformazione verso sostanziali criteri di responsabilita e beneficio ambientale.

L'intervento, concentra la capacita costruttiva limitatamente ai soli servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo
spettacolo, I'intrattenimento culturale, I'istruzione e una innovativa offerta di socialita del tempo libero.

Il piano generale prevede inoltre un disegno organico in cui architetture e infrastrutture si fondono gia all’'origine con gli
interventi boschivi e, piu in generale, con gli ulteriori elementi naturali: il paesaggio boschivo, infatti, prende la scena e
pervadendo diffusamente i quasi 115 ettari di aree interessate dalla trasformazione urbana, definendo un nuovo
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corridoio verde di rilevanza territoriale, anche in quanto collegato in rete ecologica e utilizzo funzionale con le aree
circostanti. Il rapporto tra verde e costruito, peraltro, risulta nettamente superiore all’'indice di 2 rendendo questi spazi
un unicum a livello nazionale.

Dal punto di vista metodologico si & scelto un approccio olistico profondamente allineato ai principi del PNRR in quanto
si andranno a sviluppare i temi dell’aggregazione tramite lo sport, lo spettacolo, I'istruzione e la ricerca scientifica, della
transizione verde concependo spazi il piu possibili compatibili con I'ambiente circostante e strutture che siano a
impronta carbonica minima, efficienti ed inclusive.

Il risultato che ci si attende & di ottenere un luogo multifunzionale, attivo 7 giorni su 7, centro di aggregazione
metropolitano per i giovani, gli studenti, gli sportivi e piu in generale per tutti i cittadini che vorranno trascorrere
piacevolmente una parte del proprio tempo libero all'interno di un bosco metropolitano caratterizzato da alcune
strutture di livello nazionale realizzate secondo i pil recenti principi.

Il Bosco dello Sport di Tessera si caratterizza di fatto da una sommatoria di interventi. Di seguito vengono descritti i
principali interventi:

e Completamento Nuova viabilita Tessera - Aeroporto
Il nuovo sistema viario consentira di collegare la SS 14 e la via Triestina (bypassando I'abitato di Tessera) con le
nuove urbanizzazioni previste nell’ambito del “Bosco dello Sport” e anche con il raccordo autostradale Marco
Polo.

e Bosco dello sport — Opere a Verde e di Paesaggio
Si tratta di un intervento che va a coprire un’area rilevante e caratterizzera unitariamente l'intero intervento. Per
dimensioni e importanza delle opere, si & ritenuto di sviluppare un progetto specifico e di considerarlo un
intervento a sé stante rispetto alla parte edilizia. L'intervento sara cofinanziato dal Comune;

e Opere di urbanizzazione interna.
Si tratta delle opere di urbanizzazione primaria a servizio degli edifici e dell’area educational;

e Arena
Si tratta di una nuova arena per gli sport al coperto e per gli spettacoli, che sara in grado di ospitare fino a 10.000
persone sedute;

e Stadio
Si tratta di un’opera concepita principalmente per il gioco del calcio ma anche di altri sport, come il rugby, e
dotata di molteplici servizi al proprio interno, dimensionata per 16.000 spettatori comodamente seduti e al
coperto.

e Realizzazione dell’area educational e sport
Si tratta di un’area dove pubblico e privato potranno interagire realizzando strutture sportive di dimensioni
minori, un’‘importante area educational per percorsi studio a diversi livelli e di medicina, nonché un impianto
natatorio di livello olimpionico. Tale intervento, che potra essere realizzato anche per successivi stralci, non é al
momento finanziato, ma sara oggetto di successivi accordi e finanziamenti.
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PLANIMETRIA

ZOOM LIMITI DI INTERVENTO - STADIO E ARENA
sedla 12000 g =

S04

101_COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA TESSERA - AEROPORTO - STRALCIO 1

I
3 COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA TESSERA - AEROPORTO - STRALCIO 2
OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO

102_OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

103_OPERE A VERDE E DI PASSAGGIO

104_stapio

105_ARENA

ULTERIORI AMBITI SPORTIVI, SOCIALI, CULTURALI E DI AGGREGAZIONE A SERVIZIO

DEL TERRITORIO PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUS| DALL'APPALTO

OPERE A CARICO DI RFI

OPERE A CARICO DI RFI _PROIEZIONE PROGETTO LINEA FERROVIARIA

NOTE

L'INTERVENTO COMPRENDE ANCHE LE OPERE A VERDE INTERNE ALL'AMBITO
DELL'INTERNENTO

L'INTERVENTO |01 COMPRENDE ANCHE | SOTTOSERVIZI AFFERENTI ALL'INTERVENTO
INTERFERENTI CON IL SEDIME STRADALE
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Sulla base del progetto di fattibilita tecnico economica approvato, la Committente mette a base del bando per la
progettazione e realizzazione dell’opera, secondo la norma UNI 11337 — 1, il presente documento, che interessa la fase
Autorizzativa (Progettazione definitiva), Tecnologica (Progettazione esecutiva) ed Esecutiva (Fase di costruzione) del
processo informativo delle costruzioni.

Oltre alla documentazione su supporto cartaceo e digitale (PDF) e  richiesto il deposito, in ambiente dedicato alla
condivisione dei dati e nelle modalita di seguito esposte, di tutti i “modelli multidimensionali, orientati ad oggetti” (DM
n. 560 del 01.12.2017, art. 4, comma 1), di seguito anche “modelli grafici” (UNI 11337-1:2017), necessari all’
espletamento dei livelli di progettazione richiesti. Il coordinamento deve essere portato avanti tramite la produzione di
uno o pitt “modelli aggregati” .
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1.1 Introduzione

Il presente documento definisce i requisiti del Committente riguardo al conferimento di informazioni da parte
dell’affidatario, insieme ad ulteriori esigenze tecniche e di gestione digitale del progetto.

Il conferimento delle informazioni richieste avverra attraverso la redazione da parte dell’affidatario del documento di
offerta per la Gestione Informativa (0Gl), e successivamente, in caso di assegnazione, di un piano per la Gestione
Informativa (pGl), in cui verranno recepiti osservazioni, commenti e prescrizioni del Committente.

Il presente documento non sostituisce le specifiche tecniche di progetto a cui I'affidatario deve attenersi; il Capitolato
Informativo & da considerarsi un’ulteriore specifica nell’ambito della digitalizzazione, ed & parte integrante della
documentazione contrattuale.

Il presente documento é redatto in accordo alla norma UNI 11337.

1.2 Natura e finalita del documento

Il presente documento, definito Capitolato Informativo — ClI (UNI 11337-5:2017), fornisce una descrizione dei requisiti
informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante e finalizzati alla razionalizzazione delle attivita di progettazione e
delle connesse verifiche attraverso 'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
I'edilizia e le infrastrutture (art. 23, comma 13, D.Igs. n. 50/2016).

Il presente Capitolato Informativo definisce inoltre le linee guida generali per la formulazione dell’offerta di Gestione
informativa (di seguito oGl; UNI 11337- 5:2017), da parte dei soggetti concorrenti, e del piano di Gestione Informativa
(di seguito pGl; UNI 11337-5:2017), da parte del soggetto Affidatario (UNI 11337-5:2017).

Il Capitolato Informativo ha carattere integrativo, sui temi di carattere meramente informativo, rispetto agli altri
documenti contrattuali. In caso di discordanza, i dati e le informazioni del Bando e degli altri documenti contrattuali
prevarranno su quelli del presente Capitolato Informativo.

L’Affidatario, rispondendo ad ogni specifica sezione del Cl con la 0Gl, descrive come intende garantire la rispondenza a
quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. In tale offerta, I’ Affidatario puo ampliare e approfondire quanto proposto,
fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti nel Cl.

In caso di aggiudicazione, |'0GI diventera parte integrante del contratto. A tale offerta dovra fare seguito un Piano per
la Gestione Informativa (pGl), adeguatamente dettagliato per costituire base procedurale per le operazioni di
modellazione, di coordinamento e di gestione informativa durante le fasi oggetto di gara. Tale documento, compreso
delle sue revisioni, € oggetto di consegna.

1.3 Priorita strategiche

Il Committente ha I'obiettivo informativo di ottimizzare I'interoperabilita, la trasparenza e la congruita dei dati relativi
all’'appalto, e di ricevere un modello che fornisca la base decisionale per le fasi di progettazione e realizzazione
dell’opera.

A tal fine e considerato I'importo dei lavori, in accordo a quanto definito nel DM n. 560 del 01.12.2017, si richiede
I'utilizzo di “metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture” (DLgs
50/2016, art 23, comma 13), in particolare della modellazione informativa orientata a oggetti.

La richiesta e finalizzata al raggiungimento delle priorita strategiche ritenute rilevanti dalla Stazione Appaltante per il
perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- Maggior controllo sulla spesa e conseguente razionalizzazione della stessa
- Reperibilita tempestiva e attendibilita delle informazioni utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di
esercizio
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- Maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi facilmente e
tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera
- Maggiore accettabilita sociale dell'opera da realizzare da parte degli utenti (Comuni e cittadini in particolare)

1.4 Identificazione del Progetto ed obiettivi

Il presente Cl si riferisce alle attivita di modellazione e di gestione informativa in fase di progettazione oggetto della
gara. In relazione alle priorita strategiche sopra descritte, per questo specifico progetto, la Stazione Appaltante ha
individuato i seguenti obiettivi:

- Comunicare alle utenze in modo efficace, completo e trasparente, le motivazioni che hanno determinato la
scelta dell'intervento da realizzare.

- Disporre sempre di informazioni precise, aggiornate e facilmente reperibili.

- Garantire un controllo reale ed affidabile sui costi di progetto preventivati.

- Determinareil livello di definizione di ogni elemento del progetto tale che ogni oggetto risulti essere attendibile
e utile per le successive fasi di progettazione, direzione ed esecuzione lavori, nonché per |'esercizio dell'opera.

- Favorire un ambiente di lavoro collaborativo che faciliti il coordinamento della progettazione multidisciplinare
(infrastrutture, architettura, strutture, impianti).

2 ACRONIMI E GLOSSARIO

In questo documento vengono utilizzate abbreviazioni e definizioni in lingua italiana come descritto nella norma UNI
11337.

Acronimi Termini Definizioni

Cl Capitolato Informativo Esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi
richiesti dalla Committente per I'esecuzione di un
contratto pubblico di lavori, fornitura o servizi.

pGl piano di Gestione Informativa Pianificazione (operativa) della gestione informativa
che verra attuata dall’Affidatario in risposta alle
esigenze e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla
Committente nel Capitolato Informativo. Atto di
consolidamento delle offerte redatto in rigorosa
osservanza della precedente pGl redatto
successivamente alla stipula del contratto.

LOD Livello di sviluppo Scala di riferimento dei livelli di sviluppo informativo
e geometrico degli oggetti all’'interno dei modelli. La
scala si riferisce al livello di accuratezza e di stabilita
del dato riportato.

ACDat Ambiente di condivisione dei Spazio di raccolta e condivisione di tutti i dati,
dati modelli, elaborati e altri documenti rilevanti relativi al
progetto.
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI
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Nel presente capitolato trovano applicazione il DLgs 50/210 e il relativo decreto ministeriale 560 del 01.12.2017.

Il presente Capitolato Informativo fa riferimento, per ogni principio di carattere tecnico, alla norma consensuale UNI
11337:2017 (parti 1, 3, 4, 5, 6 e 7) e si conforma, ai principi di carattere generale, alla UNI EN ISO 19650 parti 1 e 2.

Per quanto riguarda il solo tema della digitalizzazione, I’affidatario € tenuto a rispettare i seguenti riferimenti normativi

nella redazione della oGl e del pGl:

Titolo Documento di riferimento Anno
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sugllappgltl 'pubb|IC'I esm|1||e procedlfredappaltt') degli en'tl ' 2016 - 2017
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18
D.M. 560/2017 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, detto anche 2017
decreto BIM
2015; 2017-
UNI 11337 (1,3,4,5,6 e 7) Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni 2618
UNICLASS 2015 i t
. (aggiornamento Uk Construction Classification System 2015
Luglio 2020)
Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative
all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building
UNI EN ISO 19650-1,2:2019 Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il 2019
Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi
Parte 2: Fase di Consegna dei Cespiti Immobili
UNI EN ISO 16739 IndL,J_stry Foyndatlon Classe_s (!FC) per Ia. Fond|V|5|one dei dati 2016
nell’industria delle costruzioni e del facility management
I1SO 32000-1 e 2:2017 Portable Document Format (PDF) 2017
ISO/IEC 26300:2006 Infor'ma’flon technology — Open Document Format for Office 2006
Applications (OpenDocument) v1.0
ISO/IEC 26300-1:2015 Infor'ma'Flon technology — Open Document Format for Office 2015
Applications (OpenDocument) v1.2.

Dovra essere rispettata la normativa vigente sulla privacy e la sicurezza dei dati digitali, gli archivi digitali, la
conservazione dei dati, la firma digitale, la crittografia, I'uso di internet, dei portali web e della posta elettronica -
certificata e non - (UNI 11337-6:2017).
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4 PREVALENZA CONTRATTUALE

Il deposito dei contenuti informativi dei progetti oggetto di appalto avverra attraverso:

- Supporto digitale:
- Dei PDF firmati digitalmente degli elaborati di progetto, da caricare nell’ambiente di condivisione dei
dati (ACDat: UNI 11337-1-5:2017);
- Dei modelli grafici e degli elaborati digitali (UNI 11337-1:2017), da caricare nell’ambiente di
condivisione dei dati (ACDat: UNI 11337-1-5:2017) avverra in formato editabile e aperto .IFC;
- Supporto cartaceo:
- Degli elaborati non digitali, delle riproduzioni degli elaborati digitali e delle estrapolazioni dai modelli
(UNI 11337-1:2017).
Permane sempre la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi esplicitati negli elaborati digitali PDF firmati
digitalmente e nei supporti cartacei (art. 7, comma 4, DM n. 560 del 01.12.2017).

Sara fatto obbligo all’Affidatario dichiarare la coerenza dei contenuti informativi depositati con esplicitazione su PDF
firmati digitalmente e su supporto cartaceo con i modelli e gli elaborati digitali da cui sono originati. Per gli elaborati
non grafici si dovra garantire la coerenza con i modelli prodotti.

5 SEZIONE TECNICA

La presente sezione ha lo scopo di stabilire i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che verra utilizzato in
termini di hardware, software, dati, sistema di riferimento, livelli di sviluppo, competenze richieste, e che sara utilizzato
dall’Affidatario. Viene chiesto all’Affidatario di dichiarare, in base allo specifico obiettivo informativo indicato ed alla
disciplina connessa, I'hardware e la tipologia di software che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della
prestazione richiesta.

5.1 Infrastruttura hardware

Funzione Obiettivo Specifiche

Processore dati

Modellazione informativa

. Risoluzione grafica
e coordinamento

Calcolo numerico

Archiviazione
temporanea dati

Archiviazione e backup

Archiviazione e messa a .
dati

disposizione dei dati

Trasmissione dati

Connessione internet

L’Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.
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5.2 Infrastruttura software

Viene chiesto all’affidatario di dichiarare nella propria oGl, e successivamente nel pGl, l'infrastruttura software
disponibile per il soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa specificati nella sezione
gestionale del presente documento. Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa dei requisiti richiesti.

| softwares utilizzati dall’Affidatario dovranno essere basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto *.ifc 2x3.

documentale

dati di progetto

Disciplina Attivita Software Versione [Formati aperti di
scambio
Gestione Piattaforma di condivisione e gestione dei IFC — dxf — pdf —

xml — txt — csv

Rilievo

Visualizzazione nuvola di punti

LAS - txt

Strutture

Modellazione 3D delle opere strutturali

IFC 2x3 - txt - csv
- pdf

Architettura

Modellazione 3D edifici

IFC 2x3 - txt - csv
- pdf

Scavi e reinterri

Modellazione 3D superfici/volumi di scavo

IFC 2x3 - txt - csv

- pdf
Infrastrutt-ure Modellazione delle opere IFC 2x3 - txt - csv
stradali - pdf
Impianti Modellazione 3D impianti IFC ZX? |:-)<':cl)f(t I
Tutte Rappresentazione grafica 2D PDF - txt - dxf
_ Creazione di modelli federati IFC 23 - xml —
Coordinamento
html - csv - pdf

Clash detection

L’Affidatario € tenuto ad utilizzare softwares dotati di regolare contratto di licenza d’uso. Qualsiasi aggiornamento o
cambiamento di versioni del software da parte dell’Affidatario dovra essere concordato ed autorizzato preventivamente
con la Stazione Appaltante.

5.3 Infrastruttura del Committente interessata

Le strutture software utilizzate dal Committente sono: il modulo Microsoft 365, Autocad light, Sumatra PDF e
visualizzatori ifc gratuiti, come Bim vision, Dalux, ectc...; pertanto, i formati richiesti per I'esecuzione della prestazione
sono riportai nella tabella sottostante. Si richiede di dare evidenza della capacita di lavorare in modo compatibile con i
sistemi sottoelencati e, laddove necessario, di specificare I'impiego di altre piattaforme nella oGl e successivamente nel
pGl. Si precisa che la stazione Appaltante non mettera a disposizione dell’offerente nessun template di software di
authoring.
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Ambito Software Formato proprietario
Disegno tecnico Autocad LT Dwg
Attivita di computazione Excel xlsx
Altri documenti digitali Sumatra PDF pdf
Documenti di testo Word Doc
Presentazioni Power point Ppt

5.4 Infrastruttura richiesta all’affidatario per I'intervento specifico

Viene richiesto all’Affidatario la predisposizione e I'utilizzo di un ambiente di condivisione dati (ACDat) accessibile dal
Committente, e che garantisca il corretto flusso di dati tra tutti i soggetti coinvolti nella prestazione richiesta.
L’affidatario deve esplicitare la matrice di autorizzazioni e di accesso ai dati disponibili nell’ACDat alle diverse figure
coinvolte, di concerto con la Committenza. L’ACDat dovra rispettare i requisiti specificati nel paragrafo 5.7.1.

5.5 Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal Committente

Non é previsto l'invio di ulteriori dati rispetto a quelli gia in possesso dell’Affidatario; eventuali dati saranno trasmessi
nei formati specificati in tabella.

Formato dati di scambio emessi dal Committente
Obiettivo Formato
Aperto Proprietario

Rappresentazione grafica 2D File DXF File DWG
Attivita di computazione File PDF STR Vision, Primus DCF
Altri documenti digitali File PDF Vari formati
Documenti di testo File PDF File Doc
Presentazioni File PDF File PPT

5.6 Formati e scambio dei dati

5.6.1 Formati da utilizzare

Ai fini del corretto svolgersi dei processi di modellazione informativa descritti nel presente Cl, si richiedono i seguenti
formati di file:

- Modelli (UNI 11337-1:2017) in formato aperto IFC (2x3) e formato proprietario;
- Elaborati digitali (UNI111337-1:2017): formato aperto PDF/A (11 o sup.) e, nel caso, xml, rtf, txt o csv in funzione
dello specifico elaborato, e il formato proprietario.

Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa dei requisiti richiesti, che I'0Gl, e successivamente il pGl, deve
riportare completata ed eventualmente ampliata.
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Obiettivo Formato aperto Formato Note
proprietario

Modellazione BIM .ifc 2x3

Rappresentazione grafica 2D .pdf/A /.dxf

Revisione dei modelli e analisi delle .ifc/.pdf /A

interferenze

Attivita di computazione .ods/.odt / .pdf
JA.txt /.csv

Stima dei costi .ods/.odt / .pdf/A
/.txt /.csv

Programmazione lavori .pdf/A

Presentazioni .pdf /A

5.6.2  Formati aperti
IFC 2x3

Presa visione dello stato di implementazione dei formati aperti IFC (Industry Foundation Classes) nell’industria e con
I’obiettivo di consentire il piu ampio accesso all’appalto in oggetto, si richiede che i software di authoring scelti siano
certificati per I’esportazione nel formato IFC 2x3 o superiori.

OPEN DOCUMENT

Open Document, € un formato aperto per file di documento per l'archiviazione e lo scambio di documenti per la
produttivita di ufficio, come documenti di testo (memo, rapporti e libri), fogli di calcolo, diagrammi e presentazioni.

Dal momento che un obiettivo dei formati aperti come OpenDocument & quello di garantire accesso a lungo termine ai
dati senza barriere legali o tecniche, lo stesso € stato sottoscritto dalla Commissione Europea. L'Unione europea ha
raccomandato OpenDocument come base per formati di file standard e per lo scambio di documenti. La ISO
(International Organization for Standardization) per la standardizzazione ha approvato e accettato OpenDocument con
la 1SO 26300 del 2006.

Inoltre Open Document permette la gestione sia dei metadati standard dei file, che di metadati creati dall’utente,
facilitando la futura gestione dell’ACDat.

| file OpenDocument risultano di dimensioni inferiori agli stessi documenti salvati con altri formati proprietari.
Le principali estensioni utilizzabili all'interno del progetto sono:
.ods : per i fogli di calcolo

.odt : per I'elaborazione dei testi

PDF/A

PDF/A & uno standard internazionale (ISO 19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per
I'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Tale standard garantisce che il documento sia visualizzabile
sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi.
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PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il documento come nel momento in cui & stato formato.
Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso, come il testo, le immagini, vettori grafici, fonts, colori e
altro. Un documento PDF/A non pud contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni (come i font)
non contenuti nel file stesso.

5.7 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

I modelli informativi disciplinari dovranno essere georeferenziati ed utilizzeranno il sistema di riferimento WGS84 / UTM
zone (32)N — Datum: WGS84 — Proiezione: UTM — Zona 32 N — EPSG: 32632.

Tutti i modelli devono essere prodotti e condivisi usando:

- Sistema metrico;
- Modellazione in scala 1:1 (specifiche scale di visualizzazione saranno impostate per I'estrazione di elaborati
grafici).

5.7.1 Sistema di riferimento assoluto
L’Affidatario dovra specificare nei modelli e negli elaborati quali sono i sistemi di riferimento e di misurazione adottati
(a solo titolo di esempio: sistemi locali di riferimento, plano — altimetrici, etc).

Riferimento Specifica

Intersezione griglie XX e YY

Altimetria

Rotazione secondo il nord reale

Unita di misura

5.8 Specifica per I'inserimento di oggetti

Tutti i modelli dovranno essere sviluppati applicando criteri di modellazione che consentano una loro agevole lettura,
interrogazione e successiva rielaborazione. In particolare, in tutti i casi in cui sia possibile, dovranno essere rispettate le
buone pratiche per una corretta parametrizzazione degli elementi e introducendo gli opportuni vincoli geometrici. Si
riportano di seguito alcune regole di riferimento che esemplificano i principi generali sopra richiamati:

- tutti gli oggetti inseriti all'interno del modello grafico dovranno essere associati al livello naturale di
appartenenza;

- tutti gli strati e gli elementi di finitura posti all’intradosso di una struttura orizzontale (come ad esempio i
pavimenti) dovranno essere associati al livello di riferimento dell’elemento a cui appartengono( ad esempio il
livello architettonico) ;

- tutti gli elementi orizzontali, a meno dei tetti e degli strati di finitura come sopra identificati, dovranno essere
associati al livello di riferimento in cui giacciono: per gli elementi in pendenza, il livello dovra essere concordato
tra le discipline secondo un punto di origine specificato nel Piano per la Gestione Informativa;

- tuttigli elementi verticali dovranno essere modellati come elementi discreti nel loro sviluppo verticale secondo
una suddivisione che sia coerente alla scomposizione di WBS applicata alla specifica classe di oggetti, con
particolare attenzione alle ricadute che la suddivisione in livelli ha sui modelli di analisi;

- tutti gli elementi strutturali dovranno essere vincolati agli assi ad essi associati;

- tutti gli elementi sviluppati linearmente dovranno essere individuabili sia secondo le loro geometrie discrete,
in accordo a quanto specificato nel LOD di riferimento, che secondo la loro primitiva di posizionamento

- Tutti gli impianti devono avere uno specifico sistema di appartenenza.
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5.8.1 Sistemi di classificazione e denominazione
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La nomenclatura proposta consiste in una serie di campi, che sono concatenati per formare il nome del file modello o,
alcuni dei quali possono opzionalmente essere usati come metadati. Si raccomanda di utilizzare la nomenclatura
proposta applicando un senso di proporzionalita, che puo essere adattato secondo la tipologia, la dimensione e la

casistica di ogni progetto. La definizione dei campi e effettuata applicando i seguenti criteri:

e Ogni campo e rappresentato da un insieme di caratteri alfanumerici basati sul formato UpperCamelCase
a-z, 0-9), in modo che il primo carattere di ogni parola sia sempre una lettera maiuscola.

e |simboli di punteggiatura, gli accenti, gli spazi vuoti e i caratteri speciali non vengono utilizzati.

e | campi devono essere separati da un trattino "-".

(A_Zl

e Viene fatta una raccomandazione sulla lunghezza di ciascuno dei campi, anche se l'utente puo adattarla

secondo le specificita del progetto o dell'organizzazione. In ogni caso, il numero di caratteri in ogni campo deve
rimanere invariato all'interno dello stesso progetto.

Siraccomanda che la lunghezza massima del nome del documento non superi i 60 caratteri per evitare possibili
problemi informatici, oltre che per facilitare la comprensione della lettura.

L'insieme dei campi proposti e riassunto nella tabella seguente:

Progetto Identificatore del file, contratto o progetto Richiesto 2-6

Creatore Organizzazione che ha creato il documento Richiesto 3-6

Volume o sistema Raggruppamenti, aree o tranche rappresentativi | Richiesto 2-3
della scomposizione del progetto

Livello o Localizzazione | Posizione all'interno di un Volume o sistema Richiesto 3

Tipo di file/documento | Tipologia di documento,, consegnabile o ausiliario | Richiesto 3

Disciplina Campo a cui il documento appartiene Richiesto 2-3

Numero Enumeratore di parti Richiesto 3

Descrizione Testo che descrive il documento e il suo Opzionale Illimitato
contenuto

Stato Situazione, temporanea o permanente, del | Opzionale/Metadato | 2
documento

Revisione Versione del documento Opzionale/Metadato | 4

Il risultato dell'applicazione della nomenclatura proposta ¢ il seguente:

Costruzione

Creaiore | | Livello/ Localizzadione | | Disciplina Vs Revisone

i NDB-BSSP-E01-ZZZ-M3D-EST-001-PredimNuclei-S0-0205

| Progeto | Wodume £ Sistema Tipa | Mumers | St

Opere Civili (infrastrutture)

Creatore Livedo/ Localizradone | | Discplina | Descrigion Fervione

|NDB-BSSP-T05-201-NPU-TGS

[ Progesto | Volume f Seaema Tipo |

All'interno di ciascun modello, gli oggetti dovranno essere parametrizzati e strutturati secondo opportuni codici di

raggruppamento relazionati alle attivita della WBS.

Pag. 14




CITTA DI
VENEZIA

’ Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT
STADIO

104
Citta metropolitana
di Venezia 105-PFTE-W-006-A  BIM-Capitolato Informativo

Il sistema di classificazione e denominazione degli oggetti deve essere noto e condiviso tra tutti i componenti del gruppo
di lavoro, compresa la Stazione Appaltante. Nei modelli si fara riferimento ai sistemi di classificazione e denominazione
di ciascun oggetto come da codifica internazionale Uniclass 2015, che consenta di identificare almeno I'elemento e il
sistema di appartenenza.

In apposita relazione di accompagnamento ai modelli ed elaborati dovra essere specificato, per ogni sistema, il criterio
di codificazione e la sua relazione e correlazione con gli altri sistemi adottati. In particolare, dovra essere garantita la
correlazione almeno tra i sistemi di codifica di:

- Oggetti;
- Abachi;
- WBS.

L’Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

5.9 Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e degli
elaborati

L’evoluzione informativa del processo e, di conseguenza, dei modelli ed elaborati, avverra in riferimento agli stadi e alle
fasi informativo-procedurali definiti secondo la serie UNI 11337. Modelli ed elaborati dovranno pertanto definire nel
loro complesso gli obiettivi della fase procedurale cui si riferiscono.

In particolare, la prestazione richiesta si colloca nelle fasi “Autorizzativa (Progetto definitivo), Tecnologica (Progetto
esecutivo) ed Esecutiva (Fase di costruzione)” del processo informativo delle costruzioni.

5.10 Competenze informative pregresse dell’Affidatario

Nell’oGl I’ Affidatario dovra indicare un estratto significativo di esperienze pregresse in merito ai metodi di gestione
informativa. Le informazioni possono essere raccolte secondo la tabella proposta di seguito.

ESPERIENZA INFORMATIVA PREGRESSA #1

Denominazione dell’opera/appalto:

Committente:

Categoria di intervento (rif. DL50/2016):

Tipologla di intervento (rif. DL50/2016):

Localizzazione dell’intervento:

Importo dell’intervento (nel caso di un appalto, ed espresso
come a base di gara):
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Attivita di modellazione e gestione informativa: (Descrivere brevemente le attivita di modellazione e
gestione informativa applicate all’appalto)
...di cui svolta/affidata direttamente: (Descrivere brevemente il proprio contributo specifico
nell’lambito delle attivita di modellazione e gestione
informativa applicate all’appalto in oggetto)

ESPERIENZA INFORMATIVA PREGRESSA #2

Denominazione dell’opera/appalto:

Committente:

Categoria di intervento (rif. DL50/2016):

Tipologia di intervento (rif. DL50/2016):

Localizzazione dell’intervento:

Importo dell’intervento (nel caso di un appalto, ed
espresso come a base di gara):

Attivita di modellazione e gestione informativa: (Descrivere brevemente le attivita di modellazione e
gestione informativa applicate all’appalto)

...di cui svolta/affidata direttamente: (Descrivere brevemente il proprio contributo specifico
nell’lambito delle attivita di modellazione e gestione
informativa applicate all’appalto in oggetto)

ESPERIENZA INFORMATIVA PREGRESSA #3

Denominazione dell’opera/appalto:

Committente:

Categoria di intervento (rif. DL50/2016):

Tipologia di intervento (rif. DL50/2016):
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Localizzazione dell’intervento:

Importo dell’intervento (nel caso di un appalto, ed
espresso come a base di gara):

Attivita di modellazione e gestione informativa: (Descrivere brevemente le attivita di modellazione e
gestione informativa applicate all’appalto)

...di cui svolta/affidata direttamente: (Descrivere brevemente il proprio contributo specifico
nell’lambito delle attivita di modellazione e gestione
informativa applicate all’appalto in oggetto)

In caso di mancanza di esperienze pregresse, |’Affidatario deve esplicitare come intende procedere con la formazione e
I'integrazione del proprio personale in termini di modellazione e di gestione informativa. L’ Affidatario specifichera nella
oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a
dettagliare eventuali specifiche migliorie.

6 SEZIONE GESTIONALE

6.1 Obiettivi e usi dei modelli in relazione alla fase del processo

La gerarchia tra Obiettivi (0 meglio detti Model Purposes nella normativa ISO 19650-1) e utilizzi dei modelli (Model Uses)
e di tipo verticale: una volta stabiliti gli Obiettivi di modelli (da parte della stazione appaltante) a cascata saranno definiti
anche gli usi (da parte dell’Offerente)

Si chiede all’affidatario di esplicitare, nella oGl e successivamente del pGl, gli obiettivi e gli usi di ogni modello ed
elaborato che intende sviluppare oltre a quelli minimi indicate nelle tabelle sottostanti, al fine dello svolgimento della
prestazione richiesta.

Gli obiettivi informativi del singolo modello devono essere funzionali alla fase informativa di riferimento.

Modello Obiettivi del modello

Conformita NTC 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Fascicolo del fabbricato.

Strutture
Gestione del bene sotto il profilo della manutenzione e dismissione.
Gestione dei rischi derivanti da fattori esterni o naturali.
Conformita alle normativa stradali, disabili e spazi a verde
Indicatori di prestazioni delle condizioni stradali

Infrastrutture

Gestione del bene sotto il profilo della manutenzione e dismissione.

Resilienza ai potenziali rischi.
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Conformita alle norme edili

Fascicolo del fabbricato.
Architettura ed Edilizia

Gestione del bene sotto il profilo della manutenzione e dismissione.

Gestione dei rischi derivanti da fattori esterni o naturali.

Conformita alle norme impiantistiche ed energetiche

Fascicolo del fabbricato.

Impianti Analisi di tipo energetico, manutenzione e dismissione.

Previsione di azioni correttive migliorative che mirano all’efficienza degli
impianti.

Registro Immobiliare
Modello di coordinamento

Conformita Normativa

Supporto ad Analisi di Business

Gestione del Rischio

Modello Obiettivi del modello Uso dei modelli

Conformita NTC 2018 e successive modifiche Redazione elaborati 2D;

ed integrazioni. Etc

Fascicolo del fabbricato.

Strutture
Gestione del bene sotto il profilo della
manutenzione e dismissione.
Gestione dei rischi derivanti da fattori esterni
o naturali.
Conformita alle normativa stradali, disabili e
spazi a verde

Infrastrutture

Indicatori di prestazioni delle condizioni
stradali

Gestione del bene sotto il profilo della
manutenzione e dismissione.

Resilienza ai potenziali rischi.

Conformita alle norme edili

Architettura ed Edilizia Fascicolo del fabbricato.

Gestione del bene sotto il profilo della
manutenzione e dismissione.
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Gestione dei rischi derivanti da fattori esterni
o naturali.

Conformita alle norme impiantistiche ed
energetiche

Fascicolo del fabbricato.

Impianti Analisi di tipo energetico, manutenzione e

dismissione.

Previsione di azioni correttive migliorative
che mirano all’efficienza degli impianti.

Modello di | Registro Immobiliare

coordinamento Conformita Normativa

Supporto ad Analisi di Business

Gestione del Rischio

All'interno dell'oGl, I’ Affidatario puo proporre migliorie sia in termini di obiettivi dei modelli che di usi dei modelli ai fini
del miglioramento della trasparenza, congruenza e gestione informativa del presente Appalto.

6.1.1  Elaborati grafici digitali

Ogni modello, al suo interno, sara costituito da oggetti contenenti un numero di informazioni necessario e sufficiente al
LOD di progetto. Si chiede all’Affidatario di dichiarare nell’oGl e successivamente nel pGl quali siano gli elaborati grafici
digitali che si intende sviluppare per garantire la prestazione richiesta. Si riporta una tabella a titolo di esempio in cui
esplicitare tale dichiarazione.

Elaborato Nota Origine
Piante Da modello
Sezioni Significative Da modello
Prospetti Tutti Da modello
Abachi Da modello
Altro

6.2 Livelli di sviluppo degli oggetti

Il livello di sviluppo degli oggetti contenuti nei modelli informativi deve essere finalizzato al conseguimento degli
obiettivi ed usi definiti per ciascun modello nella relativa fase informativa.

Sirichiede all’Affidatario di indicare i livelli di sviluppo (LOD) degli oggetti di ciascun modello, in relazione a ogni fase del
progetto. La definizione dei LOD potra essere fatta a livello di disciplina (modello), oggetto, fase e secondo quanto
ritenuto pilt opportuno dall’Affidatario, in riferimento alla norma UNI 11337-4. Potranno coesistere all'interno della
stessa disciplina oggetti con LOD differenti in funzione di quanto ritenuto necessario durante le fasi progettuali. Si
richiede inoltre di indicare tutti gli oggetti che non verranno modellati durante la singola fase di progetto ed in che modo
tali oggetti saranno coordinati e computati.

L'indicazione dei LOD e definita nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo, in base alla norma UNI 11337-4:2017.
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Modello Gruppo Fase Autorizzativa Fase Tecnologica Fase Esecutiva
Opere d’arte Cc/D E F
Strutture
Edifici (Parti Strutturali) C/D E F
Architettura Edifici C/D E F
Infrastrutture Opere stradali C/D E F
Impianti elettrici e speciali C/D E F
Impianti Impianti meccanici C/D E F
Idraulica C/D E F

La struttura dei LOD dovra garantire la completezza e congruenza delle informazioni mediante I'uso di attributi grafici,
o geometrici (LOG; UNI 11337-4:2017), e non grafici, o informativi (LOI; UNI 11337-4:2017), tra loro collegati/correlati.
Si specifica che gli oggetti digitali rappresentanti i dispositivi, dovranno contenere la rappresentazione grafica secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente (es: simboli CEl, UNI-CIG, etc). Tutti gli elementi per cui € prescritta una
specifica controparte bidimensionale dovranno includere questa informazione.

Si dovra garantire la presenza di tali informazioni nei modelli IFC prodotti, strutturate in apposite schede di proprieta
(Property set), Rappresentata in modo minimo nell’allegato al presente capitolato come “PARAMETRI INFORMATIVI”
per una migliore leggibilita degli attributi e delle informazioni associate agli oggetti modellati. La mappatura delle
informazioni avverra attraverso la definizione di una Model View Defintion (MVD) comprendente questi Pset e i relativi
parametri condivisi.

La tipologia di informazioni che dovra avere ciascun oggetto all’'interno dei PSet dovra essere:

- informazioni di tipo dimensionale e quantitativo (area, volume, ...)
- informazioni di tipo qualitativo (materiale, ...)
- informazioni sulla classificazione (Uniclass, WBS, ...)

In coerenza con la recente introduzione del Level Of Information Need (LOIN) da parte della norma EN-ISO 19650
“Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il
Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling”, si dovra
evitare I'immissione, negli elementi modellati, di un numero eccessivo di informazioni rispetto a quanto effettivamente
necessario per gli usi e obiettivi citati nel presente documento. In particolare, la scelta delle caratteristiche grafiche ed
informative degli oggetti si basera sui seguenti presupposti:

- Caratterizzare gli elementi con tutte le geometrie e i parametri da rispettare secondo gli obiettivi, redatti dalla
stazione appaltante, ed usi dei modelli, che dovra esplicitare I'offerente;

- Ottimizzare il dettaglio geometrico privilegiando gli aspetti volumetrici in funzione del coordinamento delle
opere, evitando di introdurre geometrie non necessarie o estremamente dettagliate;

- Evitare la modellazione di elementi che possono essere correttamente caratterizzati attraverso appositi
parametri informativi, in modo da ridurre le dimensioni dei file di modellazione;

- Mantenere i modelli entro un limite di peso accettabile per non pregiudicarne la consultazione.

L'Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.
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6.3 Ruoli e responsabilita

6.3.1 Definizione della struttura informativa della Stazione Appaltante
| riferimenti e le responsabilita delle figure cui I'Affidatario potra rivolgersi saranno comunicati dalla Stazione
Appaltante.

6.3.2  Definizione della struttura informativa dell’RTP

Si richiede all’Affidatario di identificare e specificare i soggetti che ricopriranno il ruolo di gestore delle informazioni,
coordinatore delle informazioni, modellatore delle informazioni e di ACDat Manager. Viene di seguito presentata una
tabella esemplificativa dei requisiti richiesti, che I'Affidatario deve riportare completata in sede di redazione dell’oGl e
successivamente del pGl:

Ruolo Disciplina Societa Nominativo Contatto
Gestore delle

. .. Generale

informazioni

Gestore dell’ACDat Generale

Coordinatore delle

) .. Coordinamento
informazioni

Modellatore delle

. . Strutture
informazioni

Modellatore delle

. L Architettura
informazioni

Modellatore delle

. L Impianti
informazioni

In funzione della complessita della struttura organizzativa dell’Affidatario e in base alla suddivisione dei modelli
informativi, i ruoli di cui sopra possono essere ricoperti da un singolo soggetto, come da pill soggetti. Qualsiasi variazione
dei soggetti ricoprenti tali ruoli durante il corso del progetto deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
Appaltante.

L’affidatario dovra, inoltre, riportare un organigramma in forma schematica della struttura informativa proposta e delle

relative competenze nella fase progettuale di riferimento.

6.4 Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi a disposizione dalla
committenza

Al fine dell’esecuzione dell’appalto la committenza potra, qualora possibile ed opportuno, fornire ulteriori file di
supporto, ad esempio file in formato dwg/UNI EN I1SO 16739:2016 (IFC).

6.5 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

6.5.1  Strutturazione dei modelli disciplinari
Si richiede all’affidatario di elaborare una strategia di strutturazione e suddivisione dei modelli. A titolo di esempio, i
singoli modelli potranno essere distinti sulla base di:

1. diOpera;
2. diDisciplina;
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3. contenimento delle dimensioni dei file di modellazione.
Si richiede all’affidatario di definire una codifica comune per I'identificazione di tutti i modelli e gli elaborati, grafici o

documentali.

6.5.2  Coordinamento dei modelli disciplinari
Si richiede che la verifica di coordinamento rispetto al contenuto informativo dei diversi oggetti del modello avvenga
con cadenza indicativamente bisettimanale, e comunque da concordare con la committenza.

Durante tali riunioni I’affidatario dovra almeno mostrare gli stati di avanzamento dei singoli modelli, la programmazione
delle successive attivita, e che si mostrino (anche tramite la visualizzazione del modello coordinato) i risultati del
processo di analisi e risoluzione delle interferenze di cui al successivo par. 6.9.1.

6.5.3 Dimensione massima dei file di modellazione

La dimensione massima che si intende adottare nei file di modellazione dovra essere indicata nella oGl e concordata
con la committenza ai fini della redazione del pGl. Orientativamente, i modelli nativi ed in formato aperto dovranno
avere dimensioni massime dell’ordine dei 150 Mb totali per non pregiudicarne la consultazione.

In caso di superamento del limite dovranno essere intraprese opportune misure come downgrade geometrico degli
oggetti e/o la suddivisione del modello in piu parti.

6.6 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

L’affidatario dovra tenere in considerazione le norme tecniche in materia di sicurezza, oltre alla legislazione vigente, al
fine di garantire la disponibilita, I'integrita e la riservatezza del contenuto informativo digitale all'interno del processo.

6.6.1 Riferimenti normativi
Si riporta di seguito I'elenco dei riferimenti normativi adottati relativamente alla tutela e sicurezza del contenuto
informativo:

- ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques — Information security management systems
- Overview and vocabulary

- ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques — Information security management systems
—Requirements

- ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code or practice for information security
control

- ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques — Information security risk management

- ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security
management systems auditing

- ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques — Guidelines for auditors on information
security controls

Per la privacy:

- ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques — Privacy framework
- Regolamento (UE) n.2016/679 — GDPR.
Per i profili professionali:
- UNI 11506:2013 Attivita professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT -
Definizione dei requisiti di conoscenza, abilita e competenze
- UNI 11621-2:2016 Attivita professionali non regolamentate- Profili professionali per I'ICT — Parte 2: Profili

professionali di “seconda generazione”
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- UNI 11621-4:2016 Attivita professionali non regolamentate- Profili professionali per I'ICT — Parte 4: Profili

professionali relativi alla sicurezza delle informazioni.
Per le tecniche e tecnologie:

- ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology - Security techniques — Entity authentication — Part 1: General

- ISO/IEC 18033:2015 Information technology - Security techniques — Encryption algorithms — Part 1: General

- ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of
intrusion detection systems (IDPS)

- ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques-storage security

- ISO/IEC 29115:2013 Information technology - Security techniques — Entity authentication assurance
framework.

6.6.2  Richieste aggiuntive in materia di sicurezza dei dati

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche
senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la
tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nell'ACDat.

6.6.3  Proprieta del modello

Il Committente assumera piena e assoluta proprieta dei modelli e degli elaborati prodotti; tutto il materiale sara
utilizzabile da parte della stessa nel rispetto delle normative a tutela della privacy, della proprieta intellettuale e del
diritto d'autore.

6.7 Modalita di condivisione dati, informazioni, contenuti informativi e archiviazione

6.7.1 Denominazione dei file
Fatta salva ogni indicazione prevalente, nell’oGl e conseguentemente nel pGl, dovranno essere definiti il/i sistema/i di
codifica utilizzati per la denominazione dei file.

L'Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

6.7.2  Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

L'Affidatario dovra predisporre e utilizzare un’infrastruttura di condivisione dati, informazioni e contenuti informativi
tra tutti i membri del team di progetto. La Stazione Appaltante deve avere almeno accesso alle directory Pubblicazione
e Archiviazione, fino alla fine del progetto. La Stazione Appaltante deve poter visualizzare i dati, le informazioni e i
contenuti caricati in queste directory e deve poterli scaricare sui propri server.

L'ACDat, cosi come definito nella norma UNI 11337-5, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Essere accessibile. L’Affidatario deve dare specificazione delle regole per I'accessibilita alle diverse directory
all'ACDat da parte di tutti gli attori coinvolti, compresa la Stazione Appaltante. L'accesso deve avvenire tramite
credenziali direte e deve essere definito il livello di accesso di ciascun soggetto (sola lettura, modifica, controllo
completo, download).

- Essere tracciabile e garantire evidenza della successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti. E
preferibile utilizzare un'infrastruttura tecnologica dotata di versioning. Se cid non e garantito dall'infrastruttura
tecnologica, I'Affidatario deve dare specificazione della metodologia di codificazione utilizzata a garanzia che
Cio avvenga.

- Supportare le tipologie e i formati di dati/file utilizzati durante il progetto e specificati al punto 7.2/7.3 del
presente documento.

- Garantire la conservazione, fino al termine della prestazione, dei dati e dei file in esso contenuti.

- Garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati in esso contenuti
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Sara onere dell'Affidatario predisporre un ACDat con le caratteristiche sopra riportate. Lo stesso sara anche responsabile
della conservazione e del mantenimento della copia di tutte le informazioni di progetto in una risorsa sicura e stabile
all'interno della propria organizzazione.

L’Affidatario deve esplicitare nell’oGl, il flusso di gestione delle informazioni da e verso I'ACDat, nonché le regole di
organizzazione e gestione dell'ACDat. L'Affidatario deve proporre anche il sistema di codifica per la gestione dei dati,
delle informazioni e dei contenuti informativi che intendera utilizzare nel corso del progetto, fermo restando che esso
potra essere modificato in accordo con le esigenze della Stazione Appaltante. Sara cura e responsabilita dell'Affidatario
garantire un coerente iter informativo durante gli stadi e le fasi del processo, curandone l'integrita dei dati. Le eventuali
modifiche alla denominazione o alla struttura dell'area di lavoro dell'ACDat devono essere esplicitamente concordate
con la Stazione Appaltante.

L'Affidatario, nella persona del CDE Manager, cosi come definito nell'organigramma di progetto, & a capo della gestione
dell’ACDat fino al termine del contratto. Non sono previsti oneri aggiuntivi per I'acquisto e la gestione dell'ACDat da
parte dell'Affidatario.

La Stazione Appaltante potra predisporre, in qualsiasi momento nel corso del progetto, I'utilizzo di un'infrastruttura
tecnologica per la gestione dell'’ACDat differente da quella proposta dall'Affidatario, senza modificare le regole di
organizzazione e gestione dell'’ACDat gia concordate in precedenza. Gli oneri per l'introduzione di una differente
infrastruttura tecnologica per la gestione dell'’ACDat sono a carico della Stazione Appaltante.

L'Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

6.8 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

6.8.1 Definizione delle procedure di validazione
Il committente chiede all’Affidatario di specificare nell’oGl, e successivamente nel pGl, la procedura di validazione peri
modelli, gli oggetti e/o gli elaborati che intende utilizzare.

Ad esempio, si richiede di indicare:

- Definizione delle modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o elaborati, vengono sottoposti a processo di
validazione, in merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessita di coordinamento;

- Definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante il processo
progettuale;

- Definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione.

Si richiede di far riferimento ai livelli di coordinamento definiti nella norma UNI 11337:2017 - 5.

6.8.2  Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica

La verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi da condurre sul modello informativo dell’opera, nel
suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati od oggetti disciplinari per ciascuna fase, sara effettuata secondo il punto
6 della UNI 11337-5.

La verifica dei modelli viene articolata su tre livelli:

- LV1 - verifica interna, formale, sulle modalita di produzione dei dati;

- LV2 - verifica interna sostanziale, su leggibilita, tracciabilita e coerenza dei dati all'interno dei modelli
disciplinari specialistici;

- LV3 —verifica indipendente, formale e sostanziale, su interferenze e incoerenze dei modelli nell’ACDat.

Si adotteranno, inoltre, i seguenti stati di lavorazione (da inserire anche come metadato nell’ACDat) del contenuto
informativo secondo la UNI 11337 — 4, in funzione della fase di processo:
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- L0 —in fase di elaborazione/aggiornamento: il contenuto informativo & in fase di elaborazione e, pertanto,
potrebbe non essere reso disponibile ad altri soggetti al di fuori del Gruppo di Progettazione;

- L1 -in fase di condivisione: il contenuto informativo e ritenuto completo per una o piu discipline, ma ancora
suscettibile di interventi da parte di altre discipline/operatori. Il contenuto & reso disponibile alla SA oltre al
Gruppo di Progettazione;

- L2 —in fase di pubblicazione: il contenuto informativo & attivo, ma concluso e, nessun soggetto interessato
manifesta la necessita di apportare ulteriori interventi;

- L3 —archiviato: il contenuto informativo é relativo ad una versione non attiva, legata ad un processo concluso,
che si differenzia in:

1. L3. V “valido”, versione ancora in vigore;

2. L3. S “superato”, relativo a versioni precedenti quella in vigore.
Analogamente, saranno utilizzati i quattro stati di approvazione del contenuto informativo:

- A0 -da approvare: il contenuto informativo non & ancora stato sottoposto alla procedura di approvazione;

- Al -approvato: il contenuto informativo é stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto un
esito positivo;

- A2 —approvato con commento: il contenuto informativo é stato sottoposto alla procedura di approvazione e
ha ottenuto un esito parzialmente positivo, con indicazioni relative a modifiche vincolanti da apportare al
contenuto stesso per il successivo sviluppo progettuale e/o agli specifici usi per cui & considerato approvato;

- A3 —non approvato: il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto

un esito negativo, ed ¢, pertanto, rigettato.

6.9 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

6.9.1 Interferenze di progetto
L’Affidatario dovra indicare, relativamente al processo di determinazione e risoluzione delle interferenze informative,
le modalita con cui si procedera alla verifica.

Viene richiesto all’affidatario di redigere nella propria 0Gl, e successivamente nel pGl, le matrici di corrispondenza.
Dovranno essere definite:

- la matrice del controllo interferenze, inclusa di priorita tra le discipline, priorita tra le categorie e tolleranze;
- le modalita di definizione di possibili regole di prevalenza tra modelli od elaborati;
- le modalita di risoluzione delle criticita emerse e le responsabilita di risoluzione.

Si richiede il coordinamento di modelli ed elaborati ai livelli LC1, LC2 e LC3 (UNI 11337-5:2017). Si richiede, quale
requisito minimo, la verifica di modelli ed elaborati ai livelli LV1, LV2 (UNI 11337-5:2017).

Per gli equipaggiamenti impiantistici, le attrezzature di movimentazione (portuale e non), o altri elementi richiedenti
opportuni spazi di manovra per la manutenzione o per il normale funzionamento, & necessario procedere alla
modellazione ed alla verifica di interferenza anche su questi spazi.

L’Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

6.9.2 Incoerenze di progetto
L'Affidatario dovra indicare, relativamente al processo di determinazione e risoluzione delle incoerenze informative, le
modalita con cui si procedera alla verifica.
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Viene richiesto all’affidatario di redigere nella propria oGl, e successivamente nel pGl, le matrici di corrispondenza. Per
guanto concerne i controlli di coerenza sugli attributi degli oggetti del modello, I’Affidatario dovra specificare come
intende verificare almeno la coerenza in termini di assegnazione esaustiva e coerente di codifiche, materiali e
classificazioni degli oggetti.

L’Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

6.9.3  Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze
Si richiede all’affidatario che venga redatto un documento riassuntivo per I'attivita di risoluzione di incoerenze e
interferenze di cui ai paragrafi 6.9.1 e 6.9.2.

Al termine delle attivita di risoluzione, si richiede la redazione di un documento riassuntivo, in formato digitale, con una
cadenza da definire in sede di redazione dell’'oGl e successivamente nel pGl.

Le comunicazioni relative a queste attivita potranno essere gestite attraverso I’ACDat. In particolare, si richiede di
comunicare le seguenti informazioni:

- Risoluzione avvenuta delle incoerenze e/o interferenze rilevate all’'interno dei modelli o degli oggetti, o degli
elaborati informativi;

- Assegnazione della risoluzione di ogni singola interferenza degli oggetti o dei modelli ai modellatori responsabili
delle informazioni;

- Eventuale determinazione di nuova riunione, nel momento in cui le interferenze/incoerenze siano relative a
piu discipline, quindi coinvolgano piu modellatori delle informazioni all’interno della stessa fase processuale.

6.10 Modalita di gestione delle informazioni

6.10.1 Modalita di gestione della programmazione (4D)

Sirichiede all’Affidatario di dichiarare, nella propria oGl e successivamente nel pGl, la metodologia che intende utilizzare
per la redazione e la gestione dei dati di programmazione, schedulazione delle risorse e altro dell’intervento e loro
collegamento ai modelli grafici.

L’Affidatario specifichera ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa
sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

6.10.2 Modalita di gestione dell’informativa economica (5D)
Sirichiede all’Affidatario di dichiarare, nella propria oGl e successivamente nel pGl, la metodologia che intende utilizzare
per la redazione e gestione dei dati di costo dell’intervento ed il loro collegamento ai modelli grafici.

L’Affidatario specifichera ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa
sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

6.11 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e / o elaborati informativi

L’affidatario & tenuto a dichiarare nella propria oGl, e successivamente nel pGl, il rispetto dei parametri e delle
indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati e di consegna dei modelli/oggetti/elaborati informativi. Si
richiede inoltre esplicita dichiarazione di permesso di utilizzo degli elaborati condivisi secondo i fini specificati nel
presente Capitolato informativo.

Sirichiede che, una volta superata la verifica LV3, tutti i dati, le informazioni e i contenuti informativi vengano archiviati
nella directory apposita garantendone l'accessibilita alla Stazione Appaltante, almeno sino alla fine dell'incarico,
momento in cui I'Affidatario & tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una copia dei dati, delle informazioni e dei
contenuti informativi ivi contenuti, compresi i modelli informativi in formato proprietario e in formato aperto.
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Al termine di ciascun livello di progettazione, i dati, le informazioni e i contenuti informativi diventano proprieta della
Stazione Appaltante. Tali contenuti saranno utilizzati per le successive fasi di costruzione e di gestione dell'area di
progetto, nel rispetto delle normative a tutela della privacy, della proprieta intellettuale e del diritto d'autore.

Pag. 27




	Fogli e viste
	I04-PFTE-W-006_BIM


