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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENEZIA

| IR Repertorio Municipale

CONTRATTO D’APPALTO

C.l. 15269 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023 — CUP: F79H23000000004/CIG:

L’anno duemilaventitré il giorno ......... [T ) del mese di ............ , hella Sede

Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Teresa Asteria, Segretario Generale del Comune di

Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai

sensi dellart. 97, comma 4, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono

personalmente costituiti:

a) sig./dott./ing./arch./geom. ....... , hato/a a ............. | , C.F.
.............. , in qualitda Legale Rappresentante dellimpresa ........cccoicininnny,
domicilio legale delllmpresa in ............. —CF.ePIVAnNn ...l e
REA. n. . , come risulta dal certificato n. ................. estratto
dall'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.ILAA. di ................ estratto in data

..................... ai sensi dellart. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dellimpresa: ...................... - Via ... —

b) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/4/1973, C.F.
CHNLRT73D20L736Q che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella



30

35

40

45

50

sua qualita di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Settore

Viabilita Venezia Centro storico e Isole — Energia Impianti, domiciliato, per la

carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale dellEnte: Comune di Venezia - San Marco n. 4137 — Venezia

(VE) Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n. ..... del ........ , depositata agli atti del

Comune di Venezia, € stata approvato il progetto esecutivo e la determinazione a

contrattare dei lavori relativi al progetto esecutivo dell'intervento di cui all’'oggetto,

per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari a €............. = (diconsi euro

.................... /..) (o.f.e.), dicui €.............= (diconsi euro ....................[..) (0.f.e.)

per lavori a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del

prezzo piu basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull’elenco prezzi

posti a base di gara), €............. = (diconsi euro .................... /..) (o.f.e.), per
lavori in economia non soggetti a ribasso in sede di offerta, e €............. = (diconsi
I=10] (o R /..) (o.f.e.), quali oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza

non soggetti a ribasso in sede di offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con

determinazione dirigenziale n. ..... del ........ , i lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € .......... =, oneri fiscali
esclusi, come di seguito specificato, in seguito all’'offerta di ribasso pari al ...... %,

sullimporto a base di gara;

- che ai sensi del vigente PTPCT 2022/2024, & stata effettuata la verifica della

coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.
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TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, di cui all’'offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la
lettera A) e di cui all’'offerta tecnica che viene espressamente richiamata, ancorché
qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed
accettare integralmente.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto - Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dal Computo metrico
estimativo, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le lettere B), e C),
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'appaltatore dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e dalle norme di legge
vigenti.

2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi del Prezzario della Regione Veneto di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 20 maggio 2022
(pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022) e, per quanto concerne il centro

storico di Venezia e isole limitrofe, in conformita a quanto disposto nell’Allegato A —
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Nota informativa di cui alla suddetta Deliberazione, sulla base del Prezzario del

Comune di Venezia 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del

28 luglio 2022, che dispone un incremento del 20% per ciascuna voce del

Prezzario del Comune di Venezia 2018, approvato con Delibera di Giunta

Comunale n. 404 del 20 dicembre 2018. In conformita a quanto disposto dall’art.

26, comma 2, ultimo periodo, del d.I. n. 50/2022 s.m.i. “i prezzari aggiornati entro il

31 luglio 2022 cessano di avere validita entro il 31 dicembre 2022 e possono

essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara

la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

3. 1l capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi

dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del

contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel

computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma

3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico

estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo

nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e

territoriali per la Provincia di Venezia. (Se necessario specificare) Tale contratto

€ applicato in via prevalente per circa il % del personale impiegato, e sono

altresi applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il % del personale
impiegato;
b) per il settore per circa il % del personale
impiegato;

c) per il settore per circa il % del personale
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impiegato.

5. II Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara

costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e I'appaltatore,

con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi

dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna.

Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto

trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il d.P.R. n.

207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammontaad € ............. (diconsi Euro ............. ) di cui
a)€............. (diconsi euro ............. ) per lavori veri e propri;

b€ ............. (diconsi euro ............. ) quali lavori in economia non soggetti a
ribasso;

c)€ ... (diconsi euro ............. ) quali oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del

d.Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede

di gara, i prezzi del Prezzario del Comune di Venezia 2022 di cui alla

Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28 luglio 2022 in attuazione

dell’Allegato A — Nota informativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale

n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022), i prezzi

del Prezzario della Regione del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio

2022), ove le voci dovessero non essere presenti nel Prezzario del Comune
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summenzionato, e I'elenco dei Nuovi Prezzi con I'applicazione del ribasso offerto
dall’appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.

4. Ai sensi dell'art. 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010, l'importo di ciascuno dei
gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo,
ammonta ad € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria .......... ,ad € ... (diconsi
euro....... ) per la categoria .......... ead € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1, del capitolato generale
d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto
domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita
e Trasporti — Sede di Ca’ Farsetti-Ca’ Loredan.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti
a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12
e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel
summenzionato documento i SIgNOri .......c.cocoiiiiiiiiii , come meglio
identificati nella documentazione agli atti.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non
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conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve
garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’'appaltatore
alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &€ sollevata da ogni
responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della

stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i

motivi descritti nel verbale di consegna d’urgenza che qui si intende integralmente

riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del

Codice dei contratti e in conformita a quanto previsto dall’'art. 8, co.1, lett. a) del d.l.

16 luglio 2020, n. 76.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 240

(duecentoquaranta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna definitiva dei lavori.
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Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari
all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, corrispondente ad € ...... =

2. Tale penale & aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla
stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci
percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori
spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di
ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo dell’appalto, pena
la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dal
d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.,, dal d.P.R. n. 207/2010 e dal d.m. n. 49/2018, tra cui
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei
casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
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che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dellappaltatore. La diffida &

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore

intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come

funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi

si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo e le disposizioni di

legge.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percio, a carico dell’appaltatore

le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino allemissione del certificato di regolare

esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;
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f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle

discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito

provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche

effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino allemissione del certificato di

regolare esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio;

3. L’'appaltatore €&, altresi, responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere ai sensi e per gli effetti dell'artico 6 del capitolato generale d’appalto

approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore € tenuto a comunicare per

iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico incaricato e ogni

eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la

relativa variazione operi. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
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disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,

devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di

qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di

ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso

capitolato nonché quanto previsto dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli

16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di

lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore

dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo

metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i

suoi dati non sono vincolanti.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
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I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla

stazione appaltante e non oggetto del ribasso in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal

comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

2. Per le procedure bandite o avviate fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo

106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di

prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono

valutate, sulla base del prezzario regionale, soltanto se superiori al cinque per

cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta -

anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture

e della mobilita sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun

anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione

piu significativi relative a ciascun semestre- e comunque in misura pari all'80%

(ottanta per cento) dellanzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti

condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito

da:
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a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore al’1% dell'importo

totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso

intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti

impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa

destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della

stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in

tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n.

2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti

complementari al PNRR di cui all’art. 1 del d.I. n. 59/2021, convertito nella legge n.

101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e

a.4), mediante accesso al fondo di cui allart. 7 comma 1 del d.I. n. 76/2020

convertito nella legge n. 120/2020;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti 0

utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione

appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando I'80% (ottanta per cento) della

percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi

unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno

precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da

parte dell’appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta
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giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei
decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione
appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e
da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi
alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali
da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso
con riferimento al momento dell’'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che
'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia
relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui
al comma 2, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore
variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80
per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore
onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel
predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza.

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di
presentazione dell’ offerta.

4. La sola compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle
eventuali compensazioni precedentemente accordate.

5. Si rimanda, in ogni caso, a quanto stabilito all’art. 33 del CSA.



355

360

365

370

375

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di
una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all’art. 3.
co. 3, del presente contratto.

2. Lelenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106
del d.Igs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L’appaltatore rinuncia a richiedere I'anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18
del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento) del’importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell’art. 207 del d.I. 19
maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del
2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell’anticipazione prevista dall'articolo 35,
comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pud essere incrementato fino al 30%
(trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. L’appaltatore vi

rinuncia.
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[OPPURE] 1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede,
come risulta dalla dichiarazione PG............ in data ............. che costituisce
parte integrante del presente contratto, I'anticipazione prevista dall’art. 35, comma
18, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento) delimporto contrattuale.
Tale anticipazione verra corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ali
sensi dell’art. 207 del d.Il. 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure
disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, limporto
dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del d.Igs. 18 aprile 2016, n.
50, pud essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a
disposizione della stazione appaltante.

2. La modalita di pagamento & disciplinata dal Capitolato speciale d’appalto.
Qualora sia erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento, &
operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti
a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione
dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio € non costituisce presunzione di accettazione
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dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del
certificato di cui all’articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste
dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore ha gia trasmesso alla
stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art.
4 comma 3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione
appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7
giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola
con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a

trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
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subappaltatori anche con i subcontraenti. L’appaltatore si impegna a dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio

Territoriale del Governo di Venezia della notizia del’inadempimento della propria

controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti

emessi nei confronti del’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto

dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del

pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del

presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conti correnti di

cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei

subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla

legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell’'art. 11 della Legge

n. 3 del 2003 nonché dell’art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 s.m.i, le fatture

elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice

Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto

del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le

modalita ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207/2010 e agli

articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del

2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
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acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con [l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione ovvero, ove necessario, del collaudo.

2. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di tre
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e dev'essere approvato dalla
stazione appaltante; il silenzio di questultima protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’'appalto fino
all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto mediante mediante pec ovvero lettera raccomandata

A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
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seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Igs. n. 81/08;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della fornitura,
quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la
violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall’art.

205 del d.Igs. n. 50/2016 s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi pud
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farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del d.Igs. n. 50/2016 s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte

dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1

e |' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al

Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la

competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L’appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti

allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.



530

535

540

545

550

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dallarticolo 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008,
dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013,
per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira d’ufficio il documento
unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.Ilgs. n. 81 del 2008 ovvero
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.Igs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.Igs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a)
e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte
integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi
dellart. 96 comma 2 del d.gs. n. 81/2008, cid costituendo in particolare,
'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla
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documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere

ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in

suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non viene richiesta la
documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del d.Igs. 6
settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

1. Si prende atto che in relazione alla Societa ..................... non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell'articolo 67 del d.Igs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di .............. ,
provvedimento n. ................. con validita fino al ....................... L’impresa
appaltatrice ha dato atto di aver manifestato I'interesse al permanere dell’iscrizione
con PEC prot. ........ in data ............ Si da atto che [liscrizione risulta “in
aggiornamento” ovvero “aggiornamento in corso” e pertanto ai sensi di quanto
disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare
Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria efficacia.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1 co. 52-bis della legge 6 novembre 2012 n. 190, tale

iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia richiesta
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dall’art. 83 del d.Igs. n. 159/2011.

[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Societa .............................
ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n. .............. del oo, ,
depositata contestualmente all'invio della propria offerta economica, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
agli articoli 67 e 84 del d.Igs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] In conformita a
quanto disposto dall’art. 89 del d.lgs. n. 159 del 2011, la comunicazione antimafia
puo essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta e resa con le modalita
di cui agli artt. 38 e 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ............ ha
rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del d.l.
16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della comunicazione
antimafia nei confronti della societa/dello studio ......................... , richiesta alla
Prefettura di .............. dalla Stazione appaltante in data ............. con
................... , i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter
del d.Igs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ............ ha rilasciato I'informativa liberatoria provvisoria ai
sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del d.I. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. nonché la
comunicazione antimafia nei confronti della societa/dello studio .........................
con provvedimenton. ......... indata ............

2. L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al

Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e
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da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei

tentativi d’infilirazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli

effetti, compresa la risoluzione del contratto in caso di violazione. |l testo

aggiornato del Protocollo & reperibile e consultabile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla

stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.Igs. 6

settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % del'importo del contratto,

salvo il maggior danno.

4. ’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilita

di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere,

contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo

operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie

verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di

cui all'art. 93 del d.Igs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli

elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” tra la Regione Veneto, le

Prefetture, TANCI Veneto e 'UPI Veneto.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi

modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti

d'impresa. |l predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del
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contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Ai sensi dell’art. 105 del
d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, & vietato subappaltare la totalitd dei lavori o delle
prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformita alle disposizioni di
legge vigenti, i lavori oggetto del presente contratto possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto e dalla normativa vigente. La Stazione appaltante procedera in ogni caso
con le verifiche necessarie e, successivamente agli esiti, ad autorizzare il subappalto
richiesto.

3. L’autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui
allarticolo 19. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto € risolto

di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate
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dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive
di cui agli artt. 91 e 94 del d.Igs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. Per quanto concerne la responsabilita solidale e le obbligazioni in capo al
contraente principale, trova applicazione quanto disposto dall’art. 105, co. 8 e 14 del
d.lgs. n. 50 del 2016.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall’art. 105, co. 13, del
d.Igs. n. 50 del 2016 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore, con
le modalita previste dalla normativa vigente.

7. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla stazione
appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, I'elenco di tutte le imprese,
anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo
alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita”
(come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all’art. 1, co. 53 della L.
190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da
ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, 'ANCI
Veneto e 'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

8. L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al

predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
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9. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al capo 9 recante

“Disciplina del subappalto” del Capitolato speciale d’appalto, che costituisce parte

integrante del presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva

mediante polizza n. ... in data ............... rilasciata dalla
societa ................. , agenzia di .................. , per limporto di € ............. =
(diconsi Euro ... S ), pari al ....... % (diconsi .........coceeieninnn. per

cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 103 comma 5 del

Codice dei Contratti e all’art. 235 del d.P.R. n. 207/2010.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2 allegato al d.m. 19

gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016, I'appaltatore assume la

responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al

comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione o — ove necessario — di collaudo, con polizza numero n.
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........................ in data ..................... rilasciata dalla societa/dall'istituto
.............. agenziaffiliale di ................. con i seguenti massimali;

- partita 1 per le opere oggetto del contratto: € ............................. [importo non
inferiore all'importo del contratto al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)];

- partita 2 per le opere preesistenti: € ........... (diconsi Euro ......... );

- partita 3 per demolizioni e sgomberi: € ............ (diconsi Euro ......... )-

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione di responsabilita civile per

danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza

nUMero ............. indata ............... e avente decorrenza dalle ore ............ del
......... e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, ........... rilasciata dalla
societa............. agenzia di .............. per un massimale di € .............. = (diconsi
Euro ............. /...).

4. L’Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del
presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP,
avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verifichera il puntuale rinnovo delle
polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di
scadenza, il contratto con I'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi
dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle
spese.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai

sensi dellart. 2, co. 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal Codice di
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comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314

del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso all’appaltatore, ai

sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno

approvato con delibera di G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018, per una sua piu

completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta

comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e quelli di cui al

Codice di comportamento interno sopra richiamati, pud costituire causa di

risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto

all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o

non risultassero accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di gara per

I'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE

2016/679, a fornire I'informativa per i dati personali trattati nel’ambito del presente

procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della

conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti

strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi,

se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla
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legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati

personali. In particolare il trattamento si svolgera nel rispetto dei principi normati

dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel

Capo Il dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del

Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al

fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della

divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. | trattamenti

sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle

relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e

I'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per 'adempimento degli

obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto

'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il

sito internet <www.comune.venezia.it>.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. ..... del ...... con allegati i verbali di gara;

- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove presenti;

- il computo metrico estimativo;
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- tutti gli elaborati progettuali;

- I'offerta tecnica;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente
contratto;

- il prezzario del Comune di Venezia 2022 e della Regione Veneto 2022;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero il Piano Sostitutivo della
Sicurezza) e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il piano di manutenzione dell’'opera;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme
contenute nel d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel D.M 7
marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione», nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207
per le parti ancora in vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con d.m.
dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui
al Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai
fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data

17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto
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e UPI Veneto.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del
certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla
loro volonta liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e
dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi gia a loro personale
conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. .... fogli,
questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.Igs. n. 82/2005
e successive modifiche (Codice del’Amministrazione Digitale), dalle parti e da me
Ufficiale rogante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Comune di Venezia Il Legale Rappresentante dell’impresa

arch. Alberto Chinellato @ ...
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atto firmato digitalmente (%) atto firmato digitalmente (%)
Ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 del Codice Civile il sottoscritto
.......................................... , in qualita di Legale rappresentante della societa
............ , dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4, 6,
7, 8,10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 del presente contratto.
Il Legale Rappresentante dell'impresa ...........
atto firmato digitalmente (%)
Il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria
atto firmato digitalmente (%)
(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Igs
82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune

di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai

sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Igs 82/2005.



