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PREFAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DI COMPUTAZIONE 

2 PREMESSA: 

LE PRESENTI CONDIZIONI, PRESCRIZIONI, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI SONO PARTE 

INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO E DOVRÀ ESSERE FIRMATO DAL 

CONCORRENTE O DALL’APPALTATORE E RICONSEGNATO ALLA COMMITTENZA SIA IN 

FASE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA CHE IN FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO. 

Tutte le voci delle presenti prescrizioni e computo, EPU, Lista di categorie ecc. dovranno essere 
controllate, sulla base degli elaborati grafici e della restante documentazione di progetto, a cura del 
Concorrente o Appaltatore.  

Eventuali differenze e discrepanze riscontrate andranno comunicate alla DL prima della 
consegna dell’offerta economica. 

Rimane inteso che varrà la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato 
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 

Gli elaborati a carattere specifico e di dettaglio prevarranno su quelli a carattere generale ed in base 
a questo si definisce la seguente scala di prevalenza degli elaborati progettuali: 

1) Disegni di progetto (compreso gli elaborati integrativi dei particolari forniti dopo l’assegnazione

dell’appalto, che non sono da considerarsi varianti od aggiunte, salvo indicazioni specifiche);

2) Relazioni tecnico-specialistiche;

3) Relazioni descrittive;

4) Capitolato speciale di appalto;

5) Elenco dei prezzi unitari.

6) Computo metrico

Il presente progetto, contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle 
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei Materiali e di componenti 
previsti nel progetto. 

L’esecuzione delle presenti opere vanno pertanto sincronizzate e coordinate con le eventuali altri 
opere esterne quali, a titolo esemplificativo:  

− Stesura delle reti antincendio perimetrali;
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− Reti di predisposizione interrate (irrigazione, pozzo etc.);

− Scavi in genere;

− Posa di tubazioni all’interno di getti in C.A.;

− Impianti di terra;

− Impianti di protezione da scariche atmosferiche (LPS);

− Facciate;

− Serramenti;

− Arredo, e forniture inerenti l’attività;

− Fornitori esterni di apparecchiature e macchinari necessari alla conduzione dell’attività;

− Equipotenzializzazione della struttura;

Va inteso quindi che, nell’attività di costruzione saranno sempre incluse le attività di 
coordinamento, stesura di elaborati grafici comuni alle figure e fornitori, assistenze tecniche 
(queste nei limiti delle rispettive competenze e termini contrattuali). 

Nel presente elaborato sono descritti gli apparecchi e i componenti principali costituenti gli impianti. 

Quando tali componenti siano richiamati in modo integrato (ad esempio: gruppo di pressurizzazione, 
apparecchi sanitari, impianti di depurazione, impianto di alimentazione vasche, Quadri Elettrici, 
ecc.), ovvero quando siano costituiti da un certo assieme di componenti elementari (valvole, tubi, 
rubinetti, dispositivi da quadro elettrico, ecc.) dovranno soddisfare sia ai requisiti indicati nella 
descrizione del componente integrato, sia a quelli indicati nei componenti elementari che lo 
costituiscono. 

IL PRESENTE ELABORATO, LADDOVE SPECIFICHI PARTICOLARI MARCHE O MODELLI DI 
MATERIALE, VA RISPETTATO SIA IN FASE DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA CHE IN 
FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA, SALVO DIVERSE INDICAZIONI PREVIA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLA D.L. 

La presentazione dell’offerta economica, stilata sulla scorta del presente elaborato, si intende 
SEMPRE riferita alle marche e modelli di apparecchiature specifiche indicate. Le soluzioni 
impiantistiche derivanti dalla scelta di una particolare marca o modello, si intendono 
discriminanti per la rispondenza ai requisiti progettuali e di funzionamento dell’intero 
impianto. 

A tal proposito si faccia riferimento all’apposito capitolo “Vendor List”. 

2.1 TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZI 

2.1.1 Glossario: Terminologia ed Abbreviazioni 

Il presente capitolo rappresenta un estratto alle norme: 

- D.lgs. 81/2008: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e
modificazioni “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Codice dei contratti = Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

- Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

- Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici); - Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19
aprile 2000, n. 145);

- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222

- Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità
contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n.
494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del
2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;

Eventuali successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.); 

DL / DLG DIREZIONE LAVORI GENERALE 

COMM COMMITTENZA 

PM PROJECT MANAGER 

RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DA DIREZIONE ARTISTICA 

DO DIREZIONE OPERATIVA 

DOS / DLS DIREZIONE OPERATIVA – STRUTTURALE 

DOIE / DLI DIREZIONE OPERATIVA – IMPIANTI ELETTRICI 

DOIM / DLI DIREZIONE OPERATIVA – IMPIANTI MECCANICI 

CSP COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

CSE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

PSS PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA 

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE PER L’IGIENE E LA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

ULSS UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 

PRG PROGETTO 

PRG ESE PROGETTO ESECUTIVO 

PRG COS PROGETTO COSTRUTTIVO 

AB / ASB AS BUILT / COME COSTRUITO 

VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

DIA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 

VV.FF. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

DICO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

DIDA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 

DIRI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

CPI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 

DICH IMP DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
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CERT IMP 
CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO 
DELL’IMPIANTO 

N.O.F. NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ 

SAL Stato di Avanzamento dei Lavori: modalità di liquidazione dell’importo come concordato 
nel contratto fra la S.A. e Appaltatore. 

SF 
Sola Fornitura: E’ intesa la SOLA FORNITURA completa di trasporto del materiale 
all’interno dell’area di cantiere stoccata secondo le disposizioni della Direzione Lavori o 
Committenza. 

PO 
Posa in Opera: E’ intesa la SOLA POSA del materiale fornito anche solo in conto 
lavorazione compresa verifica della presenza in cantiere di ogni componente, eventuali oneri 
di trasporto all’interno dell’area di cantiere a cura e rischio del concorrente, gestione bolle e 
modalità di seguito descritte. 

FPO 
Fornitura e Posa in Opera dei materiali, completi di oneri ed accessori come quanto di 
seguito specificato. 

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

MT MEDIA TENSIONE 

BT BASSA TENSIONE 

n. NUMERO 

Cad. CADAUNO 

2.2 DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZI 

2.2.1 Lavori a Corpo 

Il lavoro affidato con modalità “a corpo” (o forfait), come determinato in seguito all’offerta 
dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
contraenti. 

L’immodificabilità del prezzo a corpo implica l’assunzione, a carico dell’impresa aggiudicataria, 
dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi (materiali, maestranze, 
tecnici e modalità esecutive) che si rendano necessari rispetto a quelli preventivati, poiché per tale 
tipologia di appalto il concorrente giunge alla formulazione dell’offerta attraverso la determinazione, 
a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel 
capitolato speciale, delle risorse e dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera a regola d’arte, 
finita in ogni sua parte e conforme al progetto ed alla normativa vigente. 

La definizione dei singoli compensi per le singole opere o prestazioni d’opera NON CONCORRE 
alla definizione del prezzo totale dell’opera, che rimane fisso ed invariabile per la realizzazione di 
quanto contenuto negli elaborati progettuali e comunque s’intende realizzato a perfetta regola d’arte 
nel pieno rispetto della normativa vigente. 

La definizione dei singoli prezzi per le opere e le prestazioni d’opera sarà utilizzato in fase di 
quantificazione dell’eseguito per la definizione dell’importo di SAL da parte dell’Appaltatore e della 
DL. 

Ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la lista delle quantità relative alla 
parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della 
formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in 
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli 
altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi 
unitari che ritiene di offrire. Il concorrente inoltre, a pena di inammissibilità, dichiara di prendere 
atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta 
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che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006. 

2.2.2 Lavori a Misura 

Per gli appalti o i lavori affidati “a misura”, come determinato in seguito all’offerta dell’Appaltatore, 
può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in 
sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti (Varianti in 
corso d’opera) e le condizioni previste dai documenti progettuali o di contratto.  

2.2.3 Varianti In Corso D’opera 

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, 
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 

I. Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
II. Per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per

l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione
progettuale;

III. Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

IV. Nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;
V. Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in

parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne dà immediatamente comunicazione allʹOsservatorio e al progettista.

2.2.4 Opere In Economia 

Eventuali opere in economia che si rendano necessarie per il completamento dell’opera dovranno 
essere preventivamente comunicate alla DL che ne disporrà l’esecuzione previa comunicazione 
scritta. 

Altresì l’impresa si impegna a fornire manodopera per l’esecuzione di lavori in Economia che la DL 
o la Committenza ritengano necessarie al completamento dell’opera, anche in corso di esecuzione
della stessa.

Qualora si renda necessario, la Ditta Appaltatrice si impegna a fornire manodopera al seguente 
prezzo orario, comprensivo di oneri di viaggio, vitto e dell'attrezzatura personale standard per 
eseguire le lavorazioni. 

Prezzo Orario Manodopera = € __, __ / h 

Sarà onere e cura dell’Appaltatore produrre giornalmente idonea documentazione attestante il 
regolare svolgimento della lavorazione nelle tempistiche idonee e coerenti con la tipologia di 
lavorazione stessa. 
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Le economie saranno liquidate al pari delle opere eseguite e saranno chiaramente identificate nei 
SAL dei lavori. 

2.2.5 Stato Dei Locali E/O Dell’area Di Cantiere 

Salvo diverse indicazioni, il cantiere, l’area di lavoro o i locali verranno consegnati all’Appaltatore 
nello stato in cui si trovano. E’ pertanto onere dell’Appaltatore provvedere a tutte le opere 
propedeutiche e provvisionali per l’avvio dei lavori nel rispetto dei locali, attività e vincoli esistenti per 
tutta la durata del cantiere. Tali opere si intendono comprese e compensate nell’ammontare totale 
dell’importo offerto dall’Appaltatore stesso. 

E’ facoltà dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente, previa comunicazione alla DL o 
Committenza, verificare l’area di intervento prima della formulazione dell’offerta onde valutare 
eventuali oneri aggiuntivi incidenti nell’importo totale offerto. 

2.2.6 Garanzia Per Vizi E Difformità 

Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'Appaltatore è costituito dalla garanzia per i vizi e le 
difformità dell'opera (art. 1667 cc). 

Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il Committente può 
richiedere, a sua scelta: 

− L’eliminazione dei vizi a cura e spese dell'Appaltatore, oppure

− La riduzione del prezzo pattuito.

In ogni caso, l'appaltante può chiedere anche il risarcimento del danno, qualora l'emersione dei vizi 
o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell'Appaltatore.

Il Committente può infine richiedere la risoluzione del contratto se la res oggetto del contratto risulta 
del tutto inadatta all'uso a causa dei vizi. 

Se, al momento della consegna, l'opera è stata accettata dalla committenza, la garanzia è limitata 
ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'Appaltatore. 

La garanzia opera, infine, solo se il vizio o la difformità sono denunciati all'Appaltatore entro il termine 
di 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati 
dall'Appaltatore, ovvero se sono stati da lui riconosciuti. 

L'azione contro l'Appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna. Se il Committente è convenuto 
in giudizio per il pagamento del prezzo, egli può comunque far valere la garanzia, purché abbia 
denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta e entro un biennio dalla consegna dell'opera. 

2.2.7 Garanzia Per Vizi Di Cose Immobili Destinate A Lunga Durata 

La rovina del bene o altri gravi difetti che ne compromettano il normale utilizzo possono farsi valere 
entro dieci anni dall'esecuzione dell'opera, purché il vizio sia stato denunciato entro un anno dalla 
scoperta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Garanzia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vizio_(diritto)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Difformit%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Risarcimento_del_danno
http://it.wikipedia.org/wiki/Colpa_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_del_contratto
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolo_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenuto
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenuto
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2.2.8 Nuovi Prezzi 

Qualora si dovesse rendere necessaria la formulazione di nuovi prezzi non inseriti nel presente 
documento, il calcolo di detti prezzi verrà parametrizzato rispetto a quelli previsti. In ogni caso è 
obbligo dell’Appaltatore produrre idonea Analisi dei Prezzi e schede dei Materiali prima 
dell’esecuzione delle lavorazioni non preventivate che ne attesti la congruità del Prezzo offerto.  

3 CONDIZIONI E LIMITI DI FORNITURA 

3.1 INIZIO E FINE LAVORI COMUNICATI ALLA DL 

Prima di iniziare le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovrà fornire documentazione attestante l’inizio 
lavori alla Direzione Lavori. Terminate le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovrà fornire 
documentazione attestante la fine lavori alla DL. 

3.2 AVVALLO LAVORI DA PARTE DELLA DL 

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione diverse dalle linee progettuali la Ditta Appaltatrice dovrà 
avere l'avvallo scritto da parte della Direzione Lavori.   

3.3 FORNITURA DELLE MATERIE PRIME 

Salvo diverso accordo tra le parti, l'Appaltatore fornisce, oltre ai mezzi, anche la materia prima 
necessaria alla realizzazione dell'opera. 

Nei casi in cui la materia prima venga fornita dal Committente, l'Appaltatore è tenuto a denunciare 
prontamente eventuali difetti di essa che dovessero emergere in corso d'opera. 

Salvo diversi accordi, rimane onere e cura dell’Appaltatore la gestione delle materie prime fornite in 
conto lavorazione. Si intendono altresì compresi gli oneri di ricezione della merce, movimentazione 
all’interno dell’area di cantiere, controllo stato merce, colli e bolle di carico/scarico, lo stoccaggio 
sicuro (ivi compresa la protezione contro furti e danni accidentali o vandalici). 

Sono altresì compresi gli oneri di precablaggio delle opere e dei materiali propedeutiche 
all’installazione, di installazione e fornitura di qualsiasi onere provvisionale od accessorio che si 
renda necessario all’installazione a perfetta regola d’arte, nei limiti ed obblighi di seguito descritti. 

3.3.1 Marche Di Riferimento 

I prezzi esposti nel presente documento devono essere compilati utilizzando ESCLUSIVAMENTE 
le opere descritte rispettando anche gli eventuali richiami a marche e modelli. 

E’ facoltà dell’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione dell’opera, proporre delle modifiche e/o 
marche alternative. 

Resta inteso che le varianti proposte dovranno rispettare i requisiti e le prestazioni minime dei 
materiali prescritti. 

In ogni caso qualsiasi variazione al progetto redatto dovrà essere approvata dalla DL e giustificata 
mediante la sottomissione alla DL di Schede Tecniche di Dettaglio, Analisi Prezzi e descrizione dei 

http://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
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benefici derivanti dalla variante. E’ facoltà della DL approvare la variante a proprio insindacabile 
giudizio. 

Tutte le varianti alle marche prescritte che comportino variazione degli schemi ed Elaborati 
progettuali, dovranno essere preventivamente sottoposte alla DL congiuntamente al Progetto 
Costruttivo di variante dell’opera completo di relative relazioni di calcolo. 

Tutti i materiali dovranno essere campionati ed approvati dalla Direzione Lavori. Nel caso sia stata 
specificata una marca e/o un modello di una apparecchiatura o di un dato materiale, anche con a 
fianco la dicitura "o equivalente", per poter sostituire detto oggetto con un altro di marca o modello 
differente E' NECESSARIO l'avvallo della Direzione Lavori previa presentazione di schede tecniche 
e campionario; in caso di parere negativo e/o di assenza di avvallo SCRITTO da parte della 
Direziona Lavori, l'oggetto è da ritenere NON equivalente. 

3.4 CAMPIONATURE DEI MATERIALI 

E’ facoltà della DL, DO, della Committenza o della DA prescrivere il campionamento dei materiali 
prescritti o eventuali materiali alternativi per valutare l’impatto estetico degli stessi e l’armonia dei 
materiali con la progettazione architettonica. E’ obbligo dell’Appaltatore provvedere al 
campionamento, senza compenso alcuno per lo stesso. E’ fatta salva la revisione o la formulazione 
di nuovi prezzi a seguito di variazioni delle caratteristiche dei componenti. 

E’ quindi obbligo dell’Appaltatore provvedere all’approvvigionamento dei campioni entro 7 giorni 
lavorativi dalla richiesta e presentare, contestualmente al campione richiesto o proposto, l’eventuale 
variazione di prezzo, in aumento o diminuzione, rispetto a quanto previsto a progetto, nonché le 
eventuali tempistiche di approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione dell’opera così 
come richiesta dalla DA/DL/DO/COMM. 

I campioni approvati dovranno essere custoditi all’interno dell’area di cantiere, per tutta la durata del 
cantiere stesso, in apposita area destinata a magazzino di campionatura. La responsabilità e la 
custodia dei campioni, di qualsiasi natura e valore, è di esclusiva competenza dell’Appaltatore. 
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3.5 CONDIZIONI DI FORNITURA 

Sono INCLUSE nel presente computo, conformemente a quanto previsto nelle voci elencate nello 
stesso, nei grafici di progetto e dalle prescrizioni generali, le seguenti attività: 
✓ Tutti gli staffaggi ed accessori per il fissaggio delle apparecchiature, condutture e dei canali

nel rispetto e la verifica della normativa antisismica. Tutti gli impianti e relativi staffaggi,
dovranno quindi rispettare la NTC 2008 (DM 14/1/2008) e relativa circolare di istruzioni n.
617 del 2 febbraio 2009, il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e successive circolari Inoltre
dovrà essere prodotta documentazione come da Guida Tecnica VVFF approvata dal
Ministero dell’interno con Circolare M.I. n. 4621 del 16 aprile 2012, nonché la L.122 del 1
agosto 201.2

✓ Scanalature ed opere di demolizione per passaggio di tubazioni, canali e relativi ripristini
compresi eventuali oneri di eventuale carpenteria metallica;

✓ Opere murarie di supporto agli impianti compresi fori/tagli di qualsiasi dimensione e relativi
ripristini;

✓ Oneri per il supporto di tutte le apparecchiature meccaniche (UTA,Caldaie,Chiller,Pompe
ecc..) in accordo con la normativa tecnica vigente in materia di antisismica;

✓ Scavi esterni, oneri di discarica di materiale di risulta, e successivi reinterri;
✓ Pozzetti e relativi chiusini;
✓ Verifica dei percorsi interrati meteoriche e fognature;
✓ Cablaggi, alimentazione ed allacciamento quadri elettrici termoregolazione;
✓ Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di termoregolazione e relativi materiali di

montaggio e collegamento idraulico ed elettrico;
✓ Alimentazione e collegamento Caldaie e collettori di riscaldamento/raffrescamento;
✓ Quadri e cablaggi elettrici impianto di termo condizionamento per dare il lavoro finito e

funzionante;
✓ Quadri elettrici di bordo macchina ove previsti;
✓ Coordinamento con la ditta installatrice degli impianti elettrici;
✓ Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di termoregolazione e relativi materiali di

montaggio e collegamento;
✓ Coordinamento con la ditta installatrice degli impianti elettrici;
✓ Riempimento impianto con spurgo aria e regolazione detentori o valvole di regolazione per

bilanciamento portate fluido termo-vettore;
✓ Basi di appoggio per eventuali torrini d' estrazione, prese aria esterna e di espulsione.
✓ Eventuali coperture o converse per canali o camini di qualsiasi tipo con fori sulla copertura

atte ad evitare infiltrazioni d’acqua.
✓ Lavaggio impianto e successivo condizionamento acqua impianto climatizzazione

eventualmente con prodotti filmanti idonei per la tipologia dei materiali installati;
✓ Ripristini e realizzazione di compartimenti resistenti al fuoco per passaggi tubazioni, canali o

quant'altro necessario per il totale ripristino delle compartimentazioni con materiali certificati
per il tipo di ripristino in base alla struttura attraversata ed alle prescrizioni del progetto di
prevenzione incendi compreso certificazioni Ministeriali;

✓ Tutte le minuterie e gli accessori necessari per l'installazione e il corretto funzionamento del
componente, anche se non esplicitamente menzionati si intendono compresi nella presente
offerta;

✓ Collaudo tubazioni riscaldamento, di condizionamento e tubazioni di scarico prima di getto in
cemento;

✓ Avviamento e collaudo della termoregolazione con esecuzione di schema elettrico unifilare
esecutivo;
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✓ Avviamento e collaudo delle caldaie, analisi fumi e compilazione libretto di CT con
vidimazione di tutte le garanzie delle apparecchiature installate;

✓ Avviamento e collaudo del refrigeratore d'acqua e pompe di calore con vidimazione garanzia;
✓ Attività di commissioning (bilanciamenti tubazioni, portate d’acqua, portate d’aria ecc…)
✓ Assistenza in cantiere per impiantista elettrico, impresa edile e per tecnici incaricati alla

DD.LL.
✓ Consegna dei manuali di utilizzo e manutenzione di tutte le apparecchiature fornite.
✓ Trasporto alla discarica autorizzata di sfridi derivanti dalle lavorazioni.
✓ Noleggio e/o utilizzo di attrezzatura speciale conforme alle Norme di Legge compreso gru e

quant’altro necessario per la posa di tutte le apparecchiature sul luogo di installazione.
✓ Documentazione fotografica in formato digitale degli impianti e relativi passaggi ed impianto

al grezzo (prima di ricopertura massetti e/o controsoffitti)
✓ dichiarazione di conformità secondo legge n. 37 del 22.01.2008 (Ex legge 46/90);
✓ dichiarazioni di conformità, precollaudi, collaudi, corsi di istruzione sull'utilizzo dei sistemi

installati rivolti al personale addetto.
✓ Documentazione per certificazioni obbligatorie per rilascio certificato di prevenzione incendi

(CPI) relative ai materiali, la posa in opera e gli impianti;
✓ Pratica Inail finale comprese integrazioni/varianti;
✓ Documentazione e gestione con gli enti per rilascio delle forniture di gas e acqua e relativa

documentazione necessaria per ottenere gli allacciamenti previsti
✓ Verifica del rispetto della direttiva PED su tutti i componenti degli impianti in pressione (Gas

Metano,Ossigeno, Vapore, Aria Compressa e Acqua) superiori a 0,5 bar. Per tutti i
componenti delle linee in pressione l’impresa dovrà fornire inoltre la certificazione prevista
dalla direttiva PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/CE del 29/5/97;

✓ Compilazione del libretto di impianto e registrazione presso gli enti preposti.Cartellonistica di
sicurezza e targhette identificative delle apparecchiature;

✓ Manutenzione e conduzione degli impianti per 12 mesi dal collaudo definitivo
(amministrativo) se non espressamente richiesto.

✓ Documentazione necessaria ai fini dei meccanismi del Conto termico 2.0 promossi dal GSE
come meglio specificato nel disciplinare tecnico

3.6 POSIZIONI E PASSAGGI DEGLI IMPIANTI 

Tutti i percorsi, i passaggi e le posizioni degli impianti installati dovranno essere preventivamente 
concordati con la Direzione Lavori. 

Le condutture potranno avere percorsi entro le pareti e controsoffitti di cartongesso e dovranno 
essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle 
scatole portafrutto dovranno essere fissati e sigillati.  

3.7 PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE ED AUTOMAZIONE 

Ove non diversamente specificato o specificato in apposita voce si intendono gli impianti speciali 
consegnati funzionanti e programmati secondo le indicazioni normative e concordate con la DL. 
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4 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI 

4.1 ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

La ditta Appaltatrice senza oneri aggiuntivi deve fornire costantemente e per tutta la durata del 
cantiere un responsabile tecnico.  

La presente figura di responsabile tecnico dovrà interfacciarsi con la DL e sarà l’interlocutore 
autorizzato per la stessa. La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve avere sempre un tecnico 
competente (anche il titolare stesso eventualmente) per tutta la durata del cantiere a disposizione 
per tutti gli incontri tecnici (decisioni tecniche/progettuali, verifiche in cantiere, verifiche S.A.L., ecc) 
che si dovranno eseguire in cantiere, presso lo studio tecnico di progettazione o presso la sede della 
committenza.  

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve predisporre tutti gli STATI DI AVANZAMENTO 
LAVORI in formato EXCEL o equivalente che dovranno essere verificati successivamente in 
contraddittorio con la committenza e la direzione lavori.  

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire garanzia dell’impianto secondo i canoni di 
Legge a partire dalla data del collaudo finale 

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire la certificazione, elaborati grafici di As-Built 
in formato PDF ed editabile (DWG, Doc, XLS, etc.), dovrà inoltre fornire la manualistica di 
funzionamento delle apparecchiature e di impianto, le sorgenti software e l’istruzione e formazione 
del personale della Committenza, adeguata alla struttura ed alla complessità degli stessi per la 
conduzione corretta degli impianti.  

Dovranno essere forniti tutti i file di configurazione degli impianti speciali, di supervisione (compresi 
gli elenchi punti supervisionati).  

4.2 ONERI ED ACCESSORI VARI 

Tutte le voci del presente capitolato, salvo ove indicato specificatamente, si intendono complete di 
ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere 
complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ o equivalente. 

Sono altresì compresi oneri ed accessori vari, quali: 

✓ Oneri di Sicurezza, salvo diverse indicazioni;
✓ Fornitura ed utilizzo alle Maestranze di tutti i tipi di DPI idonei allo svolgimento delle attività in

completa sicurezza e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;
✓ Connessione elettrica di apparecchiature fornite dalla committenza;
✓ Minuterie;
✓ Cablaggio;
✓ Siglatura dei cavi di energia, comando e segnale ed attestazione degli stessi, codifica con

etichette indelebili.
✓ Verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;
✓ Fissaggio dei componenti (compresa realizzazione di staffe anche speciali);
✓ Opere edili, opere in cartongesso, stuccature, taglio controsoffitto metallico e non, ripristini e

coordinamenti;
✓ Trasporto dei materiali fino a piè d'opera;
✓ Carico e scarico automezzi;
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✓ Movimentazione del materiale all’interno del cantiere fino a piè d’opera, incluso il nolo di
qualsiasi tipo di attrezzatura idonea;

✓ Elevazione del materiale a qualsiasi quota di installazione;
✓ Oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione conforme

alla norme di legge vigente in materia di sicurezza;
✓ Pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in

luogo appositamente indicato dalla DL;
✓ Trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;
✓ Energia elettrica ed eventuale Acqua di cantiere inclusa stipula del contratto di fornitura con gli

enti distributori;

5 DOCUMENTAZIONE 

5.1 SCHEMI AS-BUILT E DICHIARAZIONE 

Sono sempre a carico dell’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, la produzione in formato DWG e 
cartacea di tutti gli elaborati AS-BUILT delle opere eseguite. Dovranno essere prodotti tutti quegli 
schemi necessari alla realizzazione costruttiva ed alla gestione degli impianti, inclusi pertanto 
manuali tecnici delle Apparecchiature, schede tecniche di dettaglio, manuali di installazione e 
gestione delle apparecchiature, codici seriali dei componenti e relative certificazioni. Dichiarazioni di 
conformità, precollaudi, collaudi, corsi di istruzione sull'utilizzo dei sistemi installati rivolti al personale 
addetto (tavole planimetriche, schemi dei quadri elettrici, particolari delle connessioni, identificazione 
delle linee e delle apparecchiature collegate).  

Per gli impianti che necessitino di programmazione, è fatto OBBLIGO di consegna dello schema di 
programmazione ed, ove applicabile, delle relative sorgenti del software prodotto che rimarrà di 
proprietà della Committenza (Sistemi di Supervisione e Gestione Impianti). 

Dovranno inoltre essere fornite, senza compenso aggiuntivo alcuno, tutte le certificazioni dei 
materiali necessarie per l’espletamento delle pratiche VVFF secondo le modalità e modelli in vigore. 

Sarà facoltà insindacabile della DL richiedere, senza ulteriori compensi, la produzione parziale delle 
certificazioni in funzione del Cronoprogramma dei lavori, delle richieste dei vari Enti preposti o di 
necessità del cantiere stesso. 

5.2 FOTOGRAFIE DIGITALI 

La Ditta installatrice dovrà consegnare alla Committente e/o al Direttore dei Lavori tutte le fotografie 
dei percorsi degli impianti (sia esterni che interni); le fotografie dovranno essere in formato 
digitalizzato.   

Tutte le opere che non saranno più a vista a termine dei lavori (percorsi interrati, pozzetti rompitratta, 
tubazioni incassate, etc) dovranno essere documentate dall’Appaltatore e prodotte a termine dei 
lavori alla Committenza per la gestione dell’impianto. 

5.3 DOCUMENTAZIONE PER MECCANISMI CONTO TERMICO 2.0 

La Ditta installatrice dovrà consegnare alla Committente e/o al Direttore dei Lavori tutta la 
documentazione richiesta ai fini dell’incentivo del Conto Termico 2.0 promosso dal GSE. 

In particolare la Ditta installatrice docrà consegnare alla Committente e/o al Direttore dei lavori il 
certificato di smaltimento dedicato al generatore di calore sostituito e tutta la documentazione 
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fotografica richiesta come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico e nelle regole applicative del 
GSE in riferimento al D.M. 16 febbraio 2016. 

Si rimanda al Disciplinare tecnico per maggiori dettagli. 

5.4 ESCLUSIONI 

Sono da intendere ESCLUSE dall’offerta: 
✓ Tutte le opere non specificate nelle voci, nei grafici di progetto o negli altri allegati

eventualmente presenti nel progetto di cui è parte integrante il presente documento.
✓ I.V.A.
✓ Oneri della sicurezza, salvo diverse indicazioni.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Isolamento canalizzazioni distribuzione aria - rivestimento anticondensa 13mm
NP.IM.01 Isolamento canalizzazioni distribuzione aria - rivestimento anticondensa 13mm

Fornitura e posa in opera di Isolamento canalizzazioni distribuzione aria - rivestimento anticondensa esterna delle
canalizzazioni dell'aria e rivestimento
canalizzazioni con fogli di alluminio
Classe 1 di reazione al fuoco. Finitura con foglio di alluminio.
Fornitura e posa in opera comprensive di quanto necessario per la realizzazione della perfetta continuità di isolamento
anche in corrispondenza delle
curve e diramazioni. da 13 mm
Classe di reazione al fuoco a norma di legge.
E L E M E N T I:
(L) isolamento 13 mm mq 1,000 9,50 9,50
(L) noli (pr=9,50) % 0,020 9,50 0,19
(L) trasporti (pr=9,69) % 0,040 9,69 0,39
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,100 30,39 3,04 MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,100 28,31 2,83 MDO
(L) assistenza muraria (pr=15,95) % 0,020 15,95 0,32

Sommano euro 16,27
Spese Generali 14.00% * (16.27)  euro 2,28

Sommano euro 18,55
Utili Impresa 10% * (18.55)  euro 1,86

T O T A L E  euro / mq 20,41

Nr. 2 Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di calore - 800 mc/h
NP.IM.02 Fornitura e messa in opera di Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di

calore.

STRUTTURA
La struttura è costituita  da pannelli autoportanti sandwich con spessore 20 mm in lamiera zincata con isolamento in
poliuretano iniettato (densità 45 kg/m³)
GRUPPO MOTO VENTILANTE DI RIPRESA E DI MANDATA
Sono centrifughi a doppia aspirazione a pale avanti con motore direttamente accoppiato. Il motore, monofase 230V-
50 Hz, è a singola velocità. La portata dell'aria è controllata tramite regolatori elettronici a taglio di fase. I due
regolatori sono tarati in fabbrica in modo tale da fornire le prestazioni nominali. La portata dell'aria può essere variata
del +/- 15% rispetto alla portata nominale, per non compromettere il buon funzionamento dell'unità.

CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero è in pompa di calore completo di compressore scroll ad elevata efficienza e silenziosità, valvola
a 4 vie per inversione ciclo, batteria evaporante, batteria condensante, ricevitore di liquido, separatore di liquido,
doppia valvola termostatica, spia liquido (solo per le versioni 15, 21, 33) e filtro deidratatore, pressostati di alta /
bassa pressione.

BATTERIE EVAPORANTI/CONDENSANTI
Le batterie di scambio termico hanno tubo rigato in rame e alette corrugate in alluminio.

FILTRI
I filtri, posizionati prima del recuperatore sia in ripresa che in mandata del flusso d'aria, sono facilmente sfilabili per
effettuare le operazioni di pulizia o sostituzione.

PRESSOSTATO FILTRI SPORCHI
E' presente un pressostato differenziale posto vicino ai regolatori elettronici per la segnalazione dell'intasamento del
filtro posto in mandata. Il valore di intervento è tarabile. Il pressostato comprende dei contatti puliti (NA, NC) per
remotare l'allarme.
RECUPERATORE DI CALORE
E' del tipo statico a flussi incrociati in piastre di alluminio.

VASCA DI RACCOLTA DELLA CONDENSA
Facilmente smontabile, la vasca di raccolta condensa è costruita in lega di alluminio.
STAFFE DI SOSTEGNO
Consentono un rapido e sicuro fissaggio dell'unità in controsoffitto.
ISPEZIONABILITÀ
Il recuperatore di calore, la vasca di raccolta condensa e i ventilatori sono facilmente estraibili dal basso, togliendo i
due pannelli inferiori. I filtri sono sfilabili dal basso attraverso due pannelli.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

REGOLAZIONE E QUADRO ELETTRICO
L'unità e dotata di quadro elettrico completo di sezione di potenza e regolazione (sono comprese le valvole a 3 vie e
relativi servomotori solo in presenza della batteria ad acqua calda ad integrazione), atti a garantire la gestione di tutte
le funzioni del circuito frigorifero. Sono presenti: sonda di temperatura NTC sulla ripresa aria ambiente, sonda di
temperatura NTC sull’aria esterna, pressostato sul filtro posto in mandata. Con l'accessorio free-cooling vengono
fornite le serrande e relativi servomotori per installazione sui canali (a cura dell’installatore). I ventilatori vengono
comandati tramite tagli di fase manuali settati in fabbrica (modificabile in base alle esigenze dell’impianto ma in
rispetto ai limiti funzionali dell’unità). A corredo viene fornito un terminale remoto di controllo per la gestione
automatica dell'unità, remotabile fino a 150 metri (cavo non fornito). Con il microprocessore è possibile svolgere le
seguenti funzioni: accensione e spegnimento dell'unità, commutazione estate/inverno, impostazione parametri di set-
point, lettura temperatura ambiente.
Scheda RS485 protocollo ModBUS RTU Slave di serie.

Portata d'aria trattata - 800 mc/h
E L E M E N T I:
(L) RECUPERATORE URX10CF e pannello di controllo cadauno 1,000 7 7́35,00 7 7́35,00
(L) trasporti (pr=7735,00) % 0,040 7 7́35,00 309,40
(L) noli (pr=8044,40) % 0,020 8 0́44,40 160,89
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000 30,39 243,12 MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000 28,31 226,48 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=8674,89) % 0,020 8 6́74,89 173,50

Sommano euro 8 8́48,39
Spese Generali 14.00% * (8 848.39)  euro 1́ 238,77

Sommano euro 10 0́87,16
Utili Impresa 10% * (10 087.16)  euro 1́ 008,72

T O T A L E  euro / cadauno 11́ 095,88

Nr. 3 Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di calore - 2000 mc/h
NP.IM.03 Fornitura e messa in opera di Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di

calore.

STRUTTURA
La struttura è costituita  da pannelli autoportanti sandwich con spessore 20 mm in lamiera zincata con isolamento in
poliuretano iniettato (densità 45 kg/m³)
GRUPPO MOTO VENTILANTE DI RIPRESA E DI MANDATA
Sono centrifughi a doppia aspirazione a pale avanti con motore direttamente accoppiato. Il motore, monofase 230V-
50 Hz, è a singola velocità. La portata dell'aria è controllata tramite regolatori elettronici a taglio di fase. I due
regolatori sono tarati in fabbrica in modo tale da fornire le prestazioni nominali. La portata dell'aria può essere variata
del +/- 15% rispetto alla portata nominale, per non compromettere il buon funzionamento dell'unità.

CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero è in pompa di calore completo di compressore scroll ad elevata efficienza e silenziosità, valvola
a 4 vie per inversione ciclo, batteria evaporante, batteria condensante, ricevitore di liquido, separatore di liquido,
doppia valvola termostatica, spia liquido (solo per le versioni 15, 21, 33) e filtro deidratatore, pressostati di alta /
bassa pressione.

BATTERIE EVAPORANTI/CONDENSANTI
Le batterie di scambio termico hanno tubo rigato in rame e alette corrugate in alluminio.

FILTRI
I filtri, posizionati prima del recuperatore sia in ripresa che in mandata del flusso d'aria, sono facilmente sfilabili per
effettuare le operazioni di pulizia o sostituzione.

PRESSOSTATO FILTRI SPORCHI
E' presente un pressostato differenziale posto vicino ai regolatori elettronici per la segnalazione dell'intasamento del
filtro posto in mandata. Il valore di intervento è tarabile. Il pressostato comprende dei contatti puliti (NA, NC) per
remotare l'allarme.
RECUPERATORE DI CALORE
E' del tipo statico a flussi incrociati in piastre di alluminio.

VASCA DI RACCOLTA DELLA CONDENSA
Facilmente smontabile, la vasca di raccolta condensa è costruita in lega di alluminio.
STAFFE DI SOSTEGNO
Consentono un rapido e sicuro fissaggio dell'unità in controsoffitto.
ISPEZIONABILITÀ
Il recuperatore di calore, la vasca di raccolta condensa e i ventilatori sono facilmente estraibili dal basso, togliendo i
due pannelli inferiori. I filtri sono sfilabili dal basso attraverso due pannelli.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

REGOLAZIONE E QUADRO ELETTRICO
L'unità e dotata di quadro elettrico completo di sezione di potenza e regolazione (sono comprese le valvole a 3 vie e
relativi servomotori solo in presenza della batteria ad acqua calda ad integrazione), atti a garantire la gestione di tutte
le funzioni del circuito frigorifero. Sono presenti: sonda di temperatura NTC sulla ripresa aria ambiente, sonda di
temperatura NTC sull’aria esterna, pressostato sul filtro posto in mandata. Con l'accessorio free-cooling vengono
fornite le serrande e relativi servomotori per installazione sui canali (a cura dell’installatore). I ventilatori vengono
comandati tramite tagli di fase manuali settati in fabbrica (modificabile in base alle esigenze dell’impianto ma in
rispetto ai limiti funzionali dell’unità). A corredo viene fornito un terminale remoto di controllo per la gestione
automatica dell'unità, remotabile fino a 150 metri (cavo non fornito). Con il microprocessore è possibile svolgere le
seguenti funzioni: accensione e spegnimento dell'unità, commutazione estate/inverno, impostazione parametri di set-
point, lettura temperatura ambiente.
Scheda RS485 protocollo ModBUS RTU Slave di serie.

Portata d'aria trattata - 2000 mc/h
E L E M E N T I:
(L) RECUPERATORE URX21CF e pannello di controllo cadauno 1,000 9 0́44,00 9 0́44,00
(L) trasporti (pr=9044,00) % 0,040 9 0́44,00 361,76
(L) noli (pr=9405,76) % 0,020 9 4́05,76 188,12
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000 30,39 243,12 MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000 28,31 226,48 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=10063,48) % 0,020 10 0́63,48 201,27

Sommano euro 10 2́64,75
Spese Generali 14.00% * (10 264.75)  euro 1́ 437,07

Sommano euro 11́ 701,82
Utili Impresa 10% * (11 701.82)  euro 1́ 170,18

T O T A L E  euro / cadauno 12 8́72,00

Nr. 4 Fornitura e messa in opera di una pompa sommersa ... completa e realizzata a regola d'arte.
NP.IM.04 Fornitura e messa in opera di una pompa sommersa completa:

di cavo con connettore, Camicia di raffredamento, filtro,Supporti per installazione in orizzontale,
quadro,Modulo Sonde LVM con elettrodi.
realizzata a regola d'arte.

Dati tecnici:

Portata Nominale: 15,6 m3/H

Portata Max: 21,7 m3/H

Portata min : 7,5 m3/H

Prevalenza Nominale : 54,3 m

Prevalenza At Qmax : 36 m

Prevalenza At : 61,7

Max pressione di esercizio : 611.5 kPA

Peso: 31,3 Kg

Max potenza all'albero : 3,6 kW

NSPH 3% : 2.8 m

Potenza assorbita : 3,36 kW

Rendimento % 68,91

Dametro girante :

Massimo 106 mm

designed 5 x 106 mmm

min 0
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Velocità : 2871 rpm
E L E M E N T I:
(L) Pompa sommersa cadauno 1,000 2 1́56,55 2 1́56,55
(L) Cavo con connettore cadauno 1,000 127,05 127,05
(L) camicia di raffredamento cadauno 1,000 444,40 444,40
(L) Filtro cadauno 1,000 164,45 164,45
(L) Supporti cadauno 1,000 254,10 254,10
(L) Quadro cadauno 1,000 372,90 372,90
(L) Modulo sonde cadauno 1,000 121,55 121,55
(L) trasporti (pr=3641,00) % 0,040 3 6́41,00 145,64
(L) noli (pr=3786,64) % 0,020 3 7́86,64 75,73
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000 30,39 243,12 MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,000 28,31 226,48 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=4331,97) % 0,020 4 3́31,97 86,64

Sommano euro 4 4́18,61
Spese Generali 14.00% * (4 418.61)  euro 618,61

Sommano euro 5 0́37,22
Utili Impresa 10% * (5 037.22)  euro 503,72

T O T A L E  euro / cadauno 5 5́40,94

Nr. 5 Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde
NP.IM.05 Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde costituito da: presa d’acqua da un punto di

adduzione all’interno  dell’area verde (es. contatore acqua pubblica o presa predisposta), valvole e minuteria
sezionamenti impianto, centralina elettronica elettrica o a batteria con possibilità di controllo remoto (wi-fi /
bluetooth), sensore pioggia montato su palo (h.2,5 m), elettrovalvole, eventuale  filtro per ala gocciolante, tubazione
in PE-AD verso i settori dimensionata in base allan portata, irrigatori a pioggia del tipo statico o dinamico, ala
gocciolante autocompensante per l’adacquamento di cespugli ed alberi. Compresi scavi (e reinterri), pozzetti in PVC
con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti ecc).
E L E M E N T I:
(L) Impianto di irrigazione Assoverde (pr=9*1,2) cadauno 1,000 10,80 10,80
(L) trasporti (pr=10,80) % 0,040 10,80 0,43
(L) noli (pr=11,23) % 0,020 11,23 0,22
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,050 30,39 1,52 MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,050 28,31 1,42 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=14,39) % 0,020 14,39 0,29

Sommano euro 14,68
Spese Generali 14.00% * (14.68)  euro 2,06

Sommano euro 16,74
Utili Impresa 10% * (16.74)  euro 1,67

T O T A L E  euro / mq 18,41

Nr. 6 Demolizione e smaltimento impianti meccanici zona Piazza Mercato
NP.IM.DEM Oneri per lo smantellamento degli impianti meccanici vetusti non più riutilizzabili nelle palazzine in demolizione di

Piazza Mercato quali corpi scaldanti, tubazioni, valvolame, apparecchi sanitari, ecc… comprese relative opere
murarie e idrauliche, tubazioni impianto idrico, rubinetterie, scarichi, scaracinesche, valvole di intercettazione,
diffusori,pozzetti, contatori ecc.
Incluso lo scollegamento e lo smontaggio dei condotti in lamiera, ventilconvettori di qualsiasi tipo e potenza,
comprese eventuali opere murarie, ecc..

Sono da ritenersi inclusi:
- eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'opera;
- eventuali opere provvisorie per garantire la funzionalità operativa nei locali non interessati all'intervento ma aventi
impianti in comune;
- pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo appositamente indicato
dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere
finite a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [115022] Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il tagl ... (qt=8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 74,19 3 5́61,12 ---
(E) [115019c] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere  ... (qt=1*8*6)
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́61,12

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 76,26 3 6́60,48 ---
(E) [115019h] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere  ... (qt=1*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 21,50 1́ 032,00 ---
(E) [115019a] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere  ... (qt=1*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 60,59 2 9́08,32 ---
(E) [115019d] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere  ... (qt=1*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 66,86 3 2́09,28 ---
(E) [115019e] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere  ... (qt=1*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 43,88 2 1́06,24 ---
(E) [115019f] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere  ... (qt=1*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 58,51 2 8́08,48 ---
(E) [115021b] Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di inter ... (qt=2*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 96,000 6,33 607,68 ---
(E) [115025c] Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero ... (qt=8*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 384,000 20,40 7 8́33,60 ---
(E) [115020a] Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demo ... (qt=80*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 3 8́40,000 3,46 13 2́86,40 ---
(E) [115020b] Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demo ... (qt=10*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 480,000 4,33 2 0́78,40 ---
(E) [115037b] Tiro in alto o calo in basso di materiali di risulta a mezzo ... (qt=5*6)
di cui MDO= 96.000%; MAT= 1.000%; ATT= 3.000%; mc 30,000 34,84 1́ 045,20 ---
(E) [115036] Movimentazione di materiali di risulta nell'area di cantiere ... (qt=5,000*6)
di cui MDO= 89.000%; MAT= 4.000%; ATT= 7.000%; mc 30,000 23,52 705,60 ---
(E) [115035] Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DL ... (qt=5*6)
di cui MDO= 37.000%; MAT= 0.000%; ATT= 63.000%; mc 30,000 71,13 2 1́33,90 ---
(E) [115038a] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il ... t 50,000 18,00 900,00 ---
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (qt=32*6) h 192,000 30,39 5 8́34,88 MDO
(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo (qt=4*6) ora 24,000 60,40 1́ 449,60 ---
(L) ASSISTENZE MURARIE, RIMOZIONE POZZETTI, CONTATORI E APPARECCHIATURE VARIE A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI IN RIMOZIONE (pr=55161,18) % 0,050 55 1́61,18 2 7́58,06

Sommano euro 57 9́19,24
Spese Generali 14.00% * (57 919.24)  euro 8 1́08,69

Sommano euro 66 0́27,93
Utili Impresa 10% * (66 027.93)  euro 6 6́02,79

T O T A L E  euro / a corpo 72 6́30,72

  Data, 28/03/2023

Il Tecnico
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