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COMUNE DI VENEZIA
N. Repertorio Municipale
CONTRATTO D’APPALTO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA PRO-

GETTAZIONE DEFINITIVA E L'ESECUZIONE DEI LA-

VORI DI - GARA N. -C.lI.:
15007 - CIG: - CUP:
F73D21002190001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ....... (T ) del mese
o | , presso la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.
Davanti a me, , Segretario Generale del Comune di

Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblica ammi-
nistrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma
14 D.Lgs. n. 50/2016 , si sono personalmente costituiti i Signori:

a) nato a il - C.F:

in qualita di legale rappresentante dell'impresa

come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso

il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , Documento n.

, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: che
agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del rag-
gruppamento temporaneo di imprese tra__ (capogruppo),

(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
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imprese con mandato di rappresentanza in data_____ n.____di Reperto-
rio____en.____ diRaccolta del dott._____, Notaio in _____, iscritto presso
il Collegio Notarile del Distretto di____, registrato a il al n.
Serie_____;], nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
Domicilio fiscale dell'Impresa: - Codice fiscale e
partita I.V.A. n.:
b) nato a il
- C.F.: , che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’in-
teresse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualita di

Dirigente , domiciliato, per la carica, nel

Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124 Ve-
nezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del
e stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed econo-

mica [OVVERO progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilita
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tecnico economica], dei lavori relativi all'intervento C.I. 15007 denomi-
nato Riqualificazione urbana spazi piazza Mercato Marghera, per un im-

porto complessivo da appaltare pari a €

(o.f.e.), dicui € per compensi relativi alla pro-

gettazione esecutiva comprensiva di progettazione definitiva, ed €

.=, oneri fiscali esclusi, per lavori, [nellipotesi in cui

I'appalto e sia a corpo che a misura] di cui € a corpo

ed € a misura, oggetto dell’offerta secondo il criterio

di aggiudicazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, €

quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che con determinazione dirigenziale n. del

si & stabilito di procedere alla selezione dell’'operatore eco-

nomico con procedura aperta e contratto da stipulare, per la parte relativa
ai lavori, “"a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del D.Lgs.
50/2016, dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento & Arch.
Cristina Guerretta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati con

determinazione dirigenziale n. del , la progettazione

esecutiva comprensiva di progettazione definitiva, ed i lavori sono stati
aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €

, oneri fiscali esclusi, in seguito all’offerta di ribasso

pari al %, sull'importo a base di gara.

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO
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2023-2025 del Comune di Venezia, & stata effettuata da parte del Diri-
gente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la
verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di
gara;
- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H., & stato richiesto all'ap-
paltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali individuate nel
Capitolato tecnico, che I'operatore ha dichiarato di possedere e che sono
state oggetto di verifica da parte della Commissione di gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte
integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto della progettazione esecutiva comprensiva di progetta-
zione definitiva dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offerta
economica presentata in sede di gara e sulla base dell’offerta tecnica che
vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente al-
legate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integral-

mente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del
subappalto. [OVVERO L‘appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'inten-
zione di non avvalersi del subappalto].

Art. 2 Capitolato Speciale d’appalto
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1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Com-
puto metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, non-
ché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'appaltatore di-
chiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali
nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore
in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitata-
mente a quanto previsto dall’'articolo 8 del presente contratto. Fanno invece
parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’'appaltatore in sede di
gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i
prezzi contrattuali.
Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-
rezione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato
generale d’'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appalta-
tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso |'’Area Lavori Pub-
blici, Mobilita e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente con-
tratto, I'art. 4 e lI'art. 6 del capitolato generale d’appalto, per quanto con-
cerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell’appal-

tatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.
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Articolo 4. Termini per l'inizio, I'esecuzione e l'ultimazione dei la-
vori.

1. La progettazione esecutiva comprensiva di progettazione definitiva

deve essere iniziata e conclusa nei termini e secondo le modalita indicate

nel capo 3 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 7 giorni dall’approva-

zione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo, alle condizioni e

secondo le modalita previste dall’art. 16 del Capitolato speciale d’Appalto.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 450
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, alle condizioni e secondo le modalita previste dall’art. 17 del Capi-
tolato speciale d’Appalto.
4. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e
programma esecutivo dei lavori, gli articoli 19 e seguenti del Capitolato
speciale d’Appalto.
5. Sono altresi stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione parziale
dei lavori, secondo quanto previsto dall’atto d’obbligo Prot. Gen. n.
200681 del 05/05/2022 che stabilisce le milestones), in ottemperanza alle
milestones sancite per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR:
- dalla data di consegna dei lavori al 30 settembre 2024 deve essere
eseguito il 30% dell’'opera, pena risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
11 del presente contratto;

- entro il 31 marzo 2026 devono essere terminati i lavori;
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6. L'’Appaltatore é tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato crono-
programma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento
con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori, mediante compi-
lazione del modello allegato al Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni
caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza infe-
riore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante
dell’'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del
cronoprogramma.

7. 1l rispetto dei termini sopraindicati € necessario per garantire quanto
previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dall‘atto
d'obbligo Prot. Gen. n. 200681 del 05/05/2022, parte integrante del pre-
sente contratto, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal
Ministero dell'Interno.

8. Qualora I’'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando
di gara come eventualmente modificato a seguito dell’approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo, ¢ riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione pari allo 0,6
per mille (euro sei e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale relativo ai lavori per
ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme dispo-
nibili nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione
e ’esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del
contratto. L’ importo complessivo del premio di accelerazione non pud superare complessi-
vamente 1’2% dell’importo dell’appalto, come previsto dall’art. 23 ter del Capitolato Speciale
d’ Appalto.

ART. 5 - Pari opportunita e inclusione lavorativa; rispetto vincoli
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DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui
si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecu-
zione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, I'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno
il 30% (o la maggior quota stabilita nel bando di gara) di dette assunzioni
all’'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichia-
rato in sede di offerta.

2. [Nell'ipotesi in cui I'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15
dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in
L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla
stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della for-
mazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di cate-
goria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una
relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge. I predetti documenti dovranno essere altresi trasmessi alle rappre-
sentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parita].
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3.L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(c.d. DNSH)”, & tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede
operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Direttore dei La-
vori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette con-
dizioni al fine di consentire a quest’ultimo, in occasione della redazione di
ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione

dell’'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del

DNSH.
Articolo 6. Ammontare del contratto

1. Llimporto contrattuale ammonta a €. (Euro
) di cui:

a) € la progettazione esecutiva comprensiva di progetta-

zione definitiva

c) € per lavori veri e propri;

d) € quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Limporto contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquida-
zione finale.
3. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett.
ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. La modalita di pagamento & disciplinata dal Capo 4 del Capitolato spe-
ciale d'appalto.
2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’antici-

pazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore
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entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Si richiama
espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. [OVVERO
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non
richiedere la corresponsione dell’anticipazione del prezzo contrattuale pre-
vista dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016].
3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella di-
chiarazione dell’appaltatore in data
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-
zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto
previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Come risulta
dall’atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa,
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento provvedera ad emet-
tere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. Lim-
presa capogruppo mandataria provvedera a incassare le somme dovute
rilasciandone quietanza liberatoria].

Articolo 8. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari con-
seguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le
modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei
conti correnti, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone dele-

gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 5.
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L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni
dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra
facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comu-
nicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risar-
cimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita asso-
luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'ap-
paltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione appal-
tante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con
i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Ve-
nezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap-
paltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equi-
pollenti emessi nei confronti dell’lEnte per il pagamento in acconto o a
saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di
appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati
al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad ef-

fettuare sui c¢/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti
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dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto,
salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali
successive modifiche.
6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-
dificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la
Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara
(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del presente
contratto.
Articolo 9. Modifiche o varianti in corso d’opera

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo re-
stando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106
del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente li-
quidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di even-
tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-

tenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di

collaudo.
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2. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo &
emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’'emissione e deve essere approvato dalla stazione ap-
paltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il pre-
detto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-
ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’ap-
palto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di col-
laudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio
Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-
nome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-
cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza
di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente con-

tratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96, comma
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2, del D.Lgs. n. 81/2008, cio costituendo in particolare, I'adempimento
previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti
alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4, Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-
zione del contratto in suo danno.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, I'appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 12. Subappalto

[da inserire nell’ipotesi in cui 'appaltatore, come specificato all’art. 1

comma 2, abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto]

1. I lavori che I'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-
tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle

seguenti categorie:

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal discipli-
nare di gara.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
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subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-
tratto e risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-
pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni
— ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui
all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata all’appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullita.

2. E ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalita
previste dall’art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21 feb-
braio 1991, n. 52 nonché dall’art._____ del Capitolato speciale d’Appalto.
3. Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui

alla L.136/2010.

Articolo 14. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia
definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa in data

da , per l'importo di €

, [Nell’ipotesi di riduzione della garanzia ai sensi

dell’art. 93, comma 7 D.lgs. 50/2016: ridotto ai sensi dell’art. 93

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 103 comma 1 del
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medesimo decreto, avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di es-
sere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa OVVERO essendo
stata rilasciata all’appaltatore la certificazione del sistema di qualita con-
forme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con sca-
denza 1.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.
3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 103, comma
5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15. Responsabilita verso terzi e assicurazione
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'appaltatore
assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto ri-
guarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa do-
vesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita
al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui
al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, con polizza n.

emessa in data dalla societa/dall’istituto

, agenzia/filiale di , con massimale € con

scadenza

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-

vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,
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con polizza n. emessa in data da

, con scadenza e con un massimale di €

4. |'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle
efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori,
verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in
caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con |'ap-
paltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.
Articolo 16. Penali
1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine indi-

cato per la consegna del progetto esecutivo/definitivo ed esecutivo, € ap-

plicata una penale pari al 1 per mille dellimporto contrattuale ai sensi

degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale d’appalto, corrispondente ad €

Al fine di rispettare quanto previsto, con riferimento ai termini di attua-
zione del progetto, dall'art. 2 del atto d'obbligo Prot. Gen. n. 200681 del
05/05/2022, venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti per cause im-
putabili all'appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma
dei lavori & applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrat-
tuale ai sensi degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale di Appalto, corri-

spondente ad €
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2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’ini-
zio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle
soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai la-
vori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 20%
dell’importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore.

3. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale € aumentata delle
spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione ap-
paltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al
10 % (dieci per cento) [ovvero altra percentuale] della penale di cui sopra,
fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non pud superare il 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la Stazione appal-
tante, di risolvere il contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ri-
tardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all’'obbligo previsto dall’art.
47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta,
assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali senza rispettare
una quota pari ad almeno il 30% sia all’occupazione giovanile che a quella

femminile, sara applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo
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professionale, per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta dal
pagamento del saldo. Tale sanzione verra applicata in caso di
accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di
verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

7. [Nell'ipotesi in cui I'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15
dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sara
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 5 comma
2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la
mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni, I'appaltatore sara altresi
interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola
che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito
PNRR e PNC. ]

Articolo 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente con-
tratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno appro-
vato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018.
2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appal-
tatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di com-
portamento interno stesso, per una sua pit completa e piena conoscenza.
L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri colla-

boratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
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3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta Comu-
nale sopra richiamata, pu0 costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 105, comma 9,
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regola-
menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavo-
ratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira d’ufficio il
documento unico di regolarita contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previden-
ziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30

comma 6 del D.L.gs n. 50/2016, pu0 pagare direttamente ai lavoratori le
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retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,
la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo
di Legalita
1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all’'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)

che ha emesso in data , con nota

OVVERO, nell’ipotesi in cui I'appaltatore sia iscritto alla c.d. white
list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrat-
tuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in gquanto
risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
presso la Prefettura di _ dalla data del ]

2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice
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civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successiva-
mente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt.
91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-
sponsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che
a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di con-
sentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il
rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati nell’alle-
gato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI
Veneto allegato ai documenti di gara.

5. 'appaltatore, ad inizio lavori, € obbligato altresi a comunicare alla sta-
zione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I'elenco di tutte
le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in ma-
niera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subap-
paltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui
all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

I’ANCI Veneto e I’'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
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6. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale varia-
zione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi mo-

tivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-
zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura es-
senziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.
1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministra-
tori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu-
tiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-
fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-
rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni
per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Recesso e risoluzione del contratto
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1. La Stazione appaltante pud recedere dal presente contratto ai sensi
dell’art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalita e i termini in esso
previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato
rispetto delle clausole del Protocollo di legalita sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6
novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltra-
zione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto anche nei casi previsti dagli artt. del Capitolato spe-

ciale d'appalto.

Art. 21 Collegio consultivo tecnico

[inserire nel caso di contratto di lavori di importo pari o su-

periore alle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs n. 50/2016, ovvero nel
caso di servizi di importo pari o superiore ad € 1.000.000]

1. La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel
corso dell’esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle che
possono generare 0 hanno generato riserve o sospensioni dell’esecuzione
dei lavori ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito con modifica-
zioni nella I. 120/2020, e s.m.i., € devoluta alla competenza del Collegio
Consultivo Tecnico, ai sensi degli artt. 215 ss. del D.lgs. n. 36/2023, e
compiutamente disciplinato dall’Allegato V.2 al medesimo decreto.

2. 1l Collegio Consultivo Tecnico & formato da 3 (tre) componenti scelti tra
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ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requisiti di espe-
rienza e qualificazione professionale previsti dall’art. 1 del predetto Alle-
gato V.2.

3. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del Colle-
gio; successivamente questi ultimi, d’intesa tra loro, nominano un terzo
soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trat-
tandosi di opere di interesse regionale, questo € designato dalla Regione
Veneto.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale
di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui al comma

1 del presente articolo.

Articolo 22. Controversie

1. La definizione delle controversie € attribuita al Giudice Ordinario con
competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel
Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare
le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel re-
golamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti

ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei
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Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel De-
creto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali
1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, & stata fornita I'informativa per i dati perso-
nali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempi-
menti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione
del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a sog-
getti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressa-
mente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in parti-
colare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regola-
mento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III
dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di
sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o
illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autoriz-
zate allo svolgimento delle relative attivita.
3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione economica
ed amministrativa dello stesso, per I'adempimento degli obblighi legali ad
esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e trasparenza imposti

dalla normativa di riferimento.
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Articolo 25. Documenti richiamati nel contratto
1. Vengono espressamente richiamati i sequenti documenti, che le parti
dichiarano di conoscere e accettare:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del con allegati i

verbali di gara;
- [Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: /‘atto di

raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza

sottoscritto in data n. di Repertorio e n. _______ di Raccolta,

redatto dal Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto

di , registratoa ___ indata ___ al n.
e

- la dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3;

- I'offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;
- I'elenco prezzi unitari;

- il prezzario della Regione Veneto anno 2023 / il prezzario comunale per
Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna anno 2023;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.
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Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e tratta-
mento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si
richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto,
I'art. 8 del capitolato generale d’appalto.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegha a quello
della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato
di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, approvandolo
in oghi sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere
essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta
din.___ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante
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Il Dirigente

Il Segretario Generale

Data
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