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COMUNE DI VENEZIA

N. _______ Repertorio Municipale

CONTRATTO D’APPALTO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA DEFI-

NITIVA  E  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  DEL

PARCO DI SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI – GARA N. _________

– C.I. 15011 – CIG 811737583 – CUP F74E21000740001

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  duemilaventitre  il  giorno  _______  (_______)  del  mese  di

_________, presso la Sede Municipale di Venezia, viale Ancona n. 63.

Davanti a me, _____________, Segretario Generale del Comune di

Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica ammi-

nistrativa  nell’interesse della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, com-

ma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) ____________ nato  a  _________  il  ___________  –  C.F.:

_____________,  in  qualità  di  Legale  rappresentante  dell’impresa

____________ come  risulta  dall’accertamento  d’ufficio  eseguito

presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________, Do-

cumento n. _____________, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicem-

bre 2000, n. 445 

[OVVERO in  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  imprese:

che agisce in nome e per conto dell’impresa capogruppo mandataria  del

raggruppamento  temporaneo  di  imprese  tra_________(capogruppo),

_________(mandante), giusta atto di  raggruppamento temporaneo di
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imprese con mandato di rappresentanza in data____ n.___di Reperto-

rio___ e n.____ di Raccolta del dott.____, Notaio in ____, iscritto pres-

so il  Collegio Notarile del Distretto di___, registrato a ____ il_____al

n.____ Serie____;], nel presente atto denominato semplicemente «Ap-

paltatore».

Domicilio fiscale dell’Impresa: __________________ - Codice fiscale

e partita I.V.A. n.: ________________________. 

b) _______________ nato  a  ________________  il

___________________  –  C.F.:______________________,  che  di-

chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto

e nell’interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua

qualità  di  Dirigente  ______________________,  domiciliato,  per  la

carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «Stazione Appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124

Venezia - Codice fiscale n. 00339370272. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica

io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare

il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di

firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente

atto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 04/05/2023 è

stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavo-

ri relativi all’intervento C.I. 15011 denominato “Ampliamento Parco di
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San Giuliano area 6 ettari”, per un importo complessivo da appaltare

pari a € 1.164.684,18.= (o.f.e.), di cui € 36.210,68.= per compensi

relativi  alla  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  ed  €

1.106.346,57.=, oneri fiscali  esclusi,  per lavori,  oggetto dell’offerta

secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, € 22.126,93.= quali oneri per la sicurezza, già predeter-

minati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che  con  determinazione  dirigenziale  n.  ____________  del

____________ si è stabilito di procedere alla selezione dell’operatore

economico con procedura aperta e contratto da stipulare, per la parte

relativa ai  lavori,  a misura, come definito  all'art. 3 comma 1, lett.

eeeee) e, per la parte relativa alla progettazione, a corpo, come defi-

nito dall’art. 3 comma 1 lett. ddddd) ai sensi dell’art. 59 comma 5bis

del D.Lgs. 50/2016 dando atto che il Responsabile Unico del Procedi-

mento è l’ing. Francesca Marton;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati

con determinazione dirigenziale n. ______ del ______, la progetta-

zione definitiva ed esecutiva, e i lavori sono stati aggiudicati al sunno-

minato  Appaltatore,  per  il  prezzo  complessivo  di  €

__________________.=, oneri fiscali esclusi, in seguito all’offerta di

ribasso pari al _______%, sull’importo a base di gara.

- che  ai  sensi  della  sottosezione  Rischi  Corruttivi  e  Trasparenza  del

PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte

del  Dirigente  del  Settore  Gare Contratti  Centrale  Unica  Appalti  ed

Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la
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documentazione di gara;

- che,  al  fine  di  rispettare  i  principi  del  D.N.S.H.,  è  stato  richiesto

all'Appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali indivi-

duate nel Capitolato tecnico, che l’operatore ha dichiarato di possede-

re e che sono state oggetto di verifica da parte della Commissione di

gara. [OVVERO che l’operatore ha dichiarato di non possedere].

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte

integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riser-

va alcuna, l’appalto della progettazione esecutiva comprensiva della

definitiva e dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offerta

economica presentata in sede di gara e sulla base dell’offerta tecnica

che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non material-

mente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare

integralmente.

2. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato l’intenzione di avvalersi del

subappalto.  [OVVERO L’Appaltatore  in  sede  di  gara  ha  dichiarato

l’intenzione di non avvalersi del subappalto].

Art. 2 - Capitolato Speciale d’Appalto

1. L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile  e  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,
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oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto

e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente

contratto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,

che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si in-

tendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-

mento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti

progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni of-

ferti dall’Appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro

“a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’art. 8 del pre-

sente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i  prezzi

unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente

alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 3 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, 

direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1 del Capitolato Gene-

rale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltato-

re ha eletto domicilio  nel  Comune di  Venezia, presso l’Area Lavori

Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quali parti integranti del presente con-

tratto, l’art. 4 e l’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto, per quanto

concerne rispettivamente la  condotta personale dei  lavori  da parte

dell’Appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione

dei cantieri. 
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Art. 4 - Termini per l'inizio, l’esecuzione e 

l'ultimazione dei lavori.

1. La progettazione esecutiva comprensiva della definitiva deve essere

iniziata immediatamente dalla sottoscrizione del presente contratto e

deve essere conclusa nei termini e secondo le modalità indicate nel

Capo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. I  lavori  devono  essere  consegnati  e  iniziati  entro  120  giorni

dall’approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo,

alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 16 del Capitola-

to Speciale d’Appalto. 

[OVVERO Nell’ipotesi di esecuzione dei lavori in via d’urgenza: ai sensi

e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8

lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., i lavori

sono iniziati in via di urgenza giusto verbale di consegna dei lavori n.___

del ___ ________________].

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

300 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di conse-

gna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art.

16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e

programma esecutivo dei lavori, gli articoli 19-20-21-22 del Capitola-

to Speciale d’Appalto.

5. Sono altresì stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione parzia-

le  dei  lavori,  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Ministero

dell’interno del 04/04/2022 e dall’art.  2 dell’Atto d’obbligo prot.  n.
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0077928 del 29/04/2022, in ottemperanza alle milestones sancite per

assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR:

- dalla data di consegna dei lavori al 30/09/2024 deve essere ese-

guito  il  30% dell’opera,  pena  risoluzione  del  contratto  ai  sensi

dell’art. 11 del presente contratto;

- entro il 31 marzo 2026 devono essere terminati i lavori (data entro

la quale dovrà essere trasmesso il Certificato di collaudo ovvero il

Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore lavori, in

linea con il termine di conclusione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza);

6. L’Appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cro-

noprogramma alla Direzione lavori e al Responsabile Unico del Proce-

dimento con cadenza trimestrale a partire dalla consegna dei lavori,

mediante  compilazione  del  modello  allegato  al  Capitolato  Speciale

d’Appalto e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante

anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione lavori

un monitoraggio costante dell’andamento delle lavorazioni funzionale

alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

7. Il rispetto dei termini sopraindicati è necessario per garantire quanto

previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dal de-

creto  di  ammissione/atto  d'obbligo,  parte  integrante  del  presente

contratto,  connesso all'accettazione del  finanziamento concesso dal

Ministero dell'Interno.

Art. 5 - Pari opportunità e inclusione lavorativa;

rispetto vincoli D.N.S.H.
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1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 31

maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso

in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale

per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso

connesse o strumentali, l'Appaltatore si impegna a riservare una quo-

ta pari ad almeno il 30% (o la maggior quota stabilita nel bando

di gara) di dette assunzioni all’occupazione giovanile e a quella fem-

minile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

2. [Nell’ipotesi in cui  l’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a

15  dipendenti  e  non  superiore  a  50: In  ottemperanza  a  quanto

previsto dall’art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito  in  L.  29 luglio 2021 n.  108,  l’Appaltatore si  impegna a

consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione

del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,

dei livelli, dei passaggi di  categoria o di qualifica, di altri fenomeni di

mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licen-

ziamenti,  dei  prepensionamenti  e pensionamenti,  della  retribuzione

effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all’art. 17

della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvi-

mento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti

dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali azien-

dali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

3. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla “Guida operati-
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va per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno significativo

all’ambiente (c.d. D.N.S.H.)”, è tenuto a rispettare le prescrizioni indi-

cate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnan-

do al Direttore dei lavori la documentazione idonea ad attestare il ri-

spetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest’ultimo, in

occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori,

la verifica e rendicontazione dell’adempimento delle condizioni impo-

ste dal rispetto del principio del D.N.S.H.

Art. 6 - Ammontare del contratto

1. L’importo  contrattuale  ammonta  a  €  ___________ (Euro

_______________) di cui:

a) € ___________.= per la progettazione definitiva;

b) € ___________.= per la progettazione esecutiva;

c) € ___________.= per lavori veri e propri;

d) € ___________.= quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurez-

za.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquida-

zione finale.

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.

eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 7 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di  pagamento è disciplinata dal  Capo 4 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’antici-

pazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro
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quindici  giorni  dall’effettivo  inizio  della  prestazione.  Si  richiama

espressamente l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. [OVVERO

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di

non richiedere la corresponsione dell’anticipazione del prezzo contrat-

tuale prevista dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016].

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella

dichiarazione dell’Appaltatore in data ________.

4. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto, i pa-

gamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati per stati di avan-

zamento,  mediante  emissione  di  certificati  di  pagamento  secondo

quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Come risulta

dall’atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa,

ciascuna  impresa  facente  parte  del  raggruppamento  provvederà  ad

emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito.

L’impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme do-

vute rilasciandone quietanza liberatoria].

5. Il pagamento delle spese sostenute dal Soggetto Attuatore per l’ese-

cuzione del presente contratto viene effettuato con risorse del Fondo

di Rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Ita-

lia.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore assume gli  obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e
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con le modalità previste  dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.

136. L’Appaltatore  ha  già  trasmesso  alla  Stazione  Appaltante  gli

estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al prece-

dente art. 5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Sta-

zione Appaltante ogni  vicenda modificativa che riguardi  il  conto in

questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il  presente contratto me-

diante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in

ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità asso-

luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraen-

ti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabili-

tà dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.

136. L’Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla

Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subap-

paltatori anche con i subcontraenti.

4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazio-

ne Appaltante e alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia

di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L’Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equi-

pollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a
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saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente

di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli

indicati al comma 1 del presente articolo. L’Appaltatore si impegna al-

tresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti

nei  confronti  dei  subappaltatori  e  dei  subcontraenti  in  relazione al

presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto

2010, n. 136 o eventuali successive modifiche. 

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-

dificazioni  dalla  Legge  n.  89/2014,  le  fatture  elettroniche,  emesse

verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo

di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto

del presente contratto.

Art. 9 - Modifiche o varianti in corso d’opera

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei lavo-

ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106

del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successiva-

mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di con-

cordamento ai sensi del succitato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall’Appaltatore in  sede di  gara,  è vincolante per la  valutazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora am-

missibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
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1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del Certificato

di collaudo.

2. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di collaudo è

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei la-

vori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo tra-

scorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato dal-

la Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due

mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore ri-

sponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-

ché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il  Certificato di

collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e  alla  gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto

dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori

di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 11 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio

Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte au-

tonome e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81

del 09/04/2008.
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2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-

za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente

contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96,

comma  2,  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  ciò  costituendo  in  particolare,

l’adempimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiorna-

menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di ri-

soluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è

solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti,

da parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 12 - Subappalto

[  da inserire nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, come specificato all’art. 1  

comma 2, abbia dichiarato l’intenzione di avvalersi del subappalto  ]  

1. I lavori che l’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-

tualmente subappaltare,  previa autorizzazione della Stazione Appal-

tante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli re-

lativi alle seguenti categorie: ___________________.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,

tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal
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Disciplinare di gara.

3. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei

subcontratti  una clausola risolutiva espressa in forza della  quale il

contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile

qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,  successiva-

mente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-

plementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982

n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive inte-

grazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli ef-

fetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata all’Appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modali-

tà previste dall’art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge

21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall’art. 33 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di

cui alla L. 136/2010.

 Art. 14 - Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita ga-

ranzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.__________ emessa

in  data  ____________  da  ________________,  per  l'importo  di  €
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_______________.=, [Nell’ipotesi di riduzione della garanzia ai

sensi dell’art. 93, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016:  ridotto ai sensi

dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 103

comma 1 del medesimo decreto, avendo l’Appaltatore dichiarato in

sede di gara di essere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa

OVVERO essendo stata rilasciata all’Appaltatore la certificazione del

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO 9000, con scadenza__________].

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appal-

tante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del

presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 103, comma

5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore

assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni re-

sponsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, con poliz-

za n. ____________ emessa in data ________ dalla società/dall’isti-

tuto  _____________,  agenzia/filiale  di  _____,  con  massimale  €
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________.= con scadenza _______________.

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità ci-

vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima du-

rata,  con polizza n. ______________ emessa in data _______ da

____________, con scadenza _____________ e con un massimale di

€ ___________.=.

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata

del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mante-

nerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del Direttore

dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presen-

te articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il

contratto con l’Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi

dell’art. 1456 del Codice civile oltre al risarcimento di eventuali danni

e delle spese.

Art. 16 - Penali

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine in-

dicato per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo, è applica-

ta una penale pari al 1 (tra 0,6 e 1) per mille dell’importo contrattuale

ai sensi degli artt. 23 e 23 bis del Capitolato Speciale d’Appalto, corri-

spondente ad € _________.=.

Al fine di rispettare quanto previsto, con riferimento ai termini di at-

tuazione del progetto, dall'art. 2 dell’atto d'obbligo prot. n. 0077928

del 29/04/2022, qualora l’esecuzione delle opere,  [EVENTUALE: ivi

compresa l’esecuzione parziale], venisse ritardata oltre i termini so-

pra stabiliti per cause imputabili all'Appaltatore, per ogni giorno natu-
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rale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze

fissate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale pari al 1

(tra 0,6 e 1) per mille dell’importo contrattuale ai sensi degli artt. 23

e  23  bis  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  corrispondente  ad  €

__________.=.

(eventuale) La penale non si applica in ipotesi di violazione del ter-

mine di esecuzione del ____ dell’opera entro il ________, in relazione

alla quale è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 20

del presente atto.

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova appli-

cazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali  intermedie  fissate  nell’apposito  programma dei  lavori,  in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della

penale non può superare il 20% dell’importo dell’appalto, pena la fa-

coltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il  contratto in danno

dell’Appaltatore.

3. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale è aumentata

delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla Sta-

zione Appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un

importo pari al 10% (dieci per cento) [ovvero altra percentuale] della

penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori

spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per
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cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Ap-

paltante, di risolvere il contratto.

5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei

ritardi.

6. Qualora  l’Appaltatore, non ottemperando all’obbligo previsto dall’art.

47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio

2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta,

assuma del personale necessario per l’esecuzione del contratto o per

la  realizzazione  di  attività  ad  esso  connesse  o  strumentali  senza

rispettare una quota pari ad almeno il 30%  (o la maggior quota

stabilita  nel  bando di  gara) sia  all’occupazione  giovanile  che  a

quella femminile,  sarà applicata una penale pari al  1 per mille  del

corrispettivo  professionale,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  che  sarà

trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in

caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in

sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

7. [Nell’ipotesi in cui  l’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a

15 dipendenti e non superiore a  50: Una penale di eguale importo

sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art.

5 comma 2 del presente contratto.  Nel caso in cui l'inadempimento

riguardi  la  mancata  consegna  della  relazione  di  genere  sulla

situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle

professioni, l'Appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un

periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad
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ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC. ]

Art. 17 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’Appaltatore,  con riferimento alle  prestazioni  oggetto  del  presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabo-

ratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del

10 ottobre 2018.

2. A  tal  fine,  si  dà  atto  che  la  Stazione  Appaltante  ha  trasmesso

all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del

Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e

piena conoscenza. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello

stesso  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  e  a  fornire  prova

dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta Co-

munale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del con-

tratto. 

4. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per

iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a

dieci  giorni  per  la  presentazione di  eventuali  controdeduzioni.  Ove

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede-

rà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
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Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico

e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi,  ai  sensi  dell’art.  105,

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e

dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-

stenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio

il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la Stazione

Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispon-

dente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n.

50/2016.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al persona-

le  dipendente  dell’Appaltatore,  la  Stazione  Appaltante,  ai  sensi

dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, può pagare direttamente

ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraen-

do il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzio-

ne del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente arti-

colo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e proce-
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de, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della ga-

ranzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e 

Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all’Appaltatore non risultano sussistere

gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai

sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in base alle risul-

tanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antima-

fia (B.D.N.A.) che ha emesso in data __________ _____________,

con nota __________________. 

OVVERO, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore sia iscritto alla c.d. whi-

te list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto con-

trattuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in

quanto risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori  di  lavori  non soggetti  a  tentativo di  infiltrazione mafiosa

(c.d.  white  list)  presso  la  Prefettura  di  ________  dalla  data  del

__________].

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codi-

ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, suc-

cessivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di

cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. 

3. In tal caso sarà applicata a carico dell’Appaltatore, una penale a titolo

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo
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del contratto, salvo il maggior danno. 

4. L’Appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-

sponsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rap-

porto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei

mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere,

al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi an-

che attraverso il  ricorso al  potere di  accesso di  cui  all’art.  93 del

D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli

elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalità” sottoscritto

in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione

Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L’Appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì  a comunicare alla

Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco

di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coin-

volte in maniera diretta e indiretta nella realizzazione dell’opera a ti-

tolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai

servizi di cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalità” sotto-

scritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della

Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, allegato ai documenti

di gara.

6. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazio-

ne al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi moti-

vo.

7. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-

zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
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siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,

degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimen-

to ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo

inadempimento  darà  luogo  alla  risoluzione  espressa  del  contratto

stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei con-

fronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relati-

ve alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura

cautelare  o  sia  intervenuto  rinvio  a  giudizio  per  il  delitto  previsto

dall'art. 317 del Codice penale.

8. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-

va espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogniqualvolta nei

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o

dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia in-

tervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p.,

320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

9. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-

plementari atipiche di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n.

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive inte-

grazioni  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  92,  comma  4,  del D.Lgs.  n.

159/2011.

Art. 20 - Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi

dell’art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in

esso previsti.
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2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il manca-

to rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data

17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi  dell'art. 1, comma 17, della

Legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi

di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, la Stazione Appaltante ha facoltà

di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 61 del Capitola-

to Speciale d’Appalto.

Art. 21 - Controversie

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con

competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbi-

trale.

Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono espressamente richiamate

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in parti-

colare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nel Rego-

lamento generale approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per le

parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con

D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vi-

gore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n. 81 e nel D.M. del Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
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Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l’informativa per i dati per-

sonali  trattati  nell’ambito  del  procedimento  di  affidamento  per  gli

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla

conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposi-

zioni in materia di protezione dei dati personali. Il  trattamento dei

dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati

dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti  dell'interessato

disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’ado-

zione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di di-

struzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non au-

torizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effet-

tuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle re-

lative attività.

3. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i

dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione econo-

mica e amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi

legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e traspa-

renza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 24 - Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti

dichiarano di conoscere e accettare:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000
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n. 145, per quanto applicabile;

- il Capitolato Speciale d’Appalto;

- la determinazione dirigenziale n. _________ del _______ con alle-

gati i verbali di gara;

- [Nell’ipotesi  di  Raggruppamento  temporaneo  di  imprese:

l’atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di

rappresentanza sottoscritto in data _____ n._____ di Repertorio e

n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio____________ iscritto al

Collegio  Notarile  del  Distretto  di  __________,  registrato  a

___________ in data __________ al n.  __________;].

- la dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3;

- l’offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di of-

ferta;

- l’elenco prezzi unitari;

- il prezzario della Regione Veneto anno 2023;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicu-

rezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (impo-

ste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appalta-

tore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente
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contratto, l’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti  per  la  gestione del  lavoro,  dal  giorno  della  consegna  a

quello della data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registra-

zione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

Stazione Appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del

quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo han-

no dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, appro-

vandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per

essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di

n. _____ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Ammini-

strazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante __________________

Il Dirigente __________________

Il Segretario Generale __________________

Data _______
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