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Venezia, Prot. vedi ID su timbro digitale
Fasc:2022/X1.2.1/887

Oggetto: C.I. 15219 - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA.
CUP F75B22000200006

Gara d’appalto per I'affidamento del servizio di direzione lavori.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AVVIO DELLA
PROCEDURA DI GARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

+ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;

« il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

* la Missione 5 - inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie,
comunita e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”-
Cluster 1;

« il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’lUnione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n.
966/2012;

» l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "“Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; I'Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di
Esecuzione del Consiglio dell’lUnione Europea relativa all’approvazione della valutazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente
previsto, per garantire I'assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di
interventi che prevedano |'acquisto e linstallazione di caldaie a condensazione a gas;la
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Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo
1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o piu decreti del Ministro dell’'economia e delle
finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalita di rendicontazione della gestione del Fondo
di cui al comma 1037;

« l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai

sensi del quale al fine di supportare le attivita di gestione, di monitoraggio, di
rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e
rende disponibile un apposito sistema informatico;

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;

« il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

« il Decreto del Ministro dell’'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target;

« i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all’obiettivo

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;

» gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari

stabiliti nel PNRR;

+ le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la

Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalita per assicurare la
correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita della spesa e il
conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa
europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
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« la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante
“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

« la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II,
avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

e la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio 1I,
avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR";

+ l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato
“Revoche e controlli”;

e il Decreto del Ministero dell’lEconomia e delle Finanze dell’ll ottobre 2021, recante
“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";

VISTO ALTRESI’

- il decreto dell’Autorita politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte
dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali
necessari all’espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR
a valere sulla Missione 5 - inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali,
famiglie, comunita e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione
sociale”, ai sensi della normativa vigente;

» il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalita di ripartizione
delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e
Inclusione”;

« I'’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito
internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai
progetti afferenti ai "“Cluster 1” (CUP 1J55E22000170006) e “Cluster 2" (CUP
J53122000120006);

* l'accordo di concessione di finanziamento trasmesso dal Dipartimento per lo Sport in data
28/09/2022 al Comune di Venezia, tramite il quale & stato ammesso al finanziamento con
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fondi a valere sul PNRR Cluster 1, per un importo complessivo di € 5.500.000,00 per la
realizzazione di un nuovo impianto sportivo indoor in via Granturco a Mestre per il gioco del
calcio a 5, la pallacanestro e la pallavolo.

RILEVATO ALTRESI' che:

in ottemperanza alle disposizioni dell’accordo di concessione del finanziamento il Comune di
Venezia si &€ impegnato a regolare i rapporti con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri attraverso la stipula di uno specifico accordo di concessione del
finanziamento  (repertorio speciale n. 23342 del 04/10/2022), sottoscritto
dall’Amministrazione Comunale e trasmesso al Ministero in data 06/10/2022, volto
all'accettazione del finanziamento concesso nonché finalizzato a garantire il rispetto dei
tempi, delle modalita e degli obblighi relativi alla proposta progettuale;

con tale atto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e
target) e garantire il riconoscimento del finanziamento concesso, il Comune di Venezia in
qualita di soggetto attuatore ha necessariamente aderito agli impegni prescritti e, in
particolare ai seguenti:

* aggiudicazione dell'appalto entro il 31 marzo 2023;

¢ ultimazione dei lavori e collaudo entro il 31 dicembre 2025.

RILEVATO che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2021 e stato
approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 14 settembre 2022 avente ad oggetto
"Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - Variazione ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000" I'opera (C.I. 15219) NUOVO IMPIANTO
POLIVALENTE INDOOR A MESTRE é stata iscritta nel Piano degli investimenti e degli
interventi di manutenzione 2022 - 2024 per l'importo di 5.500.000,00= Euro, finanziati
con Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2022, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - Variazione”, per
I'intervento C.I. 15219 in argomento € stato previsto, all’annualita 2022, un ulteriore
stanziamento dell'importo di € 1.000.000,00 , finanziato mediante Proventi edilizi, che
ha elevato I'importo dell’intervento a complessivi € 6.500.000,00 (o.f.c.);
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con la determina dirigenziale n. 2752 del 21/12/2022 ¢ stato stabilito di procedere con
I’'espletamento della gara d’appalto, secondo la modalita dell’appalto integrato;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2022, relativa
all'lapprovazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025, per
I'intervento in argomento & stato stanziato l'ulteriore importo di € 1.100.000,00,
finanziato mediante Contributi a carico dello Stato, a seguito dell’Accesso alla
Procedura semplificata di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e all'articolo 29 del
D.L. n.144/2022 - Circolare del Ministero dell’'Economia e delle Finanze n. 37 del
09/11/2022, che ha elevato I'importo complessivo dello stanziamento a € 7.600.000,00
(o.f.c.);

il costo complessivo dell'opera €& stato dunque stimato in € 7.100.000,00
presupponendo la necessita di riassestare il Quadro Economico dell’intervento;

con determinazione dirigenziale n. 531 del 07/03/2023, si & rettificata la
determinazione a contrarre precedente ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/200 e
s.m.i, con rifinanziamento e riassestamento del quadro economico - comportante una
spesa complessiva di € 7.100.000,00 (o.f.c.), modificando l'importo delle opere in
appalto in € 5.904.188,62 di cui € 5.637.633,14 (o.f.e.) per lavori, € 31.375,85 (o.f.e.)
quali oneri per la sicurezza ed euro 235.179,63 (o.c.f.e.) per la progettazione;

con determinazione dirigenziale n. 782 del 31/03/2023 sono stati aggiudicati i lavori e
la progettazione definitiva ed esecutiva, all'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.R.L., con
sede in Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano - L'Aquila, domicilio fiscale Via
dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano L'Aquila, codice fiscale e partita iva n
01668180662;

in data 30/05/2023 & stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto registarto al N.
131569 di Repertorio Municipale;

con determina dirigenziale n. 920 del 18/04/2023 & stato stabilito di procedere con
I'espletamento della gara d’‘appalto per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori,
tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’'art. 1 comma 2 lett. b, del d.l. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51 co. 1
punto 2.2 del d.I. n. 77/2021, convertito nella |I. n. 108/2021 secondo il criterio
dell’Offerta Economicamente pil Vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 95 comma 2 del
d.lgs. n. 50/2016 e dell’'art. 1 comma 3 del d.I. n. 76/2020, previa consultazione di
almeno 5 operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, individuati
dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita
di trattamento, proporzionalita, trasparenza e del criterio di rotazione, idonei nella 5~
fascia di affidamento, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver
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risposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al
relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarando di possedere i
necessari requisiti di qualificazione;

. in data 30/06/2023 €& stata indetta la procedura negoziata con PG 314537 invitando a
presentare offerta i seguenti operatori economici:

1. TA S.R.L. - Via Alipio Cappelletto 4/a, Mestre (VE)

2. ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L., Padova, Via Lisbona n. 28/A

3. Martini Ing. Emmanuele, Via Rossini n. 23 - 35020 Brugine

4. DONADELLO & PARTNERS STP SRL, Via Pierobon 73, 35010 Limena (PD)

5. VENICE PLAN INGEGNERIA SRL, Venezia, via Rampa Cavalcavia n. 26/A

. con verbale unico di gara dell’l01/08/2023 la gara per l'affidamento del servizio di
Direzione Lavori € risultata deserta;
. necessita procedere con una nuova procedura di gara, ampliando la platea di operatori

economici che possono presentare un’offerta, per garantire I'affidamento del servizio di
Direzione Lavori prima dell‘inizio dei lavori del nuovo impianto polivalente indoor;

Facendo seguito all’avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione PG
122868 del 9/03/2021 approvata con Determinazione dirigenziale n. 530 del 11/03/2021,di
approvazione di un “Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti
da invitare alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti I'Architettura e
I'Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs
50/2016", in cui si da atto e adeguata motivazione della situazione di carenza di personale
interno;
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DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI

Il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo al chiuso che dovra essere in
grado di ospitare partite di Calcio a 5 di serie Al, il campionato di A2 della pallavolo e la serie
B eccellenza del Basket, come gia menzionato, consta di un insieme di interventi:

La realizzazione della palestra e dei relativi locali di servizio (spogliatoi per atleti ed arbitri,
servizi igienici per atleti, arbitri e spettatori, locali vari, quali infermeria, saletta antidoping,
locali tecnici, reception, bar, uffici sala pesi, sala stampa e depositi-magazzini);

L'impianto sportivo in progetto & stata pensato e dimensionato seguendo i requisiti richiesti dal
CONI come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, ed
in ottemperanza alle direttive riportate nel “Comunicato ufficiale n°® 369 della FIGC - LND -
Divisione calcio a cinque ed il decreto ministeriale del 18/03/2005 (GU n°085 supplemento
ordinario del 11/04/96) concernente “"Norme di sicurezza per la costruzione |'esercizio degli
impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto
Ministeriale del 06/06/2005

L'impianto sportivo & stato progettato attraverso I'accostamento di 3 blocchi funzionali:

Blocco A: comprende la hall di accesso posizionata centralmente nella quale & presente una
biglietteria per I'acquisto dei biglietti con relativi tornelli di accesso; un’area ristoro con doppio
accesso sia dall'interno che esterno, posizionata strategicamente in corrispondenza di uno
spazio esterno pavimentato che ne permette I'attivita indipendentemente dallo svolgimento di
manifestazioni sportive o di intrattenimento in corso allinterno dell'impianto; sempre nel
blocco A di ingresso, posizionato specularmente all’attivita di ristoro, sono stati inseriti spazi
con destinazione direzionale e amministrativa, quali uffici destinati alle varie Associazioni
sportive che fruiranno dell'impianto sportivo, sale riunioni, sala conferenze/stampa.

Blocco B: comprende lo spazio di gioco regolamentare secondo le direttive richieste dal CONI
e dal FIGC e relative fasce di rispetto laterali, il campo avra dimensioni di 20,00 x 40,00 m e
con fasce di rispetto a nord e sud verso le tribune di 2,50 m, 5,00 m ad est in prossimita del
blocco A e ad ovest, dove ¢, altresi, previsto lo spazio per un’eventuale futura realizzazione di
una parete attrezzata; le tribune sono posizionate sullo stesso livello del campo di gioco a nord
e a Sud, da esso separate mediante un parapetto opportunamente progettato per garantire la
maggior visibilita e sicurezza in caso di emergenza.

Sotto le gradinate sono stati individuati i locali accessori come servizi igienici per gli utenti e
spazi di deposito e magazzini per la conduzione delle attivita sportive con accesso diretto al
campo da gioco.
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Blocco C: comprende i vari locali di servizio, quali quattro spogliatori per atleti, suddivisi in
due blocchi distinti per le squadre ospitate e le squadre di casa; due spogliatoi arbitri;
infermeria; locale anti-doping; una reception nella zona d’accesso, palestra di muscolazione e
sala pesi; lo spazio tecnico della centrale termica.

Viene posta particolare attenzione:

- al rispetto delle tempistiche di realizzazione previste nella Componente/Investimento
Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” del
PNRR, in particolare dei termini stabiliti dall’Accordo di Concessione del Finanziamento;

- a quanto stabilito dall’art. 5 comma a) del suddetto Accordo di Concessione del
Finanziamento relativamente al principio di non arrecare un danno significativo DNSH “Do no
significant harm” applicando i conseguenti metodi gestionali ed operativi riferiti in particolare
alla scheda tecnica n. 1 dell’Allegato alla Circolare 30/12/2021 n. 32 -Guida Operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente. cosi come aggiornata con
Circolare n. 33 del MEF e come meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte
Tecnica del PFTE per la Scheda Tecnica 1.

- al controllo e verifica del rispetto della Relazione CAM facente parte del progetto esecutivo
approvato sulla base di quanto riportato nel CAM “Affidamento di servizi di progettazione e
affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n.
183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);

INDICAZIONI GENERALI DA RIPORTARE NEL BANDO

La Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di dare avvio all’esecuzione del contratto
in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

Ai fini della formulazione delle offerte il sopralluogo non & previsto.

Ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia il Rup intende avvalersi dell’ausilio della
Commissione di Gara.

Ai sensi dell’art. 31 co. 1 e 32 dell’allegato 1.7 al d.lgs. n. 36 del 2023, l'appalto & definito
corpo.
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PRESTAZIONI

1. Le prestazioni oggetto dell’affidamento vengono svolte dalle figure professionali di seguito
elencate.

Direttore dei Lavori:

Soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento. Svolge la propria attivita secondo quanto disposto dall’art. 101 comma 3 del
d.lgs. n. 50/2016 e dal presente capitolato.

Per il servizio di Direttore dei Lavori, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013 e come riportato nello schema di parcella, le prestazioni da svolgere sono cosi
definite:

. Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

. Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

La Stazione Appaltante espleta il controllo della corretta esecuzione dei lavori attraverso il
Direttore dei Lavori coadiuvato da una Struttura Operativa Minima. Il Direttore dei Lavori &
preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ed i
suoi compiti sono individuati nei seguenti ambiti:

a) controllo dell’'esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte e secondo i canoni della
tecnica delle costruzioni;

b) controllo dell’esecuzione dei lavori in conformita con il progetto approvato ed alle condizioni
previste dal contratto e dal capitolato speciale di appalto;

c) accettazione dei materiali forniti dall’esecutore dei lavori, i quali devono rispondere alle
prescrizioni del contratto e del capitolato speciale d'appalto ed all’esigenza di non pregiudicare
la qualita e la funzionalita dell’opera.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Nell’lambito delle
disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di competenza di
quest’ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
impartite dal RUP, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione dell'intervento. Il direttore dei lavori impartisce
all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio,
che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che
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riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori
con le modalita di cui all’articolo 15 del DM 49/2018. 1l direttore dei lavori controlla il rispetto
dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e
successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori
redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il
RUP.

Nella fase di esecuzione il direttore dei lavori:

- effettua sopralluoghi e visite periodiche settimanali fisse e a cadenza variabile a seconda
delle fasi di lavoro;

- fornisce assistenza giornaliera ove richiesta dall’ufficio del RUP;

compila e tiene aggiornato il giornale dei lavori;

- redige eventuali ordini di servizio;

- procede all’accettazione dei materiali in cantiere;

- dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per accertare la qualita
dei materiali;

- verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale relativa all’applicazione dei
CAM;

- verifica il rispetto degli obblighi in capo all’esecutore ed ai subappaltatori;

- segnala al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli
Appalti (subappalto);

- fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma
4, del codice;

- supporta il RUP nei casi di risoluzione contrattuale, redigendo lo stato di consistenza dei
lavori eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna;

- determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto;

- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;

- redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;

- in caso di sospensione dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera
e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari
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e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
per facilitare la ripresa dei lavori.

- comunica al RUP la cessazione delle cause della sospensione affinché quest’ultimo disponga
la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale: entro cinque giorni dalla
disposizione di ripresa dei lavori, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;

- in conseguenza della comunicazione dell’'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;

- alla data di scadenza prevista dal contratto, in assenza di comunicazione dell’esecutore,
redige in contraddittorio con questo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai
fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione e,
qualora previsto dal bando di gara e dal contratto, puo assegnare un termine fino a 60 giorni
per il completamento delle lavorazioni di dettaglio;

Nella fase di controllo amministrativo e contabile il direttore dei lavori:

- provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi
effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di
individuare il progredire della spesa;

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;

Nella fase di chiusura dei lavori il direttore dei lavori:

- provvede a tutte le pratiche amministrative connesse all’allaccio ai sottoservizi;

procede all’accatastamento delle opere eseguite;

- aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei manuali di manutenzione;

- effettua le prove funzionali sugli impianti;

- acquisisce le certificazioni dei materiali e quelle di conformita degli impianti;

- fornisce la propria assistenza e collaborazione alla commissione di collaudo;

- redige la documentazione tecnico amministrativa da depositare presso il competente
comando dei Vigili del Fuoco per la pratica SCIA/CPI ai fini antincendio corredata dalla
documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 07/08/2012.

In capo al Direttore dei Lavori vi € I'obbligo di provvedere al controllo, verifica e trasmissione al
Comune di tutti gli “elementi di verifica ex post” cosi come elencati e definiti nella “Guida
Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (Cd
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DNSH)” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 cosi
come aggiornata con Circolare n. 33 del MEF e come meglio evidenziati nel Capitolato Speciale
d’Appalto Parte Tecnica del PFTE per la Scheda Tecnica 1.

2. Costituzione Struttura Operativa Minima

Il direttore dei lavori dovra essere coadiuvato da una Struttura Operativa Minima costituita
dalle seguenti figure minime richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto:

» Professionista responsabile delle opere Strutturali;

» Professionista responsabile delle opere Architettoniche;

» Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Meccaniche, Idrauliche, Scarichi;

» Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Elettriche e impianti speciali;

» Professionista responsabile delle opere e delle certificazioni Antincendio;

» Professionista responsabile per I'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi;

3. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I'ammissibilita di offerte
parziali. L'incarico professionale in argomento comprende, anche sotto il profilo economico la
predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative
all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse ai lavori di che trattasi, anche
in supporto alla stazione appaltante. A completamento di quanto sopra descritto, anche se non
esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese anche le seguenti attivita:

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE
Agli operatori economici sara messa a disposizione la seguente documentazione:

1) Disciplinare di gara;

2) Relazione del Rup;

3) Schema di contratto per le prestazioni di cui trattasi;

4) Determinazione dei corrispettivi relativi a servizi di direzione lavori ex D.M. 17/06/2016;

5) Progetto di fattibilita tecnica economica approvato con delibera di Giunta Comunale n. 302
del 13/12/2022.

6) Offerta tecnica ed economica della ditta appaltatrice;

7) Successivamente all’aggiudicazione del servizio, verra trasmesso il Progetto Esecutivo
redatto dall’Appaltatore ed approvato con Determina Dirigenziale, unitamente alla
documentazione con le autorizzazioni dei vari enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi
decisoria;
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La stazione appaltante tramite il Rup ha proceduto alle seguenti operazioni preliminari ai sensi
dell’art 41 comma 15 del D.Lgs 36/2023:

a) identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico;

b) redigere ed approvare un Progetto di Fattibilita Tecnica Economica, comprensivo di
adeguati documenti di preventivazione, che ha quantificato l'importo delle opere in €
5.669.008,99= di cui € 5.637.633,14= per lavori a corpo ed € 31.375,85= quali oneri per
la sicurezza, cosi suddiviso:

CORR. VALORE
CATEGORIA ID OPERE LEGGE
e OPERE
Edilizia E.12 1/d € 2.302.072,45
Strutture S.04 IX/b € 2.125.407,58
IA.01 I1/a € 163.574,32
Impianti IA.02 11/b € 448.653,81
IA.03 111/c €629.300,80
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c) stabilire le classi e categorie di appartenenza dei servizi da affidare per la determinazione
del corrispettivo a base di gara, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016 di cui alla tavola Z-1 e Z-2 allegate al detto decreto.

L'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi & rappresentato nella tabella che verra
messa a disposizione dei partecipanti e riassunta come segue:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
Direzione lavori e contabilita a corpo 71300000-5 187.577,10
Importo totale a base di gara 187.577,10

/2023, PG/2023/0405502
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Categoria e ID delle
opere (DM 17.6.2016) Tab
zZA

Classi e
categorie
L. 143/49

Grado di
complessita

Importo opere (oneri
sicurezza inclusi)

Specificita della prestazione
(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)
Tab.Z.2

RO 22,0819%

EDILIZIA: E.12 -
Cultura, Vita Sociale,
Sport, Culto.

Id

€2.302.072,45

Qcl. 01/10/

€63.173,87

Somma

77.123,84

STRUTTURE:
Strutture,
infrastrutturali
puntuali .

S.04
Opere

IX/b

0,90

€2.125.407,58

Qcl. 01/10/

€53.147,30

Somma

64.883,22

IMPIANTI: IA.01
Impianti meccanici a
fluido a servizio
delle costruzioni.

lli/a

0,75

€ 163.574,35

Qcl. 01/10/

€4.883,55

Somma

5.961,93

IMPIANTI: IA.02
Impianti meccanici a
fluido a servizio
delle costruzioni.

li’b

0,85

€ 448.653,81

Qcl. 01/10/

€ 11.488,11

Somma

14.024,90

IMPIANTI: IA.03
Impianti elettrici e
speciali a servizio
delle costruzioni -
Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti
pilota.

lli/c

€629.300,80

Qcl. 01/10/

€20.955,78

Somma

25.583,21

Totale corrispettivi comprensivi di spese e oneri

€ 187.577,10
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Spese e oneri

€13.949,97

€11.735,92

€1.078,38

€2.536,79

€4.627,43
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L'importo a base di gara € al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice degli Appalti, si precisa che I'appalto non € suddiviso
in lotti, considerato che l'oggetto della prestazione costituisce la terza fase di un progetto
originario unitario realizzato in piu lotti.

REQUISITI

L'offerente deve altresi essere dotato di adeguata polizza professionale e produrre nel caso di
affidamento dell’incarico la cauzione definitiva di cui all’art 117 del D.Lgs 36/2023 prima della
stipula del contratto.

Ai fini della definizione dei requisiti, oltre al rispetto al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, si
chiede:

a) fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione della
Procedura Aperta, per un importo non inferiore a euro 338.252,19 (oneri fiscali e contributivi
esclusi) corrispondente ad 0,5 volte per il servizio di direzione lavori;

b) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di invito alla Procedura Negoziata e relativi ai lavori di ognuna delle
categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria
e ID, & almeno pari ad 0,5 volte I'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

c) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di invito alla Procedura Negoziata con le seguenti caratteristiche:
I'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva
tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli
oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50
volte il valore della medesima.

A questo proposito gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella
seguente tabella:
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IMPORTO
> | SORR- | ya oRe COMPLESSIVO
CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE operE | LEGSE MINIMO PER
143/49 OPERE L’ELENCO DEI
SERVIZI
Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.12 | I/d | €2.302.072,45 | € 1.151.036,34

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di
Strutture fondazione di manufatti dissestati - Ponti, | S.04 IX/b | €2.125.407,58 | € 1.062.703,79
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente - Verifiche strutturali relative

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

IA.01 IIl/a € 163.574,32 € 81.787,16

Impianti Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici | IA.02 | III/b | € 448.653,81 € 224.326,91
di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fo_toonFa?ici, a corredo di edifici e IA.03 111/c €629.300,80 € 314.650,40
costruzioni di importanza corrente -
singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

d) Requisito necessario dell’offerta ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DL 77/2021 € I'impegno
ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per |'esecuzione del
contratto o per I'esecuzione di attivita ad esso connesse o strumentali all’'occupazione giovanile
e femminile.

e) organigramma della Struttura Operativa Minima, costituita da professionisti in possesso dei
seguenti requisti professionali e abilitativi, corredato con le indicazioni e con gli estremi di
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iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme
giuridiche sulle professioni tecniche:

» Professionista responsabile delle opere Strutturali;

« Professionista responsabile delle opere Architettoniche;

* Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Meccaniche, Idrauliche, Scarichi;
» Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Elettriche e impianti speciali;

« Professionista responsabile delle opere e delle certificazioni Antincendio;

+ Professionista responsabile per I'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi;

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
I tempi-per I'espletamento del servizio sono:

Tempo utile esecuzione Lavori: 540 giorni

Assistenza al Collaudo: 120 giorni

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Trattasi di appalto sotto soglia di cui art. 48 del D.Lgs 36/2023.

Si & ritenuto di procedere all'individuazione del contraente mediante una procedura aperta ai
sensi dell'art 71 del D.Lgs 36/2023, sulla base dei criteri di aggiudicazione dell'offerta
economicamente pil vantaggiosa connessi con I'oggetto dell'appalto di cui all’art 108 comma 1
del D.Lgs 36/2023 secondo le seguenti tabelle:

Valutazione dell’offerta

PUNTEGGIO
Offerta tecnica 80
Offerta economica 20
TOTALE 100

Le migliorie offerte non dovranno costituire costo aggiuntivo per I'"Amministrazione restando
esse a totale carico dell'Impresa.
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Spesa

La spesa di € 214.588,20= (oneri previdenziali e fiscali compresi), sara a carico della
seguente voce di bilancio:

Cap. 23022 art. 109 “Beni immobili” del Bilancio 2023 codice gestionale 016 “Impianti Sportivi,
Spesa finanziata mediante Proventi edilizi

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Francesco Dittadi
(f.to digitalmente)

/2023, PG/2023/0405502

enezia
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