
 Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
 Settore Edilizia Comunale Terraferma
 Servizio Sportiva Terraferma

Venezia, Prot. vedi ID su timbro digitale

Fasc:2022/XI.2.1/887

Oggetto: C.I. 15219 - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE - VENEZIA. 

CUP F75B22000200006

Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di direzione lavori. 

RELAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  PER  L’AVVIO  DELLA

PROCEDURA DI GARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa

e la resilienza;

• il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  approvato  con Decisione  del  Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con

nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

• la  Missione  5  –  inclusione  e  coesione,  componente  2  –  infrastrutture  sociali,  famiglie,

comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”-

Cluster 1;

• il  Regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.

283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il  regolamento  (UE,  EURATOM)  n.

966/2012; 

• l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il

principio  di  non arrecare  un danno significativo  (DNSH,  “Do no  significant  harm”),  e  la

Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01,  recante  “Orientamenti  tecnici

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; l’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di

Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente

previsto, per garantire l’assolvimento del principio del DNSH, il  divieto di realizzazione di

interventi  che  prevedano  l’acquisto  e  l’installazione di  caldaie  a  condensazione a  gas;la

Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
aldo.menegazzi@comune.venezia.it - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
9/

08
/2

02
3,

 P
G

/2
02

3/
04

05
50

2



 Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
 Settore Edilizia Comunale Terraferma
 Servizio Sportiva Terraferma

Legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo

1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle

finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di

cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo

di cui al comma 1037; 

• l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai

sensi  del  quale  al  fine  di  supportare  le  attività  di  gestione,  di  monitoraggio,  di

rendicontazione  e  di  controllo  delle  componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e

rende disponibile un apposito sistema informatico; 

• il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

2021,  n.  108,  recante: «Governance del  Piano nazionale di  ripresa e  resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure»; 

• il  Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa

delle  pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione del  Piano nazionale di  ripresa e

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

• il  Decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  relativo

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi

PNRR e corrispondenti milestone e target; 

• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e

valorizzazione dei giovani; 

• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari

stabiliti nel PNRR; 

• le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la

Circolare n. 25 del  29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi,  bandi  e altre

procedure  di  attivazione  degli  investimenti”,  che  riportano  le  modalità  per  assicurare  la

correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e  il

conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa

europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
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• la  Circolare  n.  21  del  14  ottobre  2021  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  recante

“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

• la  Circolare  del  30  dicembre  2021,  n.  32  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II,

avente  ad  oggetto:  “Guida operativa  per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno

significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”; 

• la  Circolare  del  10  febbraio  2022,  n.  9  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II,

avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle

Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni

centrali titolari di interventi del PNRR”; 

• l’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato

“Revoche e controlli”;  

• il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  dell’11  ottobre  2021,  recante

“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui

all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17”; 

VISTO ALTRESI’ 

• il decreto dell’Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte

dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali

necessari all’espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR

a valere sulla Missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione

sociale”, ai sensi della normativa vigente;

• il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega

allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione

delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e

Inclusione”;

• l’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito

internet  istituzionale  del  Dipartimento  per  lo  Sport  e  sul  sito  ItaliaDomani,  relativo  ai

progetti  afferenti  ai  “Cluster  1”  (CUP  J55E22000170006)  e  “Cluster  2”  (CUP

J53I22000120006);

• l’accordo di concessione di finanziamento trasmesso dal Dipartimento per lo Sport in data

28/09/2022 al Comune di Venezia, tramite il quale è stato ammesso al finanziamento con

Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
aldo.menegazzi@comune.venezia.it - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
9/

08
/2

02
3,

 P
G

/2
02

3/
04

05
50

2



 Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
 Settore Edilizia Comunale Terraferma
 Servizio Sportiva Terraferma

fondi a valere sul PNRR Cluster 1, per un importo complessivo di € 5.500.000,00 per la

realizzazione di un nuovo impianto sportivo indoor in via Granturco a Mestre per il gioco del

calcio a 5, la pallacanestro e la pallavolo.

RILEVATO ALTRESI’ che:

• in ottemperanza alle disposizioni dell’accordo di concessione del finanziamento il Comune di

Venezia si è impegnato a regolare i rapporti con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza

del Consiglio dei Ministri attraverso la stipula di uno specifico accordo di concessione del

finanziamento  (repertorio  speciale  n.  23342  del  04/10/2022),  sottoscritto

dall’Amministrazione  Comunale  e  trasmesso  al  Ministero  in  data  06/10/2022,  volto

all’accettazione del  finanziamento  concesso nonché finalizzato  a  garantire  il  rispetto  dei

tempi, delle modalità e degli obblighi relativi alla proposta progettuale;

• con tale atto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e

target) e garantire il riconoscimento del finanziamento concesso, il Comune di Venezia in

qualità  di  soggetto  attuatore  ha  necessariamente  aderito  agli  impegni  prescritti  e,  in

particolare ai seguenti:

• aggiudicazione dell’appalto entro il 31 marzo 2023; 

• ultimazione dei lavori e collaudo entro il 31 dicembre 2025.

RILEVATO che:

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  60  del  21  dicembre  2021  è  stato

approvato il  Bilancio di  previsione e relativi  allegati  e  approvazione del  Documento

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 14 settembre 2022 avente ad oggetto

"Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2022-2024  –  Variazione  ai  sensi

dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000" l’opera (C.I. 15219) NUOVO IMPIANTO

POLIVALENTE INDOOR A MESTRE è stata iscritta nel Piano degli investimenti e degli

interventi di manutenzione 2022 - 2024 per l’importo di 5.500.000,00= Euro, finanziati

con Contributo dello Stato PNRR per sport e inclusione sociale;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2022, avente ad oggetto

“Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2022-2024  –  Variazione”,  per

l’intervento C.I. 15219 in argomento è stato previsto, all’annualità 2022, un ulteriore

stanziamento dell’importo di € 1.000.000,00 , finanziato mediante Proventi edilizi, che

ha elevato l’importo dell’intervento a complessivi € 6.500.000,00 (o.f.c.);
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• con la determina dirigenziale n. 2752 del 21/12/2022 è stato stabilito di procedere con

l’espletamento della gara d’appalto, secondo la modalità dell’appalto integrato;

• con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75  del  23.12.2022,  relativa

all’approvazione del  Bilancio di  Previsione per gli  esercizi  finanziari  2023-2025,  per

l’intervento  in  argomento  è  stato  stanziato  l’ulteriore  importo  di  €  1.100.000,00,

finanziato  mediante  Contributi  a  carico  dello  Stato,  a  seguito  dell’Accesso  alla

Procedura semplificata di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e all'articolo 29 del

D.L.  n.144/2022  –  Circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  n.  37  del

09/11/2022, che ha elevato l’importo complessivo dello stanziamento a € 7.600.000,00

(o.f.c.);

• il  costo  complessivo  dell’opera  è  stato  dunque  stimato  in  €  7.100.000,00

presupponendo la necessità di riassestare il Quadro Economico dell’intervento;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  531  del  07/03/2023,  si  è  rettificata  la

determinazione a contrarre precedente ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/200 e

s.m.i, con rifinanziamento e riassestamento del quadro economico - comportante una

spesa  complessiva  di  €  7.100.000,00  (o.f.c.), modificando  l’importo  delle  opere  in

appalto in € 5.904.188,62 di cui € 5.637.633,14 (o.f.e.) per lavori, € 31.375,85 (o.f.e.)

quali oneri per la sicurezza ed euro 235.179,63 (o.c.f.e.) per la progettazione;

• con determinazione dirigenziale n. 782 del 31/03/2023 sono stati aggiudicati i lavori e

la progettazione definitiva ed esecutiva, all’impresa COSTRUZIONI IANNINI S.R.L., con

sede in Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano – L'Aquila, domicilio fiscale Via

dell'Industria  Nucleo  Industriale  di  Bazzano  L'Aquila,  codice  fiscale  e  partita  iva  n

01668180662;

• in data 30/05/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto registarto al N.

131569 di Repertorio Municipale;

• con determina dirigenziale n. 920 del 18/04/2023  è stato stabilito di procedere con

l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori,

tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi

dell’art. 1 comma 2 lett. b, del d.l. n. 76/2020, come modificato   dall’art. 51 co. 1

punto  2.2  del  d.l.  n.  77/2021,  convertito  nella  l.  n.  108/2021  secondo  il  criterio

dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 95 comma 2 del

d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020, previa consultazione di

almeno 5 operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, individuati

dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità

di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, idonei nella 5^

fascia di affidamento, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver
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risposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l’inserimento al

relativo elenco di  professionisti,  e  che in detta sede ha dichiarando di  possedere i

necessari requisiti di qualificazione;

• in data 30/06/2023 è stata indetta la procedura negoziata con PG 314537 invitando a

presentare offerta i seguenti operatori economici: 

•1. TA S.R.L. - Via Alipio Cappelletto 4/a, Mestre (VE) 

•2. ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L., Padova, Via Lisbona n. 28/A

•3. Martini Ing. Emmanuele, Via Rossini n. 23 - 35020 Brugine

•4. DONADELLO & PARTNERS STP SRL, Via Pierobon 73, 35010 Limena (PD)

•5. VENICE PLAN INGEGNERIA SRL, Venezia, via Rampa Cavalcavia n. 26/A

• con verbale  unico  di  gara  dell’01/08/2023 la  gara per  l’affidamento del  servizio  di

Direzione Lavori è risultata deserta;

• necessita procedere con una nuova procedura di gara, ampliando la platea di operatori

economici che possono presentare un’offerta, per garantire l’affidamento del servizio di

Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori del nuovo impianto polivalente indoor;

Facendo seguito all’avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione PG

122868 del 9/03/2021 approvata con Determinazione dirigenziale n. 530 del 11/03/2021,di

approvazione di un “Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti

da  invitare  alle  successive  procedure  per  l’affidamento  di  servizi  attinenti  l’Architettura  e

l’Ingegneria  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  cui  all’art.  35,  comma 1,  lett  c)  del  D.Lgs

50/2016”,  in cui si dà atto e adeguata motivazione della situazione di carenza di personale

interno;
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DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI

Il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo al chiuso che dovrà essere in

grado di ospitare partite di Calcio a 5 di serie A1, il campionato di A2 della pallavolo e la serie

B eccellenza del Basket, come già menzionato, consta di un insieme di interventi:

La realizzazione della palestra e dei relativi locali di servizio (spogliatoi per atleti ed arbitri,

servizi igienici per atleti, arbitri e spettatori, locali vari, quali infermeria, saletta antidoping,

locali tecnici, reception, bar, uffici sala pesi, sala stampa e depositi-magazzini); 

L’impianto sportivo in progetto è stata pensato e dimensionato seguendo i requisiti richiesti dal

CONI come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, ed

in ottemperanza alle direttive riportate nel “Comunicato ufficiale n° 369  della FIGC – LND –

Divisione calcio a cinque ed il decreto ministeriale del 18/03/2005 (GU n°085 supplemento

ordinario del 11/04/96) concernente “Norme di sicurezza per la costruzione l’esercizio degli

impianti  sportivi”  coordinato  con  le  modifiche  e  le  integrazioni  introdotte  dal  Decreto

Ministeriale del 06/06/2005 

L’impianto sportivo è stato progettato attraverso l’accostamento di 3 blocchi funzionali:

Blocco A: comprende la hall di accesso posizionata centralmente nella quale è presente una

biglietteria per l’acquisto dei biglietti con relativi tornelli di accesso; un’area ristoro con doppio

accesso  sia  dall’interno  che esterno,  posizionata  strategicamente  in  corrispondenza  di  uno

spazio esterno pavimentato che ne permette l’attività indipendentemente dallo svolgimento di

manifestazioni  sportive  o  di  intrattenimento  in  corso  all’interno  dell’impianto;  sempre  nel

blocco A di ingresso, posizionato specularmente all’attività di ristoro, sono stati inseriti spazi

con  destinazione  direzionale  e  amministrativa,  quali  uffici  destinati  alle  varie  Associazioni

sportive che fruiranno dell’impianto sportivo, sale riunioni, sala conferenze/stampa.

Blocco B: comprende lo spazio di gioco regolamentare secondo le direttive richieste dal CONI

e dal FIGC e relative fasce di rispetto laterali, il campo avrà dimensioni di 20,00 x 40,00 m e

con fasce di rispetto a nord e sud verso le tribune di 2,50 m, 5,00 m ad est in prossimità del

blocco A e ad ovest, dove è, altresì, previsto lo spazio per un’eventuale futura realizzazione di

una parete attrezzata; le tribune sono posizionate sullo stesso livello del campo di gioco a nord

e a Sud, da esso separate mediante un parapetto opportunamente progettato per garantire la

maggior visibilità e sicurezza in caso di emergenza.

Sotto le gradinate sono stati individuati i locali accessori come servizi igienici per gli utenti e

spazi di deposito e magazzini per la conduzione delle attività sportive con accesso diretto al

campo da gioco.
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Blocco C: comprende i vari locali di servizio, quali quattro spogliatori per atleti, suddivisi in

due  blocchi  distinti  per  le  squadre  ospitate  e  le  squadre  di  casa;  due  spogliatoi  arbitri;

infermeria; locale anti-doping; una reception nella zona d’accesso, palestra di muscolazione e

sala pesi; lo spazio tecnico della centrale termica. 

Viene posta particolare attenzione:

-  al  rispetto  delle  tempistiche  di  realizzazione  previste  nella  Componente/Investimento

Missione 5,  Componente  2.3,  Misura  3,  Investimento  3.1  “Sport  e  Inclusione Sociale”  del

PNRR, in particolare dei termini stabiliti dall’Accordo di Concessione del Finanziamento;

-  a  quanto  stabilito  dall’art.  5  comma  a)  del  suddetto  Accordo  di  Concessione  del

Finanziamento relativamente al principio di non arrecare un danno significativo DNSH “Do no

significant harm” applicando i conseguenti metodi gestionali ed operativi riferiti in particolare

alla scheda tecnica n. 1 dell’Allegato alla Circolare 30/12/2021 n. 32 -Guida Operativa per il

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente. così come aggiornata con

Circolare n.  33 del  MEF e come meglio  evidenziati  nel  Capitolato Speciale  d’Appalto Parte

Tecnica del PFTE per la Scheda Tecnica 1.

- al controllo e verifica del rispetto della Relazione CAM facente parte del progetto esecutivo

approvato sulla base di quanto riportato nel CAM “Affidamento di servizi di progettazione e

affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n.

183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);

INDICAZIONI GENERALI DA RIPORTARE NEL BANDO

La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto

in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

Ai fini della formulazione delle offerte il sopralluogo non è previsto.

Ai  fini  della  valutazione  dell’eventuale  anomalia  il  Rup  intende  avvalersi  dell’ausilio  della

Commissione di Gara.

Ai sensi dell’art. 31 co. 1 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023,  l’appalto è definito

corpo.
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PRESTAZIONI

1.  Le prestazioni oggetto dell’affidamento vengono svolte dalle figure professionali di seguito

elencate.

Direttore dei Lavori:

Soggetto  preposto  al  controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo  dell'esecuzione

dell'intervento. Svolge la propria attività secondo quanto disposto dall’art. 101 comma 3 del

d.lgs. n. 50/2016 e dal presente capitolato. 

Per il servizio di Direttore dei Lavori, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31

ottobre 2013 e come riportato nello schema di parcella, le prestazioni da svolgere sono così

definite:

• QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

• QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

La Stazione Appaltante espleta il  controllo della corretta esecuzione dei  lavori  attraverso il

Direttore dei Lavori coadiuvato da una Struttura Operativa Minima. Il Direttore dei Lavori è

preposto al controllo  tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ed i

suoi compiti sono individuati nei seguenti ambiti: 

a)  controllo  dell’esecuzione dei  lavori  secondo le  regole  dell’arte  e  secondo i  canoni  della

tecnica delle costruzioni; 

b) controllo dell’esecuzione dei lavori in conformità con il progetto approvato ed alle condizioni

previste dal contratto e dal capitolato speciale di appalto; 

c)  accettazione dei  materiali  forniti  dall’esecutore dei lavori,  i  quali  devono rispondere alle

prescrizioni del contratto e del capitolato speciale d’appalto ed all’esigenza di non pregiudicare

la qualità e la funzionalità dell’opera. 

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo

impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi

nella  loro  esecuzione,  quando  questo  non  sia  regolato  dal  contratto.  Nell’ambito  delle

disposizioni  di  servizio  impartite  dal  RUP  al  Direttore  dei  Lavori  resta  di  competenza  di

quest’ultimo l’emanazione di ordini di  servizio all’esecutore in ordine agli  aspetti  tecnici  ed

economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio

impartite dal  RUP, il  Direttore dei Lavori  opera in autonomia in ordine al controllo tecnico,

contabile  e  amministrativo  dell’esecuzione  dell’intervento.  Il  direttore  dei  lavori  impartisce

all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio,

che  devono  essere  comunicati  al  RUP,  nonché  annotati,  con  sintetiche  motivazioni,  che
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riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori

con le modalità di cui all’articolo 15 del DM 49/2018. Il direttore dei lavori controlla il rispetto

dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e

successivamente  dettagliati  nel  programma di  esecuzione dei  lavori.  Il  direttore  dei  lavori

redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il

RUP. 

Nella fase di esecuzione il direttore dei lavori: 

-  effettua sopralluoghi e visite periodiche settimanali fisse e a cadenza variabile a seconda

delle fasi di lavoro;

- fornisce assistenza giornaliera ove richiesta dall’ufficio del RUP; 

- compila e tiene aggiornato il giornale dei lavori; 

- redige eventuali ordini di servizio; 

- procede all’accettazione dei materiali in cantiere; 

- dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per accertare la qualità

dei materiali; 

- verifica il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale relativa all’applicazione dei

CAM; 

- verifica il rispetto degli obblighi in capo all’esecutore ed ai subappaltatori; 

-  segnala  al  RUP l'inosservanza,  da parte  dell'esecutore,  dell'articolo  105  del  Codice  degli

Appalti (subappalto); 

- fornisce indicazioni al  RUP per l’irrogazione delle penali  da ritardo previste nel contratto,

nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma

4, del codice; 

- supporta il  RUP nei  casi di  risoluzione contrattuale,  redigendo lo stato di consistenza dei

lavori  eseguiti,  l’inventario  dei  materiali,  macchine  e  mezzi  d’opera  e  la  relativa  presa  in

consegna; 

- determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non

previsti dal contratto; 

- redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel

corso  dell’esecuzione  di  lavori  e  adotta  i  provvedimenti  idonei  a  ridurre  per  la  stazione

appaltante le conseguenze dannose; 

- redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore; 

- in caso di sospensione dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di

sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera

e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari
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e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e

per facilitare la ripresa dei lavori. 

– comunica al RUP la cessazione delle cause della sospensione affinché quest’ultimo disponga

la  ripresa  dei  lavori  e  indichi  il  nuovo  termine  contrattuale:  entro  cinque  giorni  dalla

disposizione di ripresa dei lavori, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;

-  in  conseguenza  della  comunicazione  dell’esecutore  di  intervenuta  ultimazione  dei  lavori,

effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il

certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP; 

-  alla  data  di  scadenza prevista dal  contratto, in  assenza di  comunicazione dell’esecutore,

redige in contraddittorio con questo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai

fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione e,

qualora previsto dal bando di gara e dal contratto, può assegnare un termine fino a 60 giorni

per il completamento delle lavorazioni di dettaglio;

Nella fase di controllo amministrativo e contabile il direttore dei lavori: 

-  provvede  a  classificare  e  misurare  le  lavorazioni  eseguite,  nonché  a  trasferire  i  rilievi

effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di

individuare il progredire della spesa; 

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce tempestivamente le debite disposizioni per la

relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate; 

Nella fase di chiusura dei lavori il direttore dei lavori: 

- provvede a tutte le pratiche amministrative connesse all’allaccio ai sottoservizi; 

- procede all’accatastamento delle opere eseguite; 

- aggiorna il programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione;

- effettua le prove funzionali sugli impianti; 

- acquisisce le certificazioni dei materiali e quelle di conformità degli impianti; 

- fornisce la propria assistenza e collaborazione alla commissione di collaudo; 

-  redige  la  documentazione  tecnico  amministrativa  da  depositare  presso  il  competente

comando  dei  Vigili  del  Fuoco  per  la  pratica  SCIA/CPI  ai  fini  antincendio  corredata  dalla

documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 07/08/2012.

In capo al Direttore dei Lavori vi è l’obbligo di provvedere al controllo, verifica e trasmissione al

Comune di tutti  gli  “elementi di  verifica ex post” così come elencati e definiti  nella “Guida

Operativa  per  il  rispetto  del  principio  di  non arrecare  danno  significativo  all’ambiente  (Cd
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DNSH)” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 così

come aggiornata con Circolare n. 33 del MEF e come meglio evidenziati nel Capitolato Speciale

d’Appalto Parte Tecnica del PFTE per la Scheda Tecnica 1.

2. Costituzione Struttura Operativa Minima 

Il direttore dei lavori dovrà essere coadiuvato da una Struttura Operativa Minima costituita

dalle seguenti figure minime richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto: 

• Professionista responsabile delle opere Strutturali;

• Professionista responsabile delle opere Architettoniche;

• Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Meccaniche, Idrauliche, Scarichi; 

• Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Elettriche e impianti speciali;

• Professionista responsabile delle opere e delle certificazioni Antincendio; 

• Professionista responsabile per l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi; 

3. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte

parziali. L’incarico professionale in argomento comprende, anche sotto il profilo economico la

predisposizione delle pratiche e lo  svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative

all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse ai lavori di che trattasi, anche

in supporto alla stazione appaltante. A completamento di quanto sopra descritto, anche se non

esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese anche le seguenti attività:

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

Agli operatori economici sarà messa a disposizione la seguente documentazione: 

1) Disciplinare di gara;

2) Relazione del Rup;

3) Schema di contratto per le prestazioni di cui trattasi;

4) Determinazione dei corrispettivi relativi a servizi di direzione lavori ex D.M. 17/06/2016; 

5) Progetto di fattibilità tecnica economica approvato con delibera di Giunta Comunale n. 302

del 13/12/2022.

6) Offerta tecnica ed economica della ditta appaltatrice;

7)  Successivamente  all’aggiudicazione  del  servizio,  verrà  trasmesso  il  Progetto  Esecutivo

redatto  dall’Appaltatore  ed  approvato  con  Determina  Dirigenziale,  unitamente  alla

documentazione con le  autorizzazioni dei vari  enti  coinvolti  nella Conferenza dei Servizi

decisoria;
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La stazione appaltante tramite il Rup ha proceduto alle seguenti operazioni preliminari ai sensi

dell’art 41 comma 15 del D.Lgs 36/2023:

a) identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico;

b) redigere  ed  approvare  un  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  Economica,  comprensivo  di

adeguati  documenti  di  preventivazione,  che  ha  quantificato  l’importo  delle  opere  in  €

5.669.008,99= di cui € 5.637.633,14= per lavori a corpo ed € 31.375,85= quali oneri per

la sicurezza, così suddiviso:

CATEGORIA ID OPERE

CORR.

LEGGE

143/49

VALORE 

OPERE

Edilizia E.12 I/d € 2.302.072,45

Strutture S.04 IX/b € 2.125.407,58

Impianti

IA.01 III/a € 163.574,32

IA.02 III/b € 448.653,81

IA.03 III/c €629.300,80
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c) stabilire le classi e categorie di appartenenza dei servizi da affidare per la determinazione

del corrispettivo a base di gara, secondo i  criteri fissati  dal decreto del Ministero della

Giustizia 17 giugno 2016 di cui alla tavola Z–1 e Z-2 allegate al detto decreto.

L’elenco delle  prestazioni  e  dei  relativi  corrispettivi  è rappresentato nella tabella che verrà

messa a disposizione dei partecipanti e riassunta come segue:

Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
aldo.menegazzi@comune.venezia.it - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori e contabilità a corpo 71300000-5 187.577,10

Importo totale a base di gara 187.577,10
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Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
aldo.menegazzi@comune.venezia.it - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Importo 

I^d 1,15 € 2.302.072,45 Qcl. 01/10/ € 63.173,87 € 13.949,97

Somma 77.123,84

IX/b 0,90 € 2.125.407,58 Qcl. 01/10/ € 53.147,30 € 11.735,92

Somma 64.883,22

III/a 0,75 € 163.574,35 Qcl. 01/10/ € 4.883,55 € 1.078,38

Somma 5.961,93

III/b 0,85 € 448.653,81 Qcl. 01/10/ € 11.488,11 € 2.536,79

Somma 14.024,90

III/c 1,15 € 629.300,80 Qcl. 01/10/ € 20.955,78 € 4.627,43

Somma 25.583,21

       Totale corrispettivi comprensivi di spese e oneri                                                                               € 187.577,10

Categoria e ID delle 
opere (DM 17.6.2016) Tab 

Z.1

Classi e 
categorie 
L. 143/49

Grado di 
complessità

Importo  opere (oneri 
sicurezza inclusi)

Specificità della prestazione 
(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)  

Tab. Z.2

Spese e oneri
22,0819%

EDILIZIA: E.12 – 
Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto. 

STRUTTURE: S.04 
Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali . 

IMPIANTI: IA.01 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio 
delle costruzioni. 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio 
delle costruzioni. 

IMPIANTI: IA.03 
Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni – 
Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota.
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L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice degli Appalti, si precisa che l’appalto non è suddiviso

in lotti,  considerato che l’oggetto della prestazione costituisce la terza fase di  un progetto

originario unitario realizzato in più lotti. 

REQUISITI 

L’offerente deve altresì essere dotato di adeguata polizza professionale e produrre nel caso di

affidamento dell’incarico la cauzione definitiva di cui all’art 117 del D.Lgs 36/2023 prima della

stipula del contratto.

Ai  fini  della definizione dei  requisiti,  oltre al  rispetto al  D.M.  2  dicembre 2016,  n.  263, si

chiede:

a)  fatturato  globale  minimo  per  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura relativo  ai

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione della

Procedura Aperta, per un importo non inferiore a euro 338.252,19 (oneri fiscali e contributivi

esclusi) corrispondente ad 0,5 volte per il servizio di direzione lavori;

b)  un  elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati  negli  ultimi  dieci  anni

antecedenti  la  data  di  invito  alla  Procedura  Negoziata e  relativi  ai  lavori  di  ognuna  delle

categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria

e ID, è almeno pari ad 0,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 

c)  servizi  “di  punta”  di  ingegneria  e  architettura  espletati  negli  ultimi  dieci  anni

antecedenti  la  data  di  invito  alla  Procedura  Negoziata con  le  seguenti  caratteristiche:

l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva

tabella,  due servizi  per  lavori  analoghi,  per  dimensione e  caratteristiche  tecniche,  a  quelli

oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50

volte il valore della medesima.

A  questo  proposito  gli  importi  minimi  dei  lavori,  per  categorie  e  ID,  sono  riportati  nella

seguente tabella:

Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
aldo.menegazzi@comune.venezia.it - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE
ID

OPERE

CORR.

LEGGE

143/49

VALORE 

OPERE

IMPORTO

COMPLESSIVO

MINIMO PER

L’ELENCO DEI

SERVIZI

Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.12 I/d € 2.302.072,45 € 1.151.036,34

Strutture

Strutture o parti di strutture in muratura,

legno, metallo - Verifiche strutturali

relative -  Consolidamento delle opere di

fondazione di manufatti dissestati - Ponti,

Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii

e di fronti rocciosi ed opere connesse, di

-tipo corrente  Verifiche strutturali relative

S.04 IX/b € 2.125.407,58 € 1.062.703,79

Impianti

Impianti per l'approvvigionamento, la

preparazione e la distribuzione di acqua

nell'interno di edifici o per scopi industriali

- Impianti sanitari - Impianti di fognatura

domestica od industriale ed opere relative

al trattamento delle acque di rifiuto - Reti

di distribuzione di combustibili liquidi o

gassosi - Impianti per la distribuzione

dell’aria compressa del vuoto e di gas

medicali - Impianti e reti antincendio

IA.01 III/a € 163.574,32 € 81.787,16

Impianti di riscaldamento - Impianto di

raffrescamento, climatizzazione,

trattamento dell’aria - Impianti meccanici

di distribuzione fluidi - Impianto solare

termico 

IA.02 III/b € 448.653,81 € 224.326,91

Impianti elettrici in genere, impianti di

illuminazione, telefonici, di rivelazione

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e

costruzioni di importanza corrente -

singole apparecchiature per laboratori e

impianti pilota di tipo semplice 

IA.03 III/c €629.300,80 € 314.650,40

d) Requisito necessario dell’offerta ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DL 77/2021 è l’impegno

ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del

contratto o per l’esecuzione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile

e femminile.

e) organigramma della Struttura Operativa Minima, costituita da professionisti in possesso dei

seguenti  requisti  professionali  e abilitativi,  corredato con le indicazioni e con gli  estremi di

Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
aldo.menegazzi@comune.venezia.it - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme

giuridiche sulle professioni tecniche: 

• Professionista responsabile delle opere Strutturali;

• Professionista responsabile delle opere Architettoniche;

• Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Meccaniche, Idrauliche, Scarichi; 

• Professionista responsabile delle opere Impiantistiche Elettriche e impianti speciali;

• Professionista responsabile delle opere e delle certificazioni Antincendio; 

• Professionista responsabile per l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi; 

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

I tempi per l’espletamento del servizio sono:

Tempo utile esecuzione Lavori: 540 giorni 

Assistenza al Collaudo: 120 giorni

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Trattasi di appalto sotto soglia di cui art. 48 del D.Lgs 36/2023.

Si è ritenuto di procedere all'individuazione del contraente mediante una procedura aperta ai

sensi  dell’art  71  del  D.Lgs  36/2023,  sulla  base  dei  criteri  di  aggiudicazione  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa connessi con l'oggetto dell'appalto di cui all’art 108 comma 1

del D.Lgs 36/2023 secondo le seguenti tabelle:

Valutazione dell’offerta

PUNTEGGIO

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

Le migliorie offerte non dovranno costituire costo aggiuntivo per l'Amministrazione restando

esse a totale carico dell'Impresa.

Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
aldo.menegazzi@comune.venezia.it - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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Spesa

La  spesa  di  €  214.588,20= (oneri  previdenziali  e  fiscali  compresi),  sarà  a carico  della

seguente voce di bilancio:

Cap. 23022 art. 109 “Beni immobili” del Bilancio 2023 codice ges�onale 016 “Impian� Spor�vi,

Spesa finanziata mediante Proven� edilizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Francesco Dittadi
(f.to digitalmente)

Direttore dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma – Dirigente dott. Aldo Menegazzi

sede di Mestre:Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63- 30174 Mestre – Tel. 041/2749800
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