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COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA DEFI-
NITIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI di realizzazione di "NUO-
VO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE” - GARA
N. ../.cuo. = C.I. 15219 - CIG: ..cccovevarsarsernerss - CUP:
F75B22000200006.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ....ceveeeens il giorno ....... (v ) del mese di
........................... , hella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Co-
mune di Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubbli-
co-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:
=) [ P O , in qualita di Legale Rappre-
sentante dell'impresa .......ccccoeveneen. , come risulta dall'accertamento
d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
.................... ., Documento n. .........cccee..e... in data ...................., ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (EVENTUALE) che
agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria
dell’'associazione temporanea d’'imprese tra: .civcrverssssrnans (capogruppo),
.......................... (mandante), giusta atto di raggruppamento tempora-

neo dimprese con mandato di rappresentanza in data ... . n.
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.............. di Repertorio e n. ................ di Raccolta del Dott. .............., Notaio
] o IR . iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ........ , re-
gistrato a ............. ] calne Serie ...., nel presente

atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Domicilio fiscale dell'lmpresa ..........cccceee..... : 31010 .. . Via

.................... . - Codice fiscale e partita LV.A. n.: i

Domicilio fiscale dell'Impresa ...................... 34074 e . Via

............................... ., Codice fiscale e partita I.V.A. ..o
E:

b) Ing. .o ., che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VE-
NEZIA, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti — SEettore ......cccceceeeeeeeeece e ., domi-
ciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 - Ve-

nezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta Comunale n°............ del .o, e

stato approvato il Progetto di Fattibilita Tecnica Economica del Nuovo
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Impianto Polivalente Indoor a Mestre per un importo complessivo da ap-
paltare pari a € 5.569.144,15=, (o.f.e.) di cui € 225.501,46= per com-
pensi relativi alla progettazione esecutiva comprensiva della definitiva,
ed € 5.312.266,84=, oneri fiscali esclusi, per lavori a corpo, oggetto
dell’offerta secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo deter-
minato mediante offerta economicamente pit vantaggiosa, ed €
31.375,85= quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazio-

ne appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati con
determinazione dirigenziale n. ...... del ../../2022, la progettazione ese-
cutiva comprensiva della definitiva ed i lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €

, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato,

in seguito all’offerta di ribasso pari al %, sull'importo a base di
gara.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto della progettazione esecutiva comprensiva della defini-
tiva e I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offer-
ta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la lettera A) e

sulla base dell’offerta tecnica che viene espressamente richiamata, an-
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corché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben
conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assolu-
ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e
dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e allegati al pre-
sente atto sotto le lettera B), e C) nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione. Il Capitolato Speciale d’Appalto allegato
costituisce parte integrante del presente contratto anche ai fini del ri-
spetto degli adempimenti previsti in relazione al finanziamento PNRR.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-
mento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a cor-
po”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 7 del presente
contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. Limporto contrattuale ammonta a € ......cevennennane (diconsi Euro
........................................ .) di cui:

€ e per la progettazione esecutiva comprensiva della definiti-
va;
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€ . per lavori in senso stretto;

€ o . quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquida-
zione finale.

3. Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione

del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato
generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appalta-
tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso |'Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti.

2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente con-
tratto, I'art. 4 del capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale
dei lavori da parte dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione della progettazione

e dell’esecuzione dei lavori

1. la progettazione esecutiva comprensiva del definitivo deve essere
conclusa nei termini e secondo le modalita indicate nell’art. 12bis com-
ma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto, I'ese-
cuzione dei lavori deve avere inizio entro 7 (Sette) giorni dalla approva-
zione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo di cui all’art.
12bis comma 13 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni
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540 (CinquecentoQuaranta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

4. L'appaltatore a inizio lavori & obbligato altresi a comunicare alla sta-
zione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di su-
bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di

I\\

cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, I'ANCI Veneto e I'UPI
Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazio-

ne al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 5 bis. Pari opportunita e inclusione lavorativa

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 c.4 del d.I. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di
personale necessario per |I'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali, I'Affidatario si impegna a ri-
servare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all’occu-
pazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in
sede di offerta.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 50 dipendenti)
2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.3bis del
d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021 n. 108, si im-
pegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del con-

tratto la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
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nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione del-
le offerte.

3. La relazione dovra altresi essere trasmessa alle rappresentanze sinda-
cali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di

50 dipendenti)
2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 commi 3 e
3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021 n.
108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale ma-
schile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione pro-
fessionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita’, dell'intervento della Cassa integrazione gua-
dagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,
della  retribuzione effettivamente corrisposta;

- la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti
a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presenta-
zione delle offerte.

3. I predetti documenti dovranno altresi essere trasmessi alle rap-
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presentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regiona-
le di parita.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine in-
dicato per la consegna del progetto esecutivo comprensivo del definitivo,
eventuale adeguamento e per I'esecuzione delle opere, e ai termini di
esecuzione parziale di cui all’art. 5 comma 4 del presente contratto, &
applicata, ai sensi degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale d’Appalto,
una penale pari al uno per mille dell'importo contrattuale, corrisponden-
tead € ... =

La penale non si applica in ipotesi di violazione del termine di esecuzione
del 30% dell’'opera entro il 31.08.2024, in relazione alla quale & prevista
la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 11.

2. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale & aumentata
delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per
effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10% (dieci per
cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o
ulteriori spese connesse.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e
con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applica-
zione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo

superare il 20% dell'importo dell’appalto, pena la facolta, per la stazione



Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 6 bis. Penali in caso di violazione delle clausole relative

alle pari opportunita ed all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora I'Affidatario, non ottemperando all’obbligo previsto dall’art.
47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n.
108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del
personale necessario per |I'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota

pari ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di

gara o dall'offerta) sia all'occupazione giovanile che a quella

femminile, sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo con-
trattuale complessivo, pari a € . Tale sanzione verra applicata
in caso di accertamento di tale violazione all’esito del controllo ope-
rato in sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.
(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 50 dipendenti)
2. Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 5 bis
comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31 mag-
gio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una
penale pari all'l per mille dellimporto contrattuale, che sara trattenuta
al pagamento del saldo.
oppure
(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di 50 di-
pendenti)
2. Qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 5 bis

comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.I. 31 mag-
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gio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una
penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazio-
ne, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

3. Nel caso in cui lI'inadempimento riguardi la mancata consegna della
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e fem-
minile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del pa-
ragrafo precedente, I'Affidatario sara interdetto a partecipare, per un pe-
riodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulterio-
ri procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

(EVENTUALE, solo per affidatario con piu di 15 ma meno di 50 di-
pendenti)

4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e fem-
minile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del pa-
ragrafo precedente, I'Affidatario sara interdetto a partecipare, per un pe-
riodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulterio-
ri procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, calcolate
ai sensi dell’art. 23 bis del Capitolato Speciale d’Appalto, non pud supe-
rare complessivamente il 20% dell'importo dell’appalto.

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavo-
ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo

106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successiva-

10
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mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e ap-
provata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda-
mento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, & vincolante per la valutazione di even-
tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalita di pagamento & disciplinata dal Capitolato speciale
d’appalto. Qualora sia erogata |'anticipazione, sull'importo di ogni certifi-
cato di pagamento, & operata la trattenuta di un importo pari alla antici-
pazione a titolo di graduale recupero della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-
zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

3. (eventuale) Come risulta dall’atto di associazione temporanea
d’imprese citato in premessa, ciascuna impresa associata provvedera ad
emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito.
L'impresa capogruppo mandataria provvedera a incassare le somme do-
vute rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con

le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Gli

11
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estremi dei conti correnti dedicati e le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiara-
zioni in data ..........ccceeeen che costituiscono parte integrante del presente
contratto.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni
dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante
avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita asso-
luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione
appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori an-
che con i subcontraenti.

4. 'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazio-
ne appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia
di Venezia della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equi-

pollenti emessi nei confronti dell’'Ente per il pagamento in acconto o a

12
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saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di
appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati
al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad ef-
fettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti
dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto,
salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od even-
tuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-
dificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la
Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara
(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presen-
te contratto.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manuten-

zione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con |'approvazione del certificato
di collaudo.

2. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e comunque
non oltre il termine del 30.12.2025 nel rispetto delle scadenze del decre-
to di finanziamento; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appal-
tante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
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risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-
ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di col-
laudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la con-
segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato
rispetto del protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Re-
gione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI Ve-
neto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190,
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita orga-
nizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto anche nei casi pre-
visti dal Capitolato speciale d’appalto.

Il contratto sara risolto di diritto nei casi di cui all’art. 61 c.1 secondo ca-
poverso del Capitolato speciale di appalto.

In ogni ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio,
I'appaltatore si impegna a ripiegare il cantiere secondo quanto previsto
dall’art. 61 c.4 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 11 bis. Collegio Consultivo Tecnico

1. La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel

corso dell’esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle che
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possono generare o hanno generato riserve o sospensioni dell’'esecuzio-
ne dei lavori ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito con modi-
ficazioni nella |. 120/2020, e s.m.i., € devoluta alla competenza del Col-
legio Consultivo Tecnico, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 76/2020, con-
vertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., € compiuta-
mente disciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12, pubblica-
to in G.U. il 7/03/2022, “Adozione delle linee guida per I'omogenea ap-
plicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio
consultivo tecnico” e con Decreto del M.I.M.S. 1 Febbraio 2022 n. 23,
pubblicato in G.U. il 7/03/2022 “Istituzione dell'osservatorio permanente
per assicurare il monitoraggio dell'attivita dei collegi consultivi tecnici”.

2. 1l Collegio Consultivo Tecnico € formato da 3 (tre) componenti scelti
tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requisiti di
esperienza e qualificazione professionale previsti dall’art. 2 comma 2.4
delle anzidette Linee Guida.

3. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del Col-
legio; successivamente questi ultimi, d’intesa tra loro, hominano un ter-
zo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trat-
tandosi di opere di interesse regionale, questo € designato dalla Regione
Veneto.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato spe-
ciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 11 ter Valore delle decisioni del Collegio. Definizione delle
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controversie.

1. Le decisioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) ed all’art. 6 del me-
desimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo, adotta-
te al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di qual-
siasi natura, suscettibile d’'insorgere o insorta nel corso dell’esecuzione
del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle determinazioni
€ valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente per danno era-
riale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempimento degli ob-
blighi contrattuali.

2. Le determinazioni del C.T.T. producono gli effetti tipici del lodo con-
trattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obblighi, fatta
salva la loro impugnabilita per le tassative ragioni elencate all’art. 808
ter, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti, conseguente-
mente, rinunciano espressamente allo strumento dell’accordo bonario, in
ottemperanza all’art. 6 delle Linee guida emanate con Decreto M.I.M.S.
n. 12/2022.

3. Le decisioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e com-
ma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento alla so-
la fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione dei
lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CTT so-
no da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la compe-
tenza decisionale che la normativa attribuisce al Rup ed alla stazione ap-
paltante.

4. Per ogni controversia non rientrante nella competenza del C.C.T. se-

condo quanto previsto dall’art. 11bis c.1 del presente contratto, si fara

16



Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

Art. 11 quater Compenso dei componenti e del Presidente

1. I corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all’art. 7 par.
7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferimento alla
prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui Decreto del Mini-
stero della Giustizia 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corri-
spettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazio-
ne adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016", ridotta del 60%, in ottomperanza al disposto del succitato ar-
ticolo.

La corresponsione di detta parte fissa & subordinata all'adozione di al-
meno una determinazione o un parere.

2. Quanto alla parte variabile, di cui all’art. 7 par. 7.2.1. lettera b) delle
Linee Guida, essa & determinata come segue:

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-
re tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo ora-
rio di € 93,75, pari al massimo previsto dall’art. 6 comma 2 lett. a) del
Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del
25%, fino ad un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni
per ciascuna determinazione o parere;

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente caratte-
re giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all’attivita di
consulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo IV del decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore

della controversia o disputa determinato ai sensi dell’art. 12 del codice
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di procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il para-
metro relativo alla complessita bassa.

3. I corrispettivi cosi come sopra specificati sono comprensivi di ogni
spesa ed onere necessario all’espletamento dell’incarico.

4. Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto agli
altri componenti.

5. In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio, come

sopra determinati, non possono superare il limite di € ,

corrispondente all'importo individuato sulla base dell’art. 6 comma 7 bis
del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n.
120/2020, e s.m.i..

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio
Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-
nome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-
cuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio del Piano
di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n.
81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-
za di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del presente
contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96,
comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, cio costituendo in particolare, I'adem-
pimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiorna-
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menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-
zione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'impresa .................. . hon risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrat-
tuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto
risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
presso la Prefettura di .............. dalla data del .............. e (eventuale)
risulta tuttora iscritta con la voce “In aggiornamento”, che mantiene la
validita dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale
11001/119/12 del 14 agosto 2013.

2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codi-
ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-
vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli
artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.

4. 'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-
sponsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rappor-

to di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi
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che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraver-
so il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.
Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati
nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 17/09/2019
tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto
e I'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-
zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si sia-
no, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha na-
tura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempi-
mento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-
venuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice pe-
nale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-
va espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-
fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-
rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p,,

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..
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7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-
ni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14. Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. I lavori che I'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-
tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle

seguenti categorie:

3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal discipli-
nare di gara.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-
tratto e risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-
pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche - di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
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629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-
ni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui
all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garan-

zia definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa

indata __ /_ / dalla per l'importo di €

ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n.

50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in
quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

- certificazione del sistema di qualita

- certificazione del sistema di qualita

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltan-
te abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre-
sente contratto.

3. La garanzia & svincolata con le modalita previste dall’art. 103, comma
5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, |'appalta-
tore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

22



Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-
ta al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di collaudo, con polizza numero ..........cccueeeneee. emessa in data
...................... dalla societa/dall'istituto ........................ agenzia/filiale di
...................... con un massimale di € .............. € con scadenza .................

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-

vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con polizza numero .........ccccceeeuee.e. emessa in data ... dalla so-
Cieta/dall'iStituto  .oooeeeee e . agenzia/filiale di
...................... con un massimale di € ................ € con scadenza ...............

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantener-
le efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavo-
ri, verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo
e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto
con |'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabora-
tori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svol-
ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 otto-
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bre 2018.

2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appal-
tatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di
comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena cono-
scenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai pro-
pri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comuni-
cazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta Co-
munale sopra richiamata, pud costituire causa di risoluzione del contrat-
to.

4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-
ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma deposi-

tati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, per quanto applicabile;

- la determinazione dirigenziale n. ............. del ............ con allegati i ver-
bali di gara;

- eventuale |'atto di raggruppamento temporaneo d’'imprese con man-

dato di rappresentanza in data n. di Repertorio

24



Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

e n. di Raccolta del Dott. , Notaio in
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di , registrato
a il / / al n. Serie ;

- le dichiarazioni di cui all’art. 9 comma 1;

- I'offerta tecnica;

- il Capitolato speciale d’Appalto, comprese le tabelle allo stesso allega-
te;

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilita tecnica
ed economica posto a base di gara;

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo;

- la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre I’'elenco dei prezzi
unitari di progetto;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte inte-
grative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’'art.17 comma 1 lett. a)
del D.Lgs n. 81 del 2008;

- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

- le polizze di garanzia;

- computo metrico estimativo del progetto di fattibilita tecnica economi-
ca ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016;

- il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 20,
comma 4, redatto dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del
Regolamento generale;

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.
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Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel
Capitolato speciale d‘appalto si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010,
n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto
approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti
ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M.
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di
gara per |'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a
fornire I'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente
procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente
ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto
e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgera nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE

2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
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ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-
vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-
menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-
mento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del
contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizio-
ne del presente contratto |'appaltatore acconsente espressamente alla
diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.vene-
zZia.it.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fi-

scale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazio-
ne in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno di-
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chiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, approvandolo
in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere
essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n.
24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice del’Amministra-
zione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'impresa/raggruppamento
Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti ---------------

Il Segretario Generale — Dott.ssa Silvia Asteria
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