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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

I01 - Completamento della nuova viabilità di Tessera-Aeroporto

Computo metrico estimativo

Importo lavorazione 

omogenea

I

Utile d'Impresa

U

Spese Generali

SG

Importo al netto da 

"U" e "SG"

IN

Quote incidenza per le 

categorie di lavori

i%

Importo manodopera

MO

Incidenza manodopera 

reale

IC

I I-(I/1,10) (I-U)-((I-U)/1,13) I-(U+SG) i% IN*i% MO/I*100

1 SCAVI € 1.143.890,51 € 103.990,05 € 119.634,57 € 920.265,90 15,00% € 138.039,88 12,07%

2 RINTERRI € 3.247.645,25 € 295.240,48 € 339.657,19 € 2.612.747,59 15,00% € 391.912,14 12,07%

3 CORPO STRADALE € 6.171.374,58 € 561.034,05 € 645.437,41 € 4.964.903,12 15,00% € 744.735,47 12,07%

4 BARRIERE DI SICUREZZA € 643.997,40 € 58.545,22 € 67.352,91 € 518.099,28 8,00% € 41.447,94 6,44%

5 SEGNALETICA € 400.000,00 € 36.363,64 € 41.834,27 € 321.802,09 30,00% € 96.540,63 24,14%

6 STRUTTURE € 10.032.492,48 € 912.044,77 € 1.049.255,05 € 8.071.192,67 21,00% € 1.694.950,46 16,89%

7 OPERE A VERDE € 81.319,71 € 7.392,70 € 8.504,88 € 65.422,13 20,00% € 13.084,43 16,09%

8 OPERE IDRAULICHE € 2.955.862,79 € 268.714,80 € 309.140,92 € 2.378.007,07 20,00% € 475.601,41 16,09%

9 IMPIANTI ELETTRICI € 2.672.800,00 € 242.981,82 € 279.536,60 € 2.150.281,58 30,00% € 645.084,47 24,14%

Totale  €   27.349.382,73  €        4.241.396,83 

Incidenza percentuale della manodopera 15,56%

N.B.: Per determinare le percentuali delle quote di incidenza per le categorie di lavori (i%) si è utilizzata come riferimento di massima la tabella pubblicata nel prezzario ufficiale di Veneto Strade 2022 che riporta le percentuali minime della 

quantità di manodopera da assegnare a categorie di lavorazioni analoghe. Rispetto a tali valori minimi  alcune percentuali sono state opportunamente incrementate sulla base delle caratteristiche delle opere di progetto.

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

N Descrizione della lavorazione omogenea

IL BOSCO DELLO SPORT - VENEZIA


