SECONDA FASE. Predisposizione del secondo ponte provvisorio in profili metallici per il passaggio dei
restanti sottoservizi: due tubazioni dell'acquedotto diam. 200mm e due tubazione TELECOM. La una linea di
Pubblica llluminazione verra momentanemanete chiusa in quanto alimentava solamente i punti luce del ponte.
Predisposizione del ponte di barche provvisorio per il passaggio dei pedoni. In questa fase il passaggio
pedonale sul Ponte Longo & interdetto ai non addetti ai lavori. Realizzazione sottoservizi provvisori nei
passaggi in palancole e "sbarco" degli stessi nelle due fondamenta sopra pavimentazione esistente.
Realizzazione ponteggio sospeso in tubogiunto su struttura ponte.
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