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COMUNE DI VENEZIA
N. Repertorio Municipale
CONTRATTO D’APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL C.I. 14626 - RESTAU-
5 RO PONTE LUNGO A MURANO - CUP: F75F19000210001/CIG:

........................ - GARA N.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventitré il giorno ....... (e ) del mese di
........................ , presso la Sede Municipale di Venezia,

10 Davanti a me, , Segretario Generale del Comune di

Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblica ammi-
nistrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. ¢) del d.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 18 comma

1 del d.lgs. n. 36/2023, si sono personalmente costituiti i Signori:

15 a) nato a il - C.F:
in qualita di legale rappresentante
dell'impresa corrente in

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
20 raggruppamento temporaneo di imprese tra_____ (capogruppo),
__ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data_____ n.____di Reperto-
rio____en.____ di Raccolta del dott._____, Notaio in _____, iscritto pres-

so il Collegio Notarile del Distretto di____, registrato a il_ al

25 n. Serie ;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma sin-
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gola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltato-
re».

b) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/4/1973, C.F.
CHNLRT73D20L736Q, che dichiara di intervenire in questo atto esclusiva-
mente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA,
che rappresenta nella sua qualita di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobili-
ta e Trasporti - Settore Viabilita Venezia Centro storico e Isole — Energia Impianti,
domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice
fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato sem-
plicemente «stazione appaltante».

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. del

, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi

all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
, oneri fiscali esclusi, oggetto dell‘offerta secondo il criterio

di aggiudicazione— ed € quali

oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell’operatore
economico con procedura aperta e contratto da stipulare a misura, ai

sensi dell'art. 32 comma 7 dell’Allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023
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- che con determinazione dirigenziale n. del , SOno

stati approvati i verbali di gara n. del e sono stati aggiu-

dicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €
, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in segui-
to all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al

%, sull'importo a base di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO
2023-2025 del Comune di Venezia, é stata effettuata da parte del Diri-
gente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la
verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di
gara.
TUTTO CIO PREMESSO
Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte in-
tegrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riser-
va alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impe-
gna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,
dell’offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell’offerta
tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non mate-
rialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accetta-

re integralmente.
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2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato lI'intenzione di avvalersi del
subappalto. [OVVERO L’‘appaltatore in sede di gara ha dichiarato
l'intenzione di non avvalersi del subappalto].
Articolo 2. Capitolato Speciale d’appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assolu-
ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e
dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente con-
tratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria ec-

cezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-
mento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a cor-
po”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 8 del presente
contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari of-
ferti dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di
lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali.

3. Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente contratto si ap-
plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di cui

all’art. del Capitolato speciale d’appalto
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Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-
rezione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato
generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appalta-
tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell’Area
Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti.
2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente
contratto, I'art. 4 e I'art. 6 del capitolato generale d’appalto, per quanto
concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte
dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione
dei cantieri.
Articolo 4. Termini per l'inizio, I'esecuzione e l'ultimazione dei la-
Vori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dal-
la data di stipulazione del presente contratto, alle condizioni e secondo

le modalita previste dall’art. del Capitolato speciale d’Appalto.

[
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OVVERO, nellipotesi di esecuzione dei lavori in via d’'urgenza: ai sensi e
per gli effetti dell’art. 8 lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L.
76/2020 e s.m.i., i lavori sono iniziati in via di urgenza giusto verbale di

consegna dei lavori n. del /.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del ver-

bale di consegna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalita previ-
ste dall’art. del Capitolato speciale d’Appalto.
3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e

programma esecutivo dei lavori, gli articoli del Capi-

tolato speciale d’Appalto.

4. Nell'ipotesi in cui sia previsto un premio di accelerazione ai sensi
dell’art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023: Qualora l'ultimazione dei
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, e
riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appal-
tante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari allo 0,3
per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di an-
ticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme di-
sponibili nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, sem-
pre che la progettazione e |I'esecuzione dei lavori siano conformi alle ob-
bligazioni assunte con la stipulazione del contratto. [nell’ipotesi in cui
nei documenti di gara la stazione appaltante abbia riconosciuto
un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine con-

trattuale sia legittimamente prorogato: I/ premio € riconosciuto an-



35

150

155

160

165

170

Comune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

L'importo complessivo del premio di accelerazione non pud superare
complessivamente |l % (da valutare in base al quadro economi-
co) dell'importo dell’appalto, come previsto dall’art. del Capitola-

to Speciale d’Appalto.

Qualora l'ultima-
zione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel ban-
do di gara come eventualmente modificato a seguito dell’approvazione
del progetto esecutivo, € riconosciuto, a seguito dell’approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'impor-
to contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al
predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel qua-
dro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la proget-
tazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte
con la stipulazione del contratto. Limporto complessivo del premio di ac-
celerazione non puod superare complessivamente il___ % (da valutare
in base al quadro economico) dell'importo dell’appalto, come previsto
dall’art. del Capitolato Speciale d’Appalto].

Articolo 5. Ammontare del contratto
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1. Limporto contrattuale ammonta a €. (Euro
) di cui:

a) € per lavori veri e propri;

b) € quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquida-
zione finale.
3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 32 comma 7
dell’Allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023. [OVVERO I/ contratto é stipulato
"a corpo” ai sensi dell’articolo 32 comma 6 dell’Allegato 1.7 del d.lgs. n.
36/2023 OVVERO I/ contratto é stipulato “a corpo e a misura” ai sensi
dell’articolo 32 commi 6, 7 e 8 dell’Allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023]
Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Revi-
sione dei prezzi
1. La modalita di pagamento & disciplinata dall’art. 125 del d.lgs. n.
36/2023 nonché dal capo 5 del Capitolato speciale d’appalto.
2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’antici-
pazione del prezzo pari al 20 [OVVERO nell’ipotesi in cui I'incremen-
to dell’anticipazione sia superiore al 20%, fino ad un massimo
del 30%: Sul valore del contratto di appalto viene calcolato lI'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al ] per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
Si richiama espressamente l'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.
[OVVERO L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, di-
chiara di non aver richiesto la corresponsione dell’anticipazione del prez-

zo contrattuale prevista dall’art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023].
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3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella di-
chiarazione dell’appaltatore in data
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-
zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto
previsto dal Capitolato speciale d'appalto.
[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Come risulta
dall’atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa,
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento provvedera ad
emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito.
L’impresa capogruppo mandataria provvedera a incassare le somme do-
vute rilasciandone quietanza liberatoria].
5. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, I'art. 60 del d.lgs. n.
36/2023 e l'art.___ del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 7. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei
conti correnti, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone dele-
gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 6.
L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gior-

ni dal verificarsi della stessa.
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2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante
avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita asso-
luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti
un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge sopra citata. L'appaltatore, a
tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia
dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcon-
traenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazio-
ne appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia
di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equi-
pollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a
saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corren-
te di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli
indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altre-
si ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti
nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al pre-
sente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge sopra citata.

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis del d.l. n. 66/2014 convertito con

10
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modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso
la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara
(CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del presen-
te contratto.
Articolo 8. Modifiche o varianti in corso d’opera.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavo-
ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo
120 del d.Igs. n. 36/2023, le stesse verranno concordate e successiva-
mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e ap-
provata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda-
mento ai sensi del succitato articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.
2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di even-
tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’articolo 120 del d.Igs. n. 36/2023.

Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-

tenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con |'approvazione del certificato di
collaudo.
2. Ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo &

emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori

11
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ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione e deve essere ap-
provato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi
per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approva-
zione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-
ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collau-
do provvisorio assuma carattere definitivo.
4. 'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la con-
segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio
Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-
nome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-
cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. 9.4.2008, n. 81.
2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-
za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente
contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96,
comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, cio costituendo in particolare, I'adempi-

mento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

12
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3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiorna-
menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-
zione del contratto in suo danno.
5. Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del d.Igs. n. 36/2023, |'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 11. Subappalto

[da inserire nell’ipotesi in cui l'appaltatore, come specificato all’art. 1

comma 2, abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto]

1. I lavori che I'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-
tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, sono quelli relativi alle se-

guenti categorie:

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 119 del d.Igs. n. 36/2023,
tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal discipli-

nare di gara.

13
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3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-
tratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-
pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-
ni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui
all'art. 92, comma 4, del d.Igs. n. 159/2011.

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell’art. 119, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, & vietata
all’appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullita.
2. E ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modali-
ta previste dall’art. 120, comma 12 del d.Igs. n. 36/2023, dalla legge 21
febbraio 1991, n. 52 nonché dall’art.___ del Capitolato speciale
d’Appalto.
3. Il cessionario & tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di
cui alla L.136/2010.

Articolo 13. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garan-
zia definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa in

data da , per limporto di €
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, [Nell'ipotesi di riduzione della garanzia ai sen-

si del combinato disposto dell’art. 117, comma 3 e dell’art. 106,
comma 8 del d.Igs. n. 36/2023: ridotto ai sensi dell’art. 106, comma
8 del d.lgs. n. 36/2023 richiamato dall‘art. 117, comma 3 del d.lgs. n.
36/2023, avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di essere mi-
croimpresa/ piccola impresa/ media impresa OVVERO essendo stata ri-
lasciata all’appaltatore la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con
scadenza OVVERO avendo l'appaltatore presentato una fi-
deiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ri-
corso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
ai sensi dell’art. 106, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 OVVERO posse-
dendo I'appaltatore uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra
qguelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissa-

no anche l'importo della riduzione].

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltan-
te abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre-
sente contratto.

3. La garanzia ¢ svincolata con le modalita previste dall’art. 117, comma
8 del d.lgs. n. 36/2023.

[OVVERO, nell'ipotesi di sostituzione della garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023:

1. Si da atto che l'appaltatore ha richiesto la sostituzione della garanzia
definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanza-

mento pari al 10 per cento degli stessi. Si richiama espressamente l'art.
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Articolo 14. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’art. 117, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023, 'appaltatore
assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto ri-
guarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa do-
vesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-
ta al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, con polizza n.

emessa in data dalla societa/dall’istituto

, agenzia/filiale di , con massimale € con

scadenza

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-
vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con polizza n. emessa in data da

, con scadenza e con un massimale di €

4. 'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantener-
le efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei la-
vori, verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente artico-
lo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto

con |'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
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del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.
Articolo 15. Penali
1. Ai sensi dell’art 126 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 19 del Capitolato
speciale d’Appalto, in caso di mancato rispetto del termine indicato per
I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma
dei lavori € applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrat-
tuale, corrispondente ad €
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e
con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applica-
zione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti.
3. Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori eventual-
mente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior du-
rata dei lavori, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) [ovvero al-
tra percentuale] della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali mag-
giori danni o ulteriori spese connesse.
4. L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la Stazione appal-
tante, di risolvere il contratto.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ri-

tardi.
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Articolo 16. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabora-
tori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svol-
ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei di-
pendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 s.m.i. e dal
Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazio-
ne della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appal-
tatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di
comportamento interno stesso, per una sua piu completa e piena cono-
scenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai pro-
pri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’'avvenuta comuni-
cazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei di-
pendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, puo costituire
causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-
ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
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Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119
comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira d’ufficio
il documento unico di regolarita contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrisponden-
te all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-
denziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del d.lgs. n.
36/2023.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al persona-
le dipendente dell’appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.
11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, pu0 pagare direttamente ai lavora-
tori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente arti-
colo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito matu-
rato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fide-

iussoria, ai sensi dell’art. 117, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023.
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Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo

di Legalita
1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Ban-
ca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che

ha emesso in data , con nota

OVVERO, nell’ipotesi in cui I'appaltatore sia iscritto alla c.d. whi-
te list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrat-
tuale ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto
risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
presso la Prefetturadi__ dalla data del ______ ]

2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codi-
ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-
vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli
artt. 91 e 94 del d.Igs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo
di liguidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo
del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-

sponsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rappor-
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to di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi
che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraver-
so il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del d.Igs. n. 159/2011.
Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati
nell’allegato C al Protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019 tra
la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e
I'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di su-
bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
cui all’allegato 1, lettera A) al sopra richiamato Protocollo di legalita, al-

legato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazio-

ne al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-
zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si sia-
no, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha na-
tura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempi-
mento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
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esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-
venuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice pe-
nale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-
va espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-
fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-
rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p,,

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazio-
ni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 19. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante puo recedere dal presente contratto ai sensi
dell’art. 123 del d.Igs. n. 36/2023, secondo le modalita e i termini in
€sso0 previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il manca-
to rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalita, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto anche nei casi pre-
visti dagli artt- del Capitolato speciale d’appalto, in ottempe-

ranza al disposto di cui all’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023.

Articolo 20. Controversie

1. La definizione delle controversie & attribuita al Giudice Ordinario con
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competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitra-
le.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel
Capitolato speciale d’appalto, si intendono espressamente richiamate le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare
le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e
nei relativi Allegati, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale
di appalto approvato con d.m. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145,
per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81
e nel d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
07/03/2018 n. 49.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, & stata fornita l'informativa per i dati perso-
nali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempi-
menti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione
del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel

Capo III dello stesso Regolamento, garantendo |'adozione di adeguate
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misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attivita.
3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione economi-
ca ed amministrativa dello stesso, per I'adempimento degli obblighi lega-
li ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e trasparenza im-
posti dalla normativa di riferimento.
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma deposi-
tati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000 n.

145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del con allegati i

verbali di gara;
- [Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: /‘atto

di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresen-

tanza sottoscritto in data n. di Repertorio e n. ____ di
Raccolta, redatto dal Notaio iscritto al Collegio Notarile
del Distretto di , registrato a _ __in data
~an ]

- la dichiarazione di cui all’art. 6 comma 3;
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- I'offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;
- I'elenco prezzi unitari;

- il prezzario della Regione Veneto anno 2023 / il prezzario comunale per
Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna anno 2023;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamen-
to fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (impo-
ste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contrat-
to, I'art. 8 del capitolato generale d’appalto.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato
di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazio-
ne in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
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stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo han-
no dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, appro-
vandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura dei documenti
allegati per essere essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta
din.___ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene con-
servato nell’archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale
Unica Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente

Il Segretario Generale

Data
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