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Repertorio Spec. n. .......... del .../ ..../....

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. Determinazione del Dirigente n. .......... del ...............
COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 14914 - "RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE /

ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA TERRAFERMA”

CUP: F73D23000070004 — CIG: ......cveururarmunuranas
TRA:
a) sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa ...........ccceveveennnn. ,hat. a
U I | , codice fiscale N. .....ccccoocvvvieiiiiic s , domiciliato/a, per la

carica, presso la sede della societa che ivi rappresenta in qualita di

cf. e piva N. , come risulta dal certificato n. ...
dell’'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.ILA.A. di .cccceeeeeennnnn , estratto in
data .....ccceennns , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa ................... L= VI@ T reeerreeeeie (....).
Codice fiscale e partita I.V.A. n.: .cocvveniiennee.n.

b) arch./ing./dott. ... . che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di
Venezia, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente del Settore
........................................... . dell’/Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti,

domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel



presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice
fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ..oviinns ,
depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato approvato il progetto di
fattibilita tecnica ed economica e con Determinazione del Dirigente n. ......... del
...................... € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino
funzionale segnaletica verticale / orizzontale e messa in sicurezza viabilita
terraferma” (C.I. 14914) per un importo dei lavori da appaltare di
€ e =, di cui € ... .= per opere a misura oggetto
dell’offerta mediante il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa,
€ .= quali costi per la manodopera, questi ultimi gia
predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta,
€ = quali opere in economia ed € ........cccceevviiinee, .= quali
oneri per la sicurezza;
che a seguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e
s.m.i., con Determinazione del Dirigente n. ............ del i i lavori sono

stati aggiudicati all’'operatore economico succitato per un importo pari a

€ = (diconsi @Uro .....ccceeviiieviinvieecneenn /...) (oneri e fiscali
esclusi), di cui € ......cceeeveiininnen .= (diconsi euro ........cccccevieiiieeeennn /...) (o.f.e.)
per lavori, L SR .= (diconsi euro ......ccccceeunenn /...) (o.f.e.) quali costi
per la manodopera non soggetti a ribasso, € ..........ccccoeeiieis .= (diconsi euro

.................... /...) (o.f.e.) per opere in economia non soggetti a ribasso ed €

........................... .= (diconsi euro ............./...) (o.f.e.) quali oneri per



I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito
specificato, in seguito all’offerta di ribasso pari al .........%, sul prezzo a base di
negoziazione;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Condizioni generali di Contratto e Capitolato Speciale

d’Appalto

1.

L'appalto viene affidato e accettato sotto |'‘osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto “Norme
Amministrative” e "“Norme Prestazionali”, integrante il progetto, che
I’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Per la parte di lavoro a corpo, di cui alla lettera a), i prezzi unitari offerti
dall’Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell’'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non

diversamente previsto:



a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la
combinazione piu favorevole alla Stazione Appaltante tra i prezzi unitari
offerti dall’Appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i
prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

b) perilavori previsti a misura negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta,
i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi
unitari» dei lavori “a misura”.

Il Capitolato Speciale d’Appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi

dell’articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del

Contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte

nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2,

comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo

metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

Il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto posto a base di gara

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto e

I’Appaltatore, con la sottoscrizione del presenta Contratto, dichiara di

conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori

assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal
predetto Capitolato Speciale d’Appalto trovano applicazione I'Allegato 11.14 al

D.Lgs. n. 36/2023 e il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti

ancora vigenti.



Articolo 3 - Ammontare del Contratto

1.

L'importo contrattuale ammonta ad € ..., .= (diconsi euro

........................... /.....) di cui

a) € = (diconsi euro ................../.....) per lavori veri e propri a
misura;

b) € . = (diconsi euro ... /....) quali costi della
manodopera;

C) € e, = (diconsi euro .................. /.....) per lavori in economia;

C) € e .= (diconsi euro .............. [ ) quali oneri per l'attuazione

dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed € fatta salva la liquidazione
finale.

Il Contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall’/Appaltatore in sede di gara, desunti
dal prezzario della Regione del Veneto, approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 317 del 29 marzo 2023, o dall’elenco dei Nuovi Prezzi con
I'applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, costituiscono prezzi
contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal

computo metrico estimativo, ammonta ad € ............cccocoeein .= (diconsi euro
........................ /...) per la categoria ........ e ad € ................eccveeeeen.. .= (diconsi
(<10 ] o /...) per la categoria ..........

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del

cantiere

1.

L'’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso il luogo nel



quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell’Appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt.
12 e 13.

Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell’Appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel
summenzionato documento i SIgNori .....cccevevveeieeieenen. ., come meglio identificati
nella documentazione agli atti.

Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, I’Appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,
per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita
dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per 'esercizio delle attivita necessarie
per l'esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore rimane
responsabile dell’'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo
rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell’appalto, la presenza sul
luogo dei lavori. La Stazione Appaltante pud esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata

da ogni responsabilita.



TITOLO ITI — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 — Termini per l'inizio e lI'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente
stipula, in conformita a quanto statuito all’art. 3, comma 1, dell’Allegato 11.14
del D.Lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto,
per i motivi descritti nel verbale di consegna d’'urgenza che qui si intende
integralmente riportato, ai sensi dell’art. 17, comma 8 [oppure] comma 9 del
Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 365

(trecentosessantacinque) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
definitivo di consegna dei lavori [oppure] dalla data del verbale di consegna

dei lavori in via d'urgenza, ove quest’ultimo non abbia natura parziale.

Articolo 6 — Penale per i ritardi

1.

La condotta dei lavori sara regolata ai sensi di quanto stabilito dall’articolo
del sopra richiamato Capitolato Speciale d’Appalto “Norme
Amministrative” e “Norme Prestazionali” con applicazione delle penali ivi

indicate in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori.

La penale, con l'applicazione delle aliquote e con le modalita previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto "Norme Amministrative” e "Norme Prestazionali”,
trova applicazione anche in caso di ritardo nell‘inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori



non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il
10% dell'importo del Contratto, pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di

risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Articolo 7 — Sospensioni o riprese dei lavori

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e
con le modalita di cui all’art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con
le modalita di cui all’art. 8 dell’Allegato I1I.14 al D.Lgs. n. 36/2023, tra cui
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’art. 120 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato l'interruzione.

Se I'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’Appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori se I’Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, |’Appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennita; se la Stazione
Appaltante si oppone allo scioglimento, I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini



suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto come
funzionali all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli
stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad
eccezione del comma 4.

Articolo 8 — Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto "Norme Amministrative” e “Norme Prestazionali”, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale approvato con
D.M. n. 145/2000.

2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e, percid, a carico
dell’Appaltatore le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di collaudo;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;



h) la custodia e conservazione delle opere fino all’'emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
L'Appaltatore ¢, altresi, responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere ai sensi e per gli effetti dell’artico 6 del Capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. n. 145/2000.
La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.
L'’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti,
anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di

prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le



indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato nonché quanto previsto dal Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli artt. 16 e 17 del Capitolato generale

d’'appalto.

7. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’art. 27.

Articolo 9 — Contabilizzazione dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata nelle modalita e nei termini
dettagliati dal Capitolato Speciale d’Appalto.

La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata, per ogni categoria di
lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito. Il
corrispettivo & determinato applicando l'importo contrattuale della relativa
lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalita di cui all’art. 12,

comma 1, lett. b), dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 - Invariabilita del corrispettivo

1.

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal
comma successivo e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del
Codice Civile.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 5, e dell’art. 60 del Codice
dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in
aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per
cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell’lanno di presentazione
dell’'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento)

dell’'anzidetta eccedenza, e in ogni caso alle seguenti condizioni:



a)

b)

c)

d)

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo

costituito da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’'1%
dell'importo totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non
altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d’asta, se non & stata prevista una
diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della Stazione Appaltante, nei limiti della residua spesa autorizzata e
disponibile;

all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o

utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la

Stazione Appaltante;

la compensazione & determinata applicando 1'80% (ottanta per cento)

della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai

singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate
dalla DL nell’'anno precedente;

le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da

parte dell’Appaltatore. Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante

verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da
quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova

relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo



elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a
quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. II
direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta
nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore
onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale
inferiore a quella riportata nel comma 2, la compensazione & riconosciuta
limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza.
3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’lanno solare di
presentazione dell’offerta.
4. La sola compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle
eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d‘opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 60 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base
di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di
cui all’art. 3. comma 3, del presente Contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’Appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi

dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.



Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, & riconosciuta un’anticipazione del prezzo, pari
al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verra
corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All’'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni
previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d’Appalto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50%, di cui all’art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, e
dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’Appaltatore in
merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o
ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in
seguito all’applicazione delle eventuali penali di cui all’art. 6, che saranno
contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale.
Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza
tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia
inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in
tal caso I'importo residuo € liquidato con il conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per

cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al



medesimo, I’Appaltatore puo chiedere e ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all’Appaltatore in forza del presente Contratto & effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma,
del Codice Civile.
Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice dei contratti,
dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio,
con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del

certificato di cui all’art. 14, comma 1.

Articolo 12 bis — Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente Contratto nelle forme e con le modalita previste
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si
impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall’accensione
del conto (o dei conti) dedicato/i al Contratto in oggetto, gli estremi del/i
conto/i, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle
operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare
alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui I’Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi



finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avra facolta di
risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice
comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero
mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita
clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si
impegna, altresi, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti
stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L’Appaltatore
si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti
emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto
dovutogli ai sensi del presente Contratto, il conto corrente di appoggio del
pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conto
corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e
dei subcontraenti in relazione al presente Contratto, salvo le deroghe concesse
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell’art. 11 della

Legge n. 3 del 2003, nonché dell’art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66/2014 e



s.m.i, le fatture elettroniche emesse verso la Stazione Appaltante devono
riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto

(CUP), ove presente, indicati nell’oggetto del presente Contratto.

Articolo 13 — Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale
d’Appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura
e con le modalita e i termini di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, all’art. 125 del Codice e agli articoli 29 e 30 del
Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I’Appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.

Articolo 14 - Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1.

L'accertamento della regolare esecuzione e |'‘accettazione dei lavori di cui al
presente Contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di tre
mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere
approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per
due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde

per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati



dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino
all’approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione;
resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata

di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del Contratto

1.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la Stazione Appaltante ha

facolta di risolvere il Contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nell’'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del Contratto;



h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo
dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2008;

) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l|'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
ivi compresa la violazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 — Controversie

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dall‘art.
210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri
casi puo farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023
e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell’'accordo bonario o della transazione da parte
dell’Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1
e |I” Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita
al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la
competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. L'Appaltatore € obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il



trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovra dimostrare di
aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le leggi e i regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la
Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’Appaltatore per l|'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia definitiva.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’‘ppaltatore in esecuzione del Contratto.

6. Ai sensi dall’art. 90, comma 9, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del
2008, dell’art. 11 del Codice e dell’art. 31 della Legge n. 98 del 2013, per le
verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisira d’ufficio il documento
unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 17 bis — Clausole sociali

1. Ai sensi dell’art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta I’Appaltatore &



tenuto a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 18 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al
precedente punto 1 formano parte integrante del presente Contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96, comma 2, del D.Lgs. n.
81/2008, cid costituendo in particolare I'adempimento previsto dall’art. 26,
comma 3, del medesimo decreto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
Contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non viene richiesta la

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs.



6 settembre 2011 n. 159.

Il presente Contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del Contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tal caso sara applicata a carico dell’Appaltatore una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
Contratto, salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con Ia
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di
cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire
le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al
potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di
cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo
di legalita” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture
della Regione Veneto, I’ANCI Veneto e I'UPI Veneto, allegato ai documenti di
gara.

L'Appaltatore, ad inizio lavori, € obbligato altresi a comunicare alla Stazione
Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori o
subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1,
lettera A) al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la

Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI



Veneto, allegato ai documenti di gara.

L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al
predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogniqualvolta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319
bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis
c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari
atipiche - di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito
nella Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di

cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.



Articolo 20 — Subappalto

1.

Il Contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 119 del
Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che I'’Appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dalle norme di legge in vigore.

L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui
all'art. 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 119, commi 1 e 2,
del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,
salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, comma
11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore, con le modalita previste dall’art. 35, commi dal 28 al
34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, e
s.m.i.

L'Appaltatore, ad inizio lavori, &€ obbligato altresi a comunicare alla Stazione
Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera
diretta e indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o

subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all’allegato 1, lettera



8.

A) al “Protocollo di legalita” (come da elenco aggiornato e attualmente vigente
di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012) ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, I’'ANCI Veneto e I'UPI Veneto,
allegato ai documenti di gara.

L'Appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al

predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 21 - Garanzia definitiva

1.

4.

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

definitiva mediante polizza n. ................ in data .......ccceeeenen, rilasciata dalla
Yo Yol[=] - [N , agenziaffiliale di .....cccoevvviivecinnn, ., per l'importo di
€ .= (diconsi EUro ........ccccevunen. /....), pari al 5% (diconsi cinque

per cento) dell'importo del presente Contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
La garanzia & svincolata, con le modalita previste dall’art. 117, comma 8, del
Codice dei Contratti e all’art. 27 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023,
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell’allegato 1.2 al D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22 — Responsabilita verso terzi e assicurazione

1.

Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore assume

la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i



dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al

comma 1, nell’'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato

di regolare esecuzione, con polizza numero ............. in data .........c.e.lll e
avente decorrenza dalle ore ............ del ......... e scadenza, a seguito dell’ultimo
rinnovo, il .............., rilasciata dalla societa .................. , agenzia di .............. , per
un massimale di € .................... .= (diconsi euro ......cccceeeeen /20,

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione di responsabilita civile per

danni a terzi, nell’'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza

NUMEro ............... in data ..o, e avente decorrenza dalle ore ........... . del

. e scadenza, a seguito dell’'ultimo rinnovo, il .............. . rilasciata dalla
societa ....ccoeoeeueeen. , agenzia di ... per un massimale di € ................ .=
(diconsi euro ........ceeeen /0.

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del
presente Contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

Articolo 23 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto,
si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di
condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici), e s.m.i., ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso
suddetto decreto, e dal Codice di comportamento interno approvato,

sostituendo ogni precedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 314



del 10 ottobre 2018 e da ultimo aggiornato con D.G.C. n. 78 del 13 aprile
2023.

A tal fine, si da atto che I'Amministrazione ha trasmesso all’Appaltatore, ai
sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento
interno vigente, per una sua piu completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si
impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo e a fornire prova dell’'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati puo
costituire causa di risoluzione del Contratto.

L’Amministrazione, verificata I|'eventuale violazione, contesta per iscritto
all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per
la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del

Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1.

Le parti danno atto che é stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per
I'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento
UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell’'ambito del
presente procedimento o in  ulteriori documenti ad esso collegati,
esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente
Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello
stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti
terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Contratto o nei casi espressamente

previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di



protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgera nel
rispetto dei principi normati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento,
garantendo, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di
distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata
o dell’accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle
persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto
e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento
degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente
Contratto |'‘Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati

conferiti, tramite il sito internet <www.comune.venezia.it>.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Documenti che fanno parte del Contratto

1.

Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

« il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto applicabile;

+ il Capitolato Speciale d'Appalto “Norme Amministrative e "“Norme
Prestazionali” integrato dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di

gara;

la Determinazione del Dirigente n. ..... del ...... con allegati i verbali di gara;

« tutti gli elaborati progettuali;



« [|'offerta tecnica ed economica;

» l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente
Contratto;

« i piani di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

* il cronoprogramma;

* le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 21 e 22;

Articolo 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le
norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive
modificazioni, nell’Allegato 1I.14 “Direzione lavori e dell’'esecuzione.
Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita”, nel
Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145 per le parti ancora vigenti, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019

da Regione del Veneto, Prefetture, ANCI Veneto e UPI Veneto.

Articolo 27 - Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data del certificato di regolare esecuzione.



3. L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla registrazione del
presente Contratto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione

Appaltante.

Il presente Contratto, che consta di n. ... pagine, questa compresa, viene
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice
del’Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, ......ccceeeeeenns. .

Il legale rappresentante dell'Impresa ........cccccceeuees

Il Dirigente

arch./ing./dott. ... (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sig./la sig.ra ............ ,
quale legale rappresentante dell'Impresa ........................., dichiara di approvare

specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23

del presente Contratto.

Il legale rappresentante dell'Impresa ........cccccuee...e.

................................................ (firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai

sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs n. 82/2005.



