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a) premessa

Il presente progetto esecutivo comprensivo di fattibilita tecnico economica e definitivo riguarda
la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della microportualita urbana del centro
storico e delle isole del Comune di Venezia per I'anno 2019/2020 per la quale sono stati
stanziati complessivi € 700.000,00 (o.f.c.).

| lavori vengono affidati attraverso listituto dell'accordo quadro con lo scopo di ripristinare la
funzionalita dei beni e dei manufatti inerenti la microportualita urbana nonché garantirne la

successiva messa in sicurezza.

b) quadro di spesa

L’appalto comprende:

1. reperibilita e servizio di pronto intervento, da eseguire entro 5 ore dalla comunicazione
alllmpresa;

2. interventi di manutenzione programmata di grande, media e modesta entita dei manufatti di
microportualita urbana e di segnaletica presente nei canali del centro storico e delle isole;

3. attivita di sorveglianza e monitoraggio previo sopralluoghi di verifica dello stato di
consistenza dei manufatti di microportualita urbana.

Tutti gli importi dell’appalto saranno compensati sulla scorta del Prezzario 2018 del Comune di

Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°® 404 del 20 dicembre 2018, che

aggiorna il Prezzario 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 24

aprile 2014 e dall’allegato elenco prezzi integrativo.

c) appalto di servizi

Sono compensati, come appalto di servizi, la reperibilita per il pronto intervento, la reperibilita
per gli interventi di posa di presidi e segnaletica per delimitazione guasti e per evitare pericoli
alla pubblica e privata incolumita, rappezzi e ripristino su qualsiasi tipo di impalcato (es.: ligneo,
lamiera metallica, ecc.), lispezione e i ripristini di cedimenti in genere, la riparazione,
sostituzione, riposizionamento di elementi accessori ai pontili (parapetti, pedane in lamiera
striata, serraggio bulloneria per travi di pontili o paraurti, ecc.), la gestione della segnaletica
provvisoria a servizio eventi temporanei, I'attivita di sorveglianza e di monitoraggio dei manufatti

di microportualita urbana.

d) caratteristiche interventi puntuali e di manutenzione programmata
Gli interventi dedicati a lavori hanno l'obiettivo di ripristinare la funzionalita dei manufatti di
microportualita urbana esistente dividendosi in:
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1. interventi puntuali con caratteristiche prettamente emergenziali, atti alla risoluzione delle

problematiche potenzialmente pregiudizievoli alla pubblica incolumita, al di fuori delle quantita

previste dalla NP07.

2. interventi di manutenzione programmata di carattere pianificato sulla scorta delle situazioni

critiche presenti sul territorio.

Predetti interventi di manutenzione da eseguirsi presso i pontili e le strutture d'ormeggio di

competenza comunale, possono essere cosi meglio specificati:

estrazione di vecchi pali o punte di palo sommerse, recupero di pali e strutture galleggianti
alla deriva, presenti nei canali di cui all’allegato 1;

infissione e relativa fornitura di nuovi pali d’ormeggio e di sottofondazione presso le
strutture di cui all’allegato 2 (i pali richiesti potranno essere, a seconda delle esigenze in
legno di rovere, in materiale plastico riciclato o vergine, in legno protetto da trattamento
antiteredine mediante graffettatura metallica, in legno protetti con manicotti tubolari
termorestringenti, ecc. (il materiale da utilizzare dovra avere le caratteristiche tecniche
previste dal PROTOCOLLO D’INTESA del 13/07/2011 “Modalita di utilizzo di legno o
materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia” sottoscritto dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e laguna, dal
Magistrato alle Acque di Venezia ed il Comune di Venezia);

manutenzione ordinaria, straordinaria o ricostruzione di strutture di ormeggio, di cui
allallegato 2, costituite da passerelle, pontili e pontoni galleggianti, piattaforme a copertura
di rive, realizzate sia in legno, in metallo, in materiale composito, in materiale plastico di
varia natura (il materiale da utilizzare dovra avere le caratteristiche tecniche previste dal
predetto PROTOCOLLO D’INTESA;

manutenzione, fornitura e posa in opera di anelli di ormeggio verticali e orizzontali su e con
elementi in pietra;

fornitura e posa in opera di segnaletica, specchi e attrezzature di supporto alla navigazione
interna;

realizzazione e manutenzione di strutture a riparo dei pontili e/o pontoni (tettoie);
realizzazione e manutenzione di strutture di protezione di ponti, rive, angoli di canale, ecc,
(paraurti, costituiti da pali e traversine longitudinali);

dipinture e trattamenti speciali per legno, metallo e pietra (come protezioni del legno con
vernici epossidiche, realizzazione di superfici antiscivolo con vernici con cristalli di quarzo,

ecc.);
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e realizzazione e manutenzione d'impianti a supporto dei pontili ed ormeggi e delle strutture
ad essi collegate.

La molteplicita degli interventi, la loro tipologia costruttiva che spazia, come sopra specificato,
dalla manutenzione di darsene costituite da pontili galleggianti, ai pontili per carico-scarico
merci o di rifiuti solidi urbani, ai pontili d'imbarco/sbarco persone per le unita di Pronto
Soccorso, per il servizio pubblico non di linea di taxi acquei, per gondole e traghetti, ecc., non
sempre permette di fare delle proposte progettuali che possano prevedere con congruo anticipo
gli interventi puntuali da eseguire.

Si tratta principalmente di lavori urgenti e improcrastinabili su strutture in cattivo stato, ma
ancora utilizzabili, che per eventi non prevedibili aggravano in modo repentino la loro situazione
fino a divenire pericolose per l'utenza.

L’ubicazione delle strutture & molto varia e ricopre tutte le zone della parte insulare del Comune
di Venezia. | canali di riferimento sono elencati nell’allegato 1. Questa tipologia di intervento fa

capo al punto 1.

Per quanto attiene al punto 2, invece, in sede preventiva si € provveduto a stilare un elenco di
interventi da eseguire con riferimento alle segnalazioni pervenute all'Ufficio e ai risultati dei
sopralluoghi eseguiti, anche se tale elenco non €& esaustivo della tipologia di lavorazioni e
comunque potra essere oggetto di modifiche ed integrazioni.

Gli interventi in questione sono:

- manutenzione travi ed impalcato pontile merci in campo san Piero di Castello n. 212
- rifacimento completo pontile emergenze di santa Maria al Mare a Pellestrina n. 73
- manutenzione travi ed impalcato pontile merci in campo san Marcuola n. 50

- manutenzione travi e impalcato pontile merci di san Simeon Piccolo n. 8

- manutenzione dell'impalcato pontile gondole da parada Ca' Garzoni - n. 165

- realizzazione nuovo pontile merci Veritas San Simeon Grande n. 284

- realizzazione nuovo pontile merci Veritas Santa Caterina n. 282

- rifacimento pontile accesso darsena Celestia n. 077

- realizzazione nuovo pontile merci Veritas rio dei Mendicanti n. 283

- manutenzione degli Ondarail fronte molo di San Marco n. 117

- rifacimento completo pontile PL di palazzo Valmarana n. 027a1

- modifica pontile calle del traghetto de la Madoneta — n. 121
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Di tutte le strutture su cui sara necessario eseguire la manutenzione sara fornita, al momento
della richiesta d’intervento da parte dell’'Ufficio Tecnico, la loro posizione, la descrizione tecnica,
gli elaborati grafici necessari alla corretta realizzazione dell’opera.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedera a redigere il piano di sicurezza
e di coordinamento e sara messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
dellart. 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In conformita al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel
caso di eventuale presenza di piu ditte in cantiere (subappalto), in alternativa sara cura
dellimpresa appaltatrice predisporre un Piano Sostitutivo di Sicurezza e un proprio Piano
Operativo di Sicurezza, per I'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, al fine di individuare ed

eliminare o ridurre i rischi connessi al cantiere ed all'interferenza con le attivita limitrofe.

e) area di Intervento

L’area oggetto di intervento riguarda tutta I'ambito lagunare di competenza del Comune di
Venezia, di proprieta ed uso pubblico, compresi i manufatti nelle acque di competenza del
Provveditorato alle Opere Pubbliche e dell’Autorita Portuale, qualora in concessione al Comune
stesso.

f) topografia, geologia, idrologia, paesaggio, ambiente e immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico

Gli interventi di manutenzione riguardano sostanzialmente l'intero Centro Storico, posto sotto
vincolo paesaggistico. La loro compatibilita ambientale secondo i dettami del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 sara richiesta all’Ufficio Edilizia
Privata del Comune di Venezia solo nel caso in cui essi comportino modifiche sostanziali

rispetto all’esistente.

g) eventuali cave e discariche

Il legname da portare a discarica, trattandosi principalmente di rifiuti di elementi lignei, privi di
sostanze tossiche e pericolose (cod. C.E.R. rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 030105),
possono essere conferiti presso la vicina discarica dell’isola delle Tresse. Mentre il cls, I'acciaio,
ecc. dovra essere trattato come rifiuto speciale derivante da attivita di demolizione. In caso di
operazioni di escavo il materiale di risulta dovra essere allontanato, previa analisi di laboratorio
e successiva comunicazione al Magistrato alle Acque, nelle discariche di riferimento (Tresse,
Alles, ecc.).

h) barriere architettoniche
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| manufatti in oggetto, sono principalmente pali di ormeggio e paraurti, pontili merci/Veritas e
gondole che per le loro peculiarita non costituiscono barriere architettoniche.

Per quelle strutture adibite a imbarco/sbarco persone del servizio taxi, per le idroambulanze,
ecc. potrebbe essere necessario eseguire piccoli interventi per il loro parziale adeguamento alle
linee guida emanate dallo SPISAL dellAULSS di Venezia (rampe, corrimani, scalette di

accesso, ecc).

i) reti esterne dei servizi

Le esigenze connesse all'esercizio degli interventi da realizzare sono soddisfatte da un gruppo
elettrogeno posto all'interno del mototopo utilizzato per i lavori ed in merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i manufatti, verranno verificate puntualmente

mediante gli elaborati grafici forniti dai vari enti preposti.

I) cronoprogramma dei Lavori

Il cronoprogramma dei lavori seguira 'andamento economico, nel senso che I'importo dei lavori
dovra essere distribuito in modo omogeneo durante la durata annuale dell’appalto.

La direzione dei lavori proporra dei singoli cronoprogrammi riguardanti gli interventi puntuali di
durata superiore a dieci giorni lavorativi, per lavori di minore durata l'ordine di servizio conterra

anche le modalita temporali di svolgimento dei lavori.

Per ogni altra caratteristica si rimanda agli elaborati grafici elaborati al momento opportuno.
Venezia, 21/08/2019

Il Progettista [l Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Arch. Roberto Megera) (Arch. Alberto Chinellato)
(atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente)
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