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CAPO 1 - OGGETTO DELACCORDO QUADRO E RESPONSABILI DELLE ATTIVITA

Art. 1 Oggetto dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro, disciplina le modalita di esecuzione di lavori, dei servizi e delle forniture (articolo
28 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con prevalenza dei lavori e riguarda tutte le attivita necessarie (lavori, servizi,
prestazioni e forniture) per la per il ripristino funzionale di manufatti di microportualita urbana del centro
storico di Venezia.

L'appalto comprende:

a) reperibilita e servizio di pronto intervento, da eseguire entro 5 ore dalla comunicazione all'Impresa, a cui
seguira un successivo Ordine di Lavoro dettagliato;

b) interventi di manutenzione programmata di grande, media e modesta entita dei manufatti di
microportualita urbana e di segnaletica presente nei canali del centro storico e delle isole;

c) attivita di sorveglianza e monitoraggio previo sopralluoghi di verifica dello stato di consistenza dei
manufatti di microportualita urbana.

Tutti gli interventi sopra indicati ai punti a e ¢ non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati
dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, in base alle necessita che emergeranno
e che saranno oggetto del singolo Ordine di Lavoro, mentre parte degli interventi di cui al punto b sono
indicati, in via del tutto esemplificativa e non vincolate, nella relazione tecnica allegata al progetto.

Art. 2 Responsabili delle attivita

| rapporti tra 'Amministrazione e I'Impresa appaltatrice avverranno attraverso i Responsabili delle Attivita,

ovvero:
Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori nominati dallAmministrazione quali propri
interlocutori nell’espletamento delle attivita per quanto concerne l'interpretazione ed applicazione del
presente capitolato e per ogni azione di collegamento tra Appaltatore ed Amministrazione in ordine alle
esigenze di operativita e agli indirizzi programmatici funzionali agli obiettivi dell'appalto.

Responsabili dell’Intervento indicati dall'lmpresa per I'esecuzione ed il coordinamento di tutte le attivita
indicate all’art. 1 del presente capitolato. L'Impresa dovra indicare i soggetti, con specificazione dei relativi
compiti e funzioni, cui spettera il compito di interloquire con FAmministrazione in relazione ai diversi lavori,
servizi e forniture oggetto di affidamento.

CAPO 2 - MODALITA’ D’'INTERVENTO - SERVIZI E FORNITURE
Art. 3 Organizzazione del lavori

Le prestazioni di lavori, servizi e forniture URGENTI richieste nel periodo di validita dell’Accordo Quadro ai
sensi dell'art. 1 lett. a) del presente capitolato, saranno formalizzate con mail inviata all’indirizzo di posta
elettronica dedicato e successivo Ordine di Lavoro — contratto trasmesso dal Direttore Lavori tramite PEC, e
eventualmente anticipato telefonicamente al numero di cui al successivo art. 4.1 co. 2, il quale dovra essere
restituito al Direttore Lavori controfirmato dall’appaltatore per ricevuta ed accettazione, entro 5 giorni. La
mail e il successivo Ordine di lavoro, conterra l'indicazione del luogo di esecuzione, la descrizione delle
prestazioni, se necessario corredate da indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive, i termini per
I'esecuzione delle prestazioni, I'importo presunto oggetto dell’Ordine di lavoro, nonché le penali per la
ritardata o incompleta esecuzione.

Gli Ordini di Lavoro non controfirmati e non debitamente contestati per iscritto entro i 5 giorni prestabiliti si
intendono accettati e vincolanti ai fini dell’Accordo Quadro sottoscritto.

| lavori, servizi e forniture previsti negli Ordini di lavoro, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte,
secondo le disposizioni impartite dal D.L. e, comunque, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4 del



presente Capitolato speciale - parte prestazionale.

Le prestazioni di lavori, servizi e forniture ORDINARIE richieste nel periodo di validita dell’Accordo Quadro ai
sensi dell’art. 1 lett. b) del presente capitolato, saranno formalizzate con singoli Ordini di Lavoro — contratti
trasmessi dal Direttore Lavori tramite PEC, e eventualmente anticipati telefonicamente, i quali dovranno
essere restituiti al Direttore Lavori controfirmati dall’appaltatore per ricevuta ed accettazione, entro 5 giorni.
Gli Ordini di lavoro, conterranno l'indicazione del luogo di esecuzione, la descrizione delle prestazioni, se
necessario corredate da indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive, i termini per I'esecuzione
delle prestazioni, I'importo presunto oggetto dell’Ordine di lavoro, nonché le penali per la ritardata o
incompleta esecuzione.

Gli Ordini di Lavoro non controfirmati e non debitamente contestati per iscritto entro i 5 giorni prestabiliti si
intendono accettati e vincolanti ai fini dell’Accordo Quadro sottoscritto.

| lavori, servizi e forniture previsti negli Ordini di lavoro ai sensi dell’art. 1 lett. b) del presente capitolato,
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni impartite dal D.L. e, comunque,
secondo quanto stabilito dal successivo art. 5 del presente Capitolato speciale .

L'appaltatore dovra attenersi scrupolosamente anche alle disposizioni impartite dal C.S.E. attuandole con la
massima cura e prontezza e nel rispetto di tutte le disposizioni contrattuali e del piano di sicurezza e
coordinamento.

Qualora risulti che le opere, i servizi e le forniture ai sensi dell’art. 1 lett. a € b) non siano eseguite in
conformita a quanto indicato nel presente Capitolato, negli Ordini di Lavoro o, comunque, secondo le regole
d’arte, la D.L. ordinera all'lmpresa, tramite ordini di servizio con le modalita gia previste dall’art. 152 del DPR
207/2010, i provvedimenti da adottare per eliminare le irregolarita, fermo restando il riconoscimento alla
Stazione appaltante dei danni eventuali.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del D.L.,
sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di
materiali, salvo la facolta di fare le proprie osservazioni in base all’articolo 191 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.

Nessuna variazione o aggiunta nell'esecuzione dei lavori, dei servizi e nelle forniture sara ammessa o
riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dal D.L.

Lesecuzione degli Ordini di Lavoro dovranno in generale garantire la continuita dell'esercizio della navigazione
lagunare e del centro storico ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione
appaltante, tramite la D.L., tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare
totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle stesse.

L'appaltatore deve garantire la possibilita di intervento contemporaneamente almeno in tre in ambiti diversi.

Lattivita di sorveglianza e monitoraggio ai sensi dell’art. 1 lett. c) del presente capitolato dovra essere
eseguita secondo le prescrizioni e le indicazioni impartite dal D.L. e, comunque, secondo quanto stabilito dal
successivo art. 6 del presente Capitolato speciale.

Art. 4 Reperibilita e Servizio di Pronto Intervento
4.1 Descrizione del servizio

L'appaltatore deve garantire reperibilita continua nell’arco delle 24 ore 7/7 giorni per interventi urgenti
destinati a salvaguardare le condizioni di sicurezza dei manufatti di microportualita urbana. A puro titolo
esemplificativo, questi ultimi possono riguardare cedimenti strutturali dei pontili, di briccole, pali e paline di
ormeggio per usura, maree eccezionali o per danni causati da terzi, rimozioni di punte di palo e di pontili
alla deriva costituenti pericolo per la navigazione, ecc.

LAppaltatore & tenuto a fornire all’atto della consegna delle attivita il nominativo del Responsabile tecnico con
relativo numero telefonico cellulare e la mail dedicata cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere
sempre reperibile).

Per l'esecuzione delle prestazioni richieste al presente articolo, I'’Appaltatore dovra avere l'immediata
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disponibilita, secondo le esigenze della Stazione appaltante, degli operai e di uno o piu dei mezzi completi di
idoneo personale di manovra.

Il ripristino secondo I'entita dell’intervento da eseguirsi, pud essere minimo, e in tal caso essere contestuale
all'intervento (rientrando nella tempistica di cui al successivo punto), oppure, nel caso in cui si tratti di un
intervento di maggiore entita, limitarsi in prima istanza al posizionamento di segnaletica e dispositivi per la
messa in sicurezza per intervenire entro la tempistica fissata con la D.L., sara a cura della D.L. valutare se
effettuare o meno il ripristino, la demolizione o I'eventuale perimetrazione della struttura.

Si dovra provvedere al tempestivo posizionamento di segnaletica provvisoria, fornendo, se necessario, aiuto
alla Polizia Locale per la deviazione del traffico.

LUAppaltatore dovra utilizzare operatori e mezzi idonei allo svolgimento tempestivo dei lavori di riparazione e
con il minor impatto possibile sulla circolazione acquea.

Le relative attivita saranno oggetto di specifica registrazione mediante i report delle Attivita da consegnare
successivamente, entro i primi 2 giorni dall’intervento, al D.L.

4.2 Oneri inclusi nel canone annuo NP07.1

Il pronto intervento verra pagato a canone annuo, con l'applicazione dell’NP07.1 dell’elenco prezzi integrativo,
previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Le segnalazioni, inoltrate dalla D.L., prevedono un intervento entro 5 ore dalla segnalazione stessa, per la

messa in sicurezza e l'apposizione di eventuale segnaletica oppure, se fattibile, per il contestuale ripristino.

Nel caso in cui il ripristino e/o la sistemazione definitiva, possano essere effettuati solo successivamente, gli
stessi, dovranno avvenire entro le 24 ore successive (salvo diverse tempistiche stabilite in accordo con la D.L.

sulla base dell’entita della problematica).

Le tipologie di intervento comprese nel canone annuo sono tutte quelle necessarie a prevenire pericoli alla
pubblica incolumita e a raggiungere gli obiettivi sopra fissati, e comprendono interventi in genere di piccola-
media entita per la soluzione di problemi particolari.

In particolare rientrano nel canone annuo gli interventi sotto identificati e simili:

Interventi localizzati di pronto intervento (tavole d’impalcato dei pontili dissestate, paline d’'ormeggio mancanti
che impediscono I'ormeggio in sicurezza, punte di palo pericolose per la navigazione, pontili e pali alla deriva,
paline o briccole instabili, ecc.)

Nel caso in cui si riscontrino dissesti localizzati, stante che per gli interventi di demolizione e ricostruzione sono
eseguiti con la manutenzione programmata o eventualmente concordati con la D.L., interventi di modesta
entita verranno compensati in economia, mediante liste, computando le ore effettive lavorate dagli operai
impiegati nell’intervento.

Il materiale utilizzato sara contabilizzato con i prezzi del Prezzario 2018 del Comune di Venezia approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018, che aggiorna il Prezzario 2014, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n® 193 del 24 aprile 2014 e dall'allegato elenco prezzi integrativo
dedotto dello sconto contrattuale.

Specifiche tecniche degli interventi compresi nel corrispettivo a canone annuo di cui al NP07.1 dell’elenco
prezzi integrativo:



1) Posa di presidi e segnaletica per delimitazione strutture ammalorate, in cattive condizioni e per evitare
pericoli alla pubblica e privata incolumita.

Tutti i presidi dovranno essere evidenziati in caso di scarsa visibilita e comunque sempre nelle ore notturne
con segnali luminosi in base alla normativa vigente del Codice della Navigazione, il mantenimento di tali
presidi e relative segnalazioni & compreso nel canone fino alla fine dell'intervento che ponga rimedio al
pericolo. E’ compreso il ritiro della segnaletica e 'eventuale uso di semafori provvisori o altra segnalazione
per la sicurezza del traffico, per tutto il tempo che si rendera necessario per eseguire il lavoro di
sistemazione definitivo, sia da parte del Comune che da parte di altre Societa.

2) Rappezzi e ripristino su qualsiasi tipo di impalcato (es.: ligneo, lamiera metallica, ecc.)

Per ripristino di impalcati e parti strutturali I'appaltatore € obbligato ad intervenire e a ripristinare quanto
indicato nell'ordine di lavoro, nei termini della tempistica del pronto intervento, ogni singolo intervento
sara computato in economia e a misura.

3) Riparazione, sostituzione, riposizionamento di elementi accessori ai pontili (parapetti, pedane in lamiera
striata, serraggio bulloneria per travi di pontili o paraurti, ecc.).

L'appaltatore € obbligato ad intervenire e a ripristinare quanto indicato nell'ordine di lavoro, nei termini
della tempistica del pronto intervento, ogni singolo intervento sara computato in economia e a misura.

4) Riparazione o sostituzione di segnaletica verticale.

Nel caso di segnalazione di danneggiamenti alla segnaletica verticale I'appaltatore € obbligato ad
intervenire e a ripristinare la stessa, anche attraverso la sua sostituzione, nei termini della tempistica del
pronto intervento, ogni singolo intervento sara computato a misura.

5) Gestione della segnaletica provvisoria a servizio eventi temporanei

L'appaltatore deve provvedere alla posa e lievo (esclusa la sorveglianza che rimane in carico al
responsabile dell'evento temporaneo) della segnaletica e/o materiale di regolamentazione di viabilita
lagunare provvisoria (transenne, etc) di supporto ad eventi temporanei promossi dalla Stazione appaltante
all'interno del territorio comunale secondo le indicazione della D.L. (con preavviso di almeno 6 ore).
Numero massimo degli interventi pari a 2 mensili.

Tutte le spese per materiali, trasporto, carico e scarico dei materiali, con mezzi dell'lmpresa manovalanza e
sorveglianza con personale dell'Appaltatore stesso, saranno a totale carico dell'Appaltatore senza che lo stesso
possa pretendere ulteriori compensi.

Per gli interventi che non rientrano nella casistica contemplata nel pronto intervento, la ditta fornira una
valutazione delle azioni necessarie per ripristinare i manufatti da sottoporre alla D.L., programma che una
volta approvato dalla stessa, verra attuato nei tempi da concordare.

4.3 Tempistica d’intervento
L'appaltatore & tenuto ad intervenire entro 5 ore dalla singola segnalazione inoltrata, con caratteristiche

d’urgenza, dalla D.L. o entro le 24 ore successive per i piccoli interventi di ripristino delle funzionalita della
struttura. Negli altri casi le tempistiche saranno stabilite dalla D.L. a seconda dell’intervento.



4.4 Penali

Nel caso in cui I’Amministrazione rilevasse la mancata attivazione del servizio o ritardi nella risposta, verra
applicata una penale pari ad Euro 500,00 per singolo episodio rilevato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda all'applicazione delle penali previste
all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative.

Art. 5 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Al fine dell’espletamento di quanto richiesto, 'Appaltatore dovra eseguire, previo invio, via PEC, da parte della
D.L. dei relativi Ordini di Lavoro, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione volti alla conservazione o
al ripristino dei manufatti senza modificarne lo stato originario o eseguendo lievi modifiche indicate dalla D.L.
con dettagliati elaborati progettuali. Gli Ordini di Lavoro (contratti applicativi): conterranno I'indicazione del
luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive
dell’oggetto nonché i termini per I'esecuzione dell’intervento, contenente I'importo presunto dell’intervento
oggetto dell’ordine di lavoro.

Le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno valutate e liquidate a misura, secondo i
prezzi del Prezzario 2018 del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 404
del 20 dicembre 2018, che aggiorna il Prezzario 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°
193 del 24 aprile 2014.

Solo a titolo esemplificativo si riportano alcune tra le attivita che dovranno essere eseguite nell’ambito della
manutenzione ordinaria e straordinaria, se superiori ai limiti quantitativi ed alle casistiche previste nel pronto
intervento:

- manutenzione ordinaria, straordinaria di strutture di ormeggio quali passerelle, pontili, pontoni e strutture
galleggianti (legno, metallo, composito, materiali plastici) (per le quantita in eccedenza al canone annuo);

- dipinture e trattamenti speciali per legno e metallo relative alle strutture della microportualita;
- demolizioni di eventuali strutture lignee e/o metalliche di ormeggio abusive;

- estrazione di vecchi pali o punte di palo, recupero di pali e strutture galleggianti e non (per le quantita in
eccedenza al canone annuo);

- fornitura di nuovi pali di ormeggio e relativa infissione (per le quantita in eccedenza al canone annuo);

- manutenzione, fornitura e posa in opera di anelli di ormeggio verticali e orizzontali su e con elementi in
pietra;

- fornitura e posa in opera di segnaletiche di attuazione del Piano della segnaletica per la circolazione acquea
secondo la normativa vigente, di indicazione d’uso delle strutture di approdo e di segnaletica in genere,
specchi e attrezzature di supporto alla navigazione interna sui rii e canali di competenza comunale, opere di
segnalazione provvisoria, d’urgenza e di sicurezza.



Art. 6 Attivita di sorveglianza, monitoraggio e controllo stabilita manufatti di microportualita urbana.
6.1 Descrizione indicativa

LAppaltatore dovra riportare, a mezzo dell’attivita di compilazione dei report, tutte le attivita di sorveglianza e
vigilanza effettuate e i rilievi delle situazioni anomale individuate. Il programma e le modalita con cui attuare lo
svolgimento del servizio dovra essere sottoposto all'Amministrazione, per l'approvazione e le eventuali
correzioni.

LAppaltatore dovra iniziare, alla data di sottoscrizione del verbale di consegna, il Servizio di Monitoraggio dei
canali (di cui all’allegato 1), con l'obiettivo di controllare lo stato del patrimonio di microportualita urbana (di
cui all'allegato 2) e di rilevare con tempestivita situazioni anormali. Tali attivita, pagate a canone annuo, con
I'applicazione dell’NP07.2, riguarderanno i manufatti pubblici (pontili, pali di ormeggio, paraurti, frangionde
presente all'interno dei canali della laguna di Venezia e con particolare attenzione del centro storico e
perimetrali ad esso, fatta eccezione delle strutture dipendenti da altri Enti quali ad esempio I'illuminazione
pubblica, pontili del Magistrato alle Acque, ecc.) Tale servizio dovra risultare attivo in modo continuativo per
tutta la durata dell’appalto.

LUAppaltatore dovra organizzare, con il numero di squadre che riterra opportuno, IL programma di sopralluoghi
ed eventuali interventi che si rendessero necessari. In tale attivita dovranno essere riscontrate le situazioni di
potenziale pericolo agendo con le modalita individuate e descritte al precedente punto 2.1 “Reperibilita per
interventi di ripristino funzionale”.

Tale attivita deve essere preventivamente rendicontata mediante apposita tempestiva comunicazione scritta al
D.L. Se ritenuto opportuno, a richiesta insindacabile della D.L., I'Appaltatore dovra mettere a disposizione
della stessa un'imbarcazione da lavoro e relativo pilota con cui la Direzione Lavori effettuera sopralluoghi e
verifiche a campione presso le strutture di cui all'allegato 2.

Tutti i report relativi al primo monitoraggio dei manufatti (circa 180) dovranno essere consegnati alla D.L.
entro tre mesi dalla consegna dei lavori e, successivamente, i report successivi del secondo monitoraggio
dovranno essere consegnati alla D.L. entro il nono mese dalla consegna dei lavori. In caso di ritardi nella
consegna dei report sara applicata la penale di seguito definita.

Nel caso in cui la situazione di pericolo o di forte anomalia dovesse essere fonte di pericolo per I'utenza,
I'Appaltatore dovra tempestivamente segnalare la presenza del pericolo, allestendo idonei transennamenti
volti ad impedire il transito delle imbarcazioni e pedonale. Come gia descritto nel precedente articolo relativo
al Pronto Intervento.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali (segnaletica
provvisoria), il tratto di viabilita in cui si sono riscontrate anomalie.

Si precisa che la compilazione dei singoli report, compensata nel canone annuo, consiste:

- nella fornitura di almeno 4 foto a colori (informato digitale jpg) prese dai punti cardinali, piu almeno altre 4
di particolari costruttivi;

- nell'aggiornamento del “Piano dei Pontili Pubblici del Comune di Venezia” mediante la compilazione di:

* scheda dell'opera d’arte;



* documentazione fotografica di cui al punto precedente;

* relazioni conseguenti alle visite di controllo effettuate dove si dovranno riportare anche gli eventuali
interventi che si rendono necessari per la stabilita dell’'opera d’arte in questione.

Le relazioni dovranno essere firmate da un tecnico iscritto all’albo e abilitato alla professione.
La consistenza dei manufatti di microportualita urbana, di varia natura, € stimata in circa:

a) 165 pontili pubblici a servizio del trasporto merci, servizio non di linea taxi e gondole, diporto, ecc.,
b) 9 gazebo lignei,

c) 5 darsene,

d) 1 ondarail,,

€) 1.400 circa pali d’ormeggio,

f) 110 paraurti lignei,

g) 15 specchi parabolici,

h) 2.000 anelli d’ormeggio, ecc.

(le strutture a, b e c sono individuate tramite coordinate geografiche nell’allegato 2)

Per quanto riguarda le verifiche ai pontili e relative opere complementari, che dovranno essere effettuate
dall’Appaltatore, assumono importanza, oltre a quelle degli impalcati o strutture, tutte quelle relative alla
stabilita dei componenti di prospetto e finitura (tettoie e parapetti).

E’ altresi obbligo dell’Appaltatore provvedere alla rilevazione dello stato di degrado dei pali di fondazione,
delle travi e dell'impalcato, e al controllo del loro procedere nel tempo, in modo da valutarne la tendenza
evolutiva.

LAmministrazione mettera a disposizione la documentazione in suo possesso relativa alle opere d’arte. Tutta la
documentazione, i dati da comprendere, le forme grafiche degli elaborati, il supporto informatico e il flusso
informativo dovranno essere approvati preventivamente dal Direttore dei Lavori.

6.2 Penali

In caso di ritardo nell’avvio dell’attivita di sorveglianza e monitoraggio si applichera una penale pari a 50,00
euro (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e qualora il mancato rispetto dei termini sopra indicati.

6.3 Tipi di visite di controllo

Le visite di controllo si distinguono in:
- controllo con esame strumentale approfondito, da eseguire durante il primo trimestre dell'appalto;
- controlli straordinari a richiesta della D.L. (esclusi dal canone annuo da compensare in economia)

- visita ordinaria: con controlli a vista, eseguiti nella fase finale dell’'appalto, per rendicontare delle attivita di

manutenzione eseguite.



CONTROLLO CON ESAME STRUMENTALE APPROFONDITO

Un esame piu generale e completo dei manufatti deve essere eseguito almeno una volta per ogni singola
struttura durante i primi tre mesi dell'appalto, in considerazione anche della vetusta del manufatto e del tipo
di struttura, mediante anche saggi ed ispezioni, ove necessitino, anche alle parti non visibili ricadenti a quota
inferiore a — 0.40 m. sul medio mare. A seguito di tale visita 'Appaltatore dovra redigere una relazione tecnica
quanto piu possibile estesa e particolareggiata.

CONTROLLI STRAORDINARI
Dovranno essere eseguiti al verificarsi di acque alte eccezionali in aggiunta a quelli ordinari e periodici, cosi

come ogni qualvolta qualche sintomo, segnalazione od altro possano far supporre che sussista la necessita di
un approfondimento ispettivo in relazione alle strutture e delle circostanti pertinenze. In tal caso dovra essere
effettuata una accurata visita ai manufatti ed agli ambiti attigui al fine di accertare che non sussistano elementi
tali da interferire sulla stabilita riducendo la piena sicurezza per il libero utilizzo del manufatto. A seguito di tale
visita 'Appaltatore dovra redigere una relazione tecnica, a firma di un tecnico laureato e abilitato (ingegnere o
architetto) quanto piu possibile particolareggiata, da inserire nell'apposito “Piano dei Pontili Pubblici del
Comune di Venezia”. |l Direttore dei Lavori potra, nel caso lo ritenga opportuno, richiedere al Gestore del
Servizio controlli sui manufatti oggetto della presente Gestione speciale da compensare in economia, e la
redazione di apposita relazione tecnica.

VISITA ORDINARIA
Dovra accertare lo stato di consistenza e di conservazione delle strutture, nonché eventuali dissesti che

dovessero apparire alle parti visibili dei manufatti. Tale ulteriore visita di controllo dovra essere effettuata a
fine appalto per consentire all/Amministrazione la programmazione dei successivi interventi di manutenzione
programmata.

FINALITA’ DELLE VISITE DI CONTROLLO
La finalita dei controlli € quella di conoscere le condizioni statiche dei vari manufatti per i riflessi che questi

possono avere sulla sicurezza e sulla pubblica incolumita, nonché quella di aggiornare I'anagrafe manutentiva
per poter mantenere la struttura sempre in condizioni dignitose. Il controllo dovra fornire probanti elementi di
giudizio sulle condizioni di stabilita e di conservazione delle opere, al fine di adottare tutti i provvedimenti atti
ad assicurare l'efficienza delle strutture e delle varie parti accessorie, nonché sulle eventuali modificazioni
dello stato dei luoghi, per cause naturali o antropiche, che possano influenzare la stabilita delle opere
medesime o comprometterne I'efficienza. Le visite di controllo devono essere eseguite con ogni attenzione ed
impegno, con i criteri e gli accorgimenti suggeriti dalle caratteristiche e dal tipo di manufatto, dalla particolare
situazione dei luoghi e dalla cronistoria degli interventi ed eventi succedutisi. Sono da integrare all’'occorrenza
con apposite misure e verifiche strumentali.

MODALITA’ DI CONTROLLO DEI PONTILI E DEI MANUFATTI COLLEGATI
Sara opportuno un esame approfondito e con strumentazioni tecniche adeguate di tutte le strutture

(impalcati, travi, pali di fondazione e d’ormeggio, ecc.) onde accertare ogni fatto nuovo e l'insorgere di
anomalie (erosioni da microrganismi, lesioni, fessurazioni, rigonfiamenti, deformazione distacchi, cedimenti).

Tutte le operazioni daranno luogo a rapporti di lavoro che saranno introdotti nella procedura di gestione del

servizio.



CAPO 3 - ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE

Art. 7 Organizzazione e dotazioni

LAppaltatore € tenuto a rispettare le prescrizioni indicate nei precedenti articoli, garantendo, con la propria
organizzazione e le necessarie risorse il rispetto dei tempi di esecuzione e la qualita delle prestazioni.
LAppaltatore dovra dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi,
attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire il funzionamento dei Beni
con un ottimo livello di efficienza.

L'esecuzione dei lavori dovra essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di
tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato. Ogni onere relativo alle dotazioni
ed organizzazione per la sua esecuzione e i rapporti con il Direttore dei Lavori descritti nei successivi paragrafi,
sono a completo carico dell’/Appaltatore del servizio.

Art. 8 Uffici e sede

LAppaltatore del servizio dovra disporre, nel Comune di Venezia, per tutta la durata dell’appalto, di una o piu
sedi con ambienti, destinati all’attivita di manutenzione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature,
attivita lavorative, veicoli e materiali, cosi da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte
immediati interventi sui Beni.

Dovra inoltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, segreteria telefonica automatica,
computer, ecc.. dove poter svolgere la funzione essenziale di programmazione e coordinamento.

Dovranno in particolare essere previste e disponibili adeguate aree per lo stoccaggio dei materiali necessari
agli interventi e per le manovre di caricamento e altre aree necessarie per I'accumulo del materiale di risulta in
attesa di essere portato alle discariche.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, la stazione appaltante
verifichera che la ditta vincitrice dell’appalto abbia I'effettiva disponibilita della struttura e della sede
operativa richieste. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui trattasi, non permette
l'aggiudicazione definitiva e la stipula dell’Accordo Quadro stesso per colpa dell’Aggiudicatario, e potra
essere causa di rescissione di ogni obbligo da parte del Committente con tutte le conseguenze previste dalla
legge in materia. In caso di non adempimento anche solo di uno degli oneri ed obblighi previsti dopo
l'aggiudicazione e prima della firma dell’Accordo Quadro, la aggiudicazione verra ritenuta nulla, e I'appalto
verra automaticamente aggiudicato al concorrente classificatosi successivo, e questo, se necessario, anche
piu volte, con incameramento da parte del Committente della cauzione provvisoria.

Art. 9 Magazzini
9.1 Descrizione
LAppaltatore del servizio dovra gestire un sistema di magazzino, nella forma pil opportuna, per poter
rispondere alle esigenze di:
* Interventi emergenziali;
* interventi manutentivi ordinari;
* deposito e custodia per conto del Committente di materiali reimpiegabili.

9.2 Service tecnico
Potra essere richiesto all’Appaltatore di provvedere, anche attraverso l'ausilio di tecnici specialistici, ai seguenti
servizi che saranno compensati ai prezzi unitari previsti in elenco prezzi o se mancanti, in economia e
dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni di dettaglio descritte nei “Capitolati Tecnici Specifici”:

e prove di portanza e caratteristiche delle strutture di microportualita urbana;

e prove di carico sulle opere d’arte;

¢ rilievo geometrico degli impianti/manufatti esistenti;

¢ rilievo degli impianti tecnologici;

¢ rilievi e digitalizzazione degli schemi impiantistici in formato .DWG e .DXF;
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¢ verifica della sicurezza e quantificazione dei rischi (D.Lgs 81/2008) per le attivita svolte;
9.3 Struttura tecnica e operativa minima
Per le prestazioni previste in capitolato, ’Appaltatore dovra disporre in Venezia, per tutta la durata dell’appalto,
di una struttura tecnica operativa dedicata esclusivamente all'appalto composta come minimo di:
- n. 1 tecnici diplomati con competenze di lavori di microportualita (preferibilmente geometri) in grado di
fornire le preventivazioni richieste e di organizzare e gestire il personale per gli interventi esecutivi.
- n.1 amministrativo/informatico per l'imputazione dei dati, la gestione delle informazioni e la
fatturazione.

Gli elementi costituenti tale struttura tecnica dovranno essere dipendenti dell’Appaltatore o del consorzio o di
una ditta associata.

Dovra inoltre procedere alle “prestazioni tecniche varie” con altro personale tecnico oltre ai succitati, che si
ritengono dedicati alle operazioni manutentive.

LUAppaltatore & tenuto a comunicare periodicamente (o a richiesta) al Direttore dei Lavori, I'elenco nominativo
del personale con I'indicazione per ciascuno di essi del lavoro cui sono addetti (rapporto della forza presente) e
dei mezzi d’opera (identificati, in genere, con le targhe e con i libretti).

9.4 Sistemi informativi

Per la gestione degli ordini e la contabilizzazione degli stessi, I'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle
procedure informatizzate adottate dall'’Amministrazione acquisendo, ove necessario, le licenze d'uso dei
programmi necessari alla gestione via web delle varie attivita.
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ALLEGATO 1 - ELENCO DEI CANALI COMUNALI DEL CENTRO STORICO E DELLA
LAGUNA DI VENEZIA

Sono riportati nelle successive pagine gli elenchi dei canali di competenza comunale .

12

M. COD, NUM. COD. ALFA. NOME RID O CANALE

1 121 QRSE Hacino Orsealo e no Creecio o del Caval
2 3z CAMN Canal de Cannarsgio

3 41 CMIZ Canal de la Misericordia

4 149 SCOoN Canal de ls Scomenzera

5 66 GALE Canal de le Galeazze

g a0 CHIA Canal de 5. Chiara

7 129 FIER Canal de 5. Piero

B 78 GRAN Canal Grande

g 28 BLIC! Canale Bucintoro

10 40 il Canale Cini

11 ’3 GIOR Canale de San Giongio Maggior
12 193 FUOC Canale def Vigile del Fuoco

13 208 Gl Canale del Cimitero

14 185 SCU0 Canale defla Scuola

i5 208 TPER Canale defle terre perse

16 212 FORT Canale dell'ex forfe di Malamocco
i7 188 DEMU Canale Demaniale di Murano
i8 210 MALA Canale di Malamocco

i 188 CTED Canale di San Malteo

20 221 CATM Canale af Santa Caterina

21 220 MAVA Canale ai Santa Maria di Valverde
22 215 BASE Canale ai Via Bassaneio

23 196 CANA Canale di Via Canal

24 18958 CAND Canaie ai Via Candia

25 214 BEAT Canale ai Via Doge Beato

26 1898 LEFPA Canale ai Via Lepanio

27 194 ROWVI Canale di Via Rovigno

28 213 TEOD Canale ai Via Teodalo

29 191 CGRA Canale Grande

30 184 FARM Canale Parmense

3 192 CDON Canale San Donato

3z 190 CTiA Canaie San Mattia

33 185 CSER Canale Serenella

34 187 SVEV Canale SVEV

35 205 AMAV Canaletia AMAYV

36 204 COLE Canailetia Colefti

ar 206 DEM1T Canaleita demaniale?

38 207 DEMZ Canalelta demanialez

ag 201 CDIE Canalaita di Via Diedo

40 202 ONGA Canaletta di Via Ongania

41 203 TASS Canalelia i Via Tasso

42 200 CANT Canalefta 3. Antonio

43 50 ONUO Darsena Nova e Novissima

44 48 aledle] Darsena San Giorgic

45 117 NONE Interseziont

46 211 INT Infersezioni

47 i 1FIS Ramg primo de Sacce Fisola
48 2 2FIS Ramo secondo de Sacca Fisola
48 54 ERBE Riglo de le Erbe

50 46 DANI Rigla da 8. Danigl

51 K CELE Riglo drio fa Celestia o de FArsenal
52 23 BERN Rigla 5. Anlonio-de Ca’ Bernardo
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103

105

COD, NLUM,.  COD, ALFA. NOME RIQ O CANALE

28
27
43
31
67
104
168
110
49
3
37
a4
45
86
&0
63

g4

a1

123
gz

106
124
125
127
130
139
144
145
152
156
161
173

140
18
16
17
22
28

42

TG

113
136
141
158
164
170
171

ARdAL
BRIA
BRAS
CORN
CAFC
GARE
MICH
TRON
MORO
oic
CAND
CAZZ
CREA
CROC
FAVA
FORN
FRES
GUER
LLINA
MADA
ORTO
MADD
MISE
PALA
PANA
PERG
PIET
RACH
SACKM
SALU
SENS
TANA
TOLA
WEST
ACqu
ALBD
RAFF
ARSE
ARZE
AVOG
BECA
8OTE
auRc
COnNY
2TOR
GORN
MUNE
PROC
ROMI
TERE
TORE
TRTE
VERG

Rio Amalleo

Rio Briali

Rio de Cé& Brazzo

Rio de Ca' Cornar

Rio de Ca' Foscarl

Rio de Ca' Garzonl

Rio de Ca' Michiel

Rio de Ca' Tron

Rio de Ca'lMoro

Rio dge fa Ca’di Dio

Rio de la Canonica o de Palazzo
Rio de la Cazziola e de Ca' Rizzi
Rio de la Crea

Rio de la Croce

Rio da la Fava

Rig da la Fornasa

Rio da la Frescada

Rio da la Guerra

Fio de la Luna o dei Glardinetfi
Rio da Iz Madalena

Fio d= fa Madona de "Orfo

Rio de fa Madoneta

Fig de fa Misaricordia

Rio o fa Palada

Rio de la Panada

Rio de fa Pargola o de Ca’ Pesaro
Rig de la Piata

Rio de la Rachels

Rio de fa Sacca de I8 Misericordia
Rio de la Salule

Rio de la Sensa

Rip de la Tana

Rip de la Tolefta

Ripo de la Veste

Rio de lAcqua Dolce

Rio de l'Alboro o de ke Ostreghe
FRio de FAnzole Rarasl

FRio da FArsanal

Rio dg FArzere e de 5. Marta
Ria d= lAvogania

Rio de le Becarie

Ria de fe Bate

Ria de e Burchizie

Rio de e Conventile

Rio de ie Do Torre

Rio de e Garne

Ric de fe Muneghels

Rio de le Procuralie

Rio de le Romife

Rip de le Terese

Rio de le Torasels

Rio de le Torete

Rin de l= Vargin




N. COD.NUM. COD. ALFA. NOME RID O CANALE

1086 122 ORSO Rio de F'Orso

107 116 MNOAL Rio da Noal

108 138 Quin Rio de Quintavale

108 5 AGOS Rio de 5. Agoshin

110 7 AL Rio de 5, Alvise

111 g ANA Rio de 5. Ana

112 10 ANDR Rio de 5. Andrea

113 i1 ANTO Rio de 5. Anfonin

114 12 ANZO Rio de 5. Anzolo

115 13 APON Rio de 5. Aponal

116 20 BARN Rio de S. Barnaba

117 25 BOLD Ric de S. Boldo

118 35 CASS Rio de 5. Cazsan

118 35 CATE Rio de S, Caterina

120 53 ELEN Rio de S. Elena

121 55 EUFE Rio de 5, Eufenia

122 57 FEL! Ric de 5. Felice

123 61 FOSC Rio de 5. Fosca

124 174 VIGN Rio de 5. Francesco de fa Vigna
125 68 GERD Rio de 5. Gerolamo

126 120 ORIO Ria de 8. Giacomo dell'Crio

127 72 Glos Ric de 8. Giobbe

128 182 ZUAN Rio de 5. Giovanni Evangelista
1249 &4 LATE Fig e 5. Giovenni Laferano

130 74 GIRO Rio de 5. Girolama

131 75 GIUS Rio de 5. Giuslina

132 &3 ISEFP Rio de S, Isepo

133 a6 LiO Ric de 8. Lie

134 ar LORE Rio de 5, Lorenzo

135 &8 LUCA Rio e 5. Luca

136 85 MARC Rio de 5. Marcuola

137 ar MARG Rio de 5, Margarita

138 a4 MAGGE  Riode 5 Mara Magglor

135 &i Dot Ria de 8. Marfa Mater Domini
140 g8 MARI Rio de 5. Marina

147 100 MAaLR Rio de 8. Maurizio e rio Malatin
142 108 MOIS Rio de 5. Moisé

143 115 MICO Ria de 5. Nicold dei Mendicolf
144 126 FPANT Ria de 5. Panfalon

145 133 POLO Rio de 5. Folo

145 137 PROY Rio de 8. Provolo o de FOsmarin
147 146 SALY Rio de 5. Salvadar

148 151 SEBA  Riode 5. Sebastian e S. Basegio
149 154 SEVE Rio de 8. Savero

150 155 STIN Rio de 5. Stin

157 163 TOMA Rio de & Toma

152 164 TROV Rig de & Trovaso

153 176 wia Rio de 5. Wo
154 178 ZANI Rio de 5. Zaninovo e del Remedio (R
155 183 2ZuLl Rio de 5. Zulian N B
156 &1 GRIS Rio de 5.Giovanni Grisostomo b —~
157 50 FORM Rio de 5.M. Fonmosa

158 181 Z0OBE Rio da 5.M. Zobenigo o del Giglio



158
160
161
162
163
164
165
166
167
168
168
170
171
i7e
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
1B8
187
188
189
190
197
182
193
194
195
196
197
198
199
200
20
202
203
204
205
206
207
208
209
210
214

15

24
112
219
47
180
18
18
34
58
a2
&4
14}
T
e

90

102
103
105
114
119
148
150
153
14

162
166
167
187
179
21

157

]

il

a3

25

L
109
128
131
132
134
147
158
175
217

a9

172
1av
111

BIAG
MRTI
ASEA
DEGO
ZIRA
BARC
BARE
CARM
FERA
FRAR
FUSE
GESU
GIAR
GREG
LAVR
LUST
MELO
MEND
MIRA
MUTI
OGN/
SCOA
SCUD
SERV
APDS
TOLE
TRAS
TREP
VETR
ZECC
BATE
DUCA
TEDE
GAFF
GHET
GOZZ
MAGA
MALP
MEGI
MOND
PEST
PIOM
PLON
PRIC
SANT
TENT
VI
GIUD
GRIM
MARN

MOCE
MORT

Rio de San Eiagio
Rio de San Martir
Rio de San Mawro e del Assassing
Rio de San £an Degola
Ria de Sanf'Andrea de la Zirada
Rio dei Barceroli
Rio dei Barefari
Rig dei Carmini
Rio dei Ferali
Rio dei Frari
Rio dai Fusern
Rior dei Gesuiti
Rio dei Giardini
Rio dai Greci
Ria dei Lavranern
Rie i Lustrafer
Ry olen Mafond
Ria dei Mendicanti o de 5. Zanipolo
Rig def Mirgeolf
Rigr dled Muli
Rio dei Ognisanti
Ria dei Scoacamini
Rio def Scudi e de la 5. Tarnita
Rig def Send
Rin dei S5, Apostoli
Ria dei Tolantini e de la Crose
Rio dei Trasfi
Rio dei Tre Ponti
Rio dei Vaetrai
Rio dei Zecchini
Ric del Batelo
Ric del Duca o de 5. Vidal
Rip dal Fontego dei Tedeschi
Rio del Gaffaro e del Malcanton
Rio def Gheflo Novo
Rip del Gozzi
Rip del Magazan
Rio del Malpaga
Rin del Megio
Rio del Monda Movo
Rio del Pesirin
Rin del Flombo
Rio def Fonle Longo
Rio def Ponfe Piccola
Rin def Sanfissimo
Rio def Tentor
Rio del Vin
Rio della Givdecca
Rio Grimani
Rig Marin
1 Rig Menuo o de fa Verona
R Mocenigo o de la Rioda o de 5. Slae
Rio Morto o Berlomoni
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212
212
214
215
216
217
218
218
220
221

COD. NUR. COD. ALFA, NOME RIO O CANALE

118
216
135
218
150
165
177
143
142
185

NOVOD
PONT
PRIU
TERR
TETT
TRAF
WIDM
SACF
SACE
S5ER

Rio Movo

Rig Pontineilio

Flia Priwii

Hio Terranova e Mandracchio
Rio Tefta

Rig Trapolin

Rio Widman

Sacea Fizola

Sacca San Blagio

Sacca Sarenella




ALLEGATO 2 - ELENCO DEI PONTILI PUBBLICI
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Nome Latitudine Longitudine ormeggi  paraurti
001 - PONTILE COMURALE RIO ROWO - HOTEL 5. 45438210 1218742 14
CHIARA F.TA GOSSETTI

002 - PONTILE NOLEGGIO COMN COMDIUCENTE RID 45407603 12318953 4
MOV - FOMDAMENTA COSSETTI

002 - PONTILE MERCI IN FONDAMENTA SAN SIMEON 45440647 12322001 B 2
FICCOLD
00 - PONTILE 1N FONDAMENTA DEGLI SCALZ - 45441365 12322728 z

FRONTE CALLE PRIULI

011 - FONTILE CALLE DEGDLIN - A0 DEL MALPAGA 45431335 12322635 Z

013 - FONTILE IN FONDAMENTA OEI RIFOAMATIIN - 45447301 122326063
AIC DI 5. ALVESE [GALLEGGIANTE - CEQD)

017 - PONTILE IN FONDAMENTA DEL GHETD 45444857 1237145 Z
HOVISSIND
012 - PONTILE IN CALLE MOCENIGD CA' VECCHIA - 454320800 12337067 2

SALIZADA 5. SAMUELE

Q21 - PONTILE VERITASMERC] - ANGOLD TRA B30 45442102 12330099 z
DELLA MADDALEMA E CANAL GRANDE

022 - PONTILE 1N CALLE DEL TRAGHETTO A SAN 45441264 12332701 B
FELICE

023 - PONTILE IN CALLE BENZOM'S. BENETO 45435902 12320547 z
024 - PONTILE VERITASMERCI IN CALLE DEL 45405423 1230524 3

TRAGHETTO DE LA MADDONETASAM SILVESTAD:

026 - PONTILE GOMDOLE IM BAMO BARZFZASAN 45435761 12332741 2
SILVESTRO

QZ7al - PONTILI DAVANT] A CAVALLI VALMARANA 45435300 12338047 10
POLEWA LOCALE TIRPO

QX7 a2 - PONTILI DAVANTI A CAVALLI VALMARAMA 45435356 1223077 7
PASSERELLA TIPO 2

Q27231 - PONTILI DAVANTI A CAVALLI VALMARAMNA 45435378 12333211 B
PASSERELLA TIPO 3-1

QZ7ed2 - PONTILI DAVANTI A CAVALLI VALMARANA 45405402 12300372 g8

PASSERELLA TIPO 3-2

0Z7e4 - PONTILI DAVANTI A CAVALLI VALMARANA 454356230 12333341 &
PASSERELLA TIPO 4
QZ7a5 - PONTILE DAVARTI PALAZFC CAVALLL A5 40547 12303 16

VALMARANA EX CAZSA DI AERPARMIO

QP - PONTIL] CAVANTIA PALAZZO CAVALLL - 45435304 12300ME
FIATTAFDRMA
0Fb1 - PONTILI CENTRO MAREE DAVANTI & 454054085 12333514 3

PALATTO CAVALLI-M. 1

OFL2 - PONTILI MEACI DAVANTI A& PALAZZO 45406507 12333594 B
CAVALLL- M 2

Paga 1
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Home Latitudine Longitudine ormeggi  paraurti

QZFED - PONTILI COMUNALE PM DAVANTI A 45 435518
PALATTO CAVALLI-M. 2

QDR - PONTILI COMUNALE DAVANTI A PALATID 45435471
CAVALL| - FIATTAFOAMA

0282 - PONTILE GALLEGGIANTE DAVANTI A CA' 45 406535
FARSETTI

Q2801 - PONTILI DAVANTI A CA' FARSETTI - TIPC 1 45405584

02802 - PONTIL] DAVANTI A CA' FARSETTI - TIPO 2 45435616

028031 - PONTILI DAVANTI A CA' FARSETTI- TIPO 3 45436645

028032 - PONTILI DAVANTI A CA' FARSETTI- TIPO 3 45435580

022bd - PONTILI DAVANTI & CA' FARSETTI - TIPO 4 45405658
MERCI

029 - PONTILE MERCI IN PAMO CARBON PRESSD  45.4368531
CA' FARZETTI

031 - PONTILE MERGI IN PAMO DRAGANCAMPO 55 45440035
APOSTOLI (SOTTOPORTICD)

034 - PONTILE VERITASMERCI RIC TERA® DEL 45441877
BARBA FRAUTAROL/RIO DELLUACCLUA DOLCE

0362 - PONTILE VERIMASMERCI CALLE DE| TREDIC] 45432133
MARTIAI - FAL GILISTINIAN (PRBAC FONTILE)

06 - PONTILE MERCI CALLE DEI TREDICI MAATIRI - 45432053
FPAL GIUSTIMIAN {SECONDO POMNTILE)

Q6L - POMTILE WV ERITAS'MERCI CALLE DEI TREDIC] 45432128
MARTIAI - PAL GILISTINIAN (PIATTAFORMA)

0360 - PONTILE VERIMASMERC! CALLE DEI TREDICI 45432121
MARTIAI - PAL GILISTINIAN - FRONTE CALLE DEL
RIDOTTO

032 - PONTILE GOMDOLEMERC CALLE LARGA 45453058
DELUASCEMSION - RIO DEI GIAADINETTI LUKA

035 - PONTILE VERITASMERCIH IN CAMPD DELLA 45 435070
FAVA - RIC DELLA FAVA

040 - FONTILE IN RIO TERA' DEI BIAI - RO DE LA 45441458
Pl MNA DA

041 - PONTILE IN RIQ SAN FRANCESCO DELLA 45407745
WIGNA

043 - PONTILE I RIQ DE SANTELENA 1N 4542809
FOMDAMENTA 5. ELENA FRONTE STADID

(GALLEGGIANTE)

044 - PONTILE ACTV PRESS0 LO STADID PENZO - 45428004
AIC DE 5. ELEMA [STADK

045 - PONTILE GALLEGGINTE M FI0 DEL PONTE 45424545
LONGD PAESSD F.TA 5 AMGELD - GILUDECCA

123245

12333562

1233 56

12330857

12330824

12334000

12324063

12334138

12334542

12336254

12336711

12336443

12336548

1236554

123367496

12307348

12337613

12340678

12347451

1236361

12363236

12322158
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047 - DARSENA RIC DEL PONTE LONGO (GIUDECCA -
A5 DIPCATISTH

042 - PONTILE N CALLE MICHELARGELD DI 5.
GIDAGK (GIUDECCA)

Q50 - PONTILE MERCI IN CAMPO SAN MARCLIOLA

051 - PASSERELLA DIFORTISTI DI 5. ALVISE

QB2 - PONTILE CAMPO DEL LUGANEGHER - PONTE
SAN POLD

053 - PONTIL IN CALLE DEL TRAGHETTO PRESSD
S BEMETD

054 - PONTILE I RIO DE LA CA* DI D0

057 - PASSERELLA DIPCATISTI IN R0 DEL MEGED

0582 - PONTILE IN PIAZZALE ALBERCMN| CANALE
ROCCHETTA AL LIDOD - BARAIEAA FRANGIFLUTTI

060 - POLIZWA LOCALE FOMDAMENTA PAPADCROLI -
AIC NOWO

0632 - PONTILI PRESS0 IL MERCATO
OHTOFRUTTICOLD DEL TRONCHETTO - FISED

063D - PONTILI PRESS0 IL MERCATO
OHTOFRUTTICOLD DEL TROMCHETTO -
GALLEGGIANTE

0BE - PONTILE IN CALLE DEL TRAGHETTO A FIANDCD
DELL'HOTEL ELMROPA AEGINA

067 - PONTILE MERCI IN RIO DI S MATTIA &
MURAAND

070 - FONTILE MERCI 1N RIO DI 5. MATTIA A
MUAAMNC O SPALLE ALLA FONDAMENTA}

0722 - STAZIOMNE TAXI M. 12 5. MARIA ELISABETTA
AL LIDC - PONTILE FISS0 N

0720 - STAZIONE TAXI M. 12 5. MARIA ELISABETTA
AL LIDC - PONTILE GALLEGGIANTE K. 2

0720 - STAZIONE TAXI K. 12 5. MARIA ELISABETTA
AL LIDC - PONTILE FISSO M. 3

0720 - STAZIONE TAXI M. 12 5. MARIA ELISABETTA
AL LIDC - PIATTAROAMA

073 - GAFEBD OTTAGOMNALE RICOVERD TASSISTI
A SERVIZIO STAZIONE TAXI M. 12

073 - PELLESTRINA - LOCALITA" 2. MARIA DEL MARE

074 - 5. ERASMC LOC. PUNTA VELA, CANALE
PASSACRA

45424140

45423771

45442573

454470598

45435978

45441742

45345935

454376548

45441411

45441488

454371

45 454708

4546012

4541689

45416836

A5 4167H

45 416791

45416701

45352136

45 468558

12328004

12330063

12328640

12328063

12328067

12331883

12348085

12328851

12318138

12320071

12309032

12308228

12336023

12366126

12354858

12367640

12367574

12367561

1236703

123

12420476

Paga 3
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076 - MURAND - LOC. CALLE DEL CONVENTO

077 - DARSENA A CASTELLD - LOC. CELESTIA NEL
CAMALE FONDAMENTE NOVE

079 - DARSENA NEL CAMALE DI QUINTAVALLE

081 - PONTILE A 5. AMDREA (PER ITINERARI
TUREETICI

082 - FS0LA DI CAMPALTO (PARCD 5. GILILIAMNOY) -
PONTILE FEESD COMN GALLEGGIANTE

OEF - STAZIONE TAXI M. 14 - PONTILE
GALLEGGIANTE TROMCHETTOACTY

082 - STAZIONE TAXI N. 24 PIAZTALE ROMA -
AAMPA PARIZI

0Reh - STAZICNE TAXI N. 28 PIAZZALE ROMA -
FAAMPA PARIZI

085 - STAZIONE TAXI M. 3 - RIO NOWO

0508 - STAZIOMNE TAXI M. 44 - FERROWVIA - SCALTI

0500 - STAZIONE TAXI M. 48 - FEAROVIA - SCALTI

081 - PONTILE = MARCUOLA-CASING (EX
STAZIOME TAXI) DECLASSATO A PONTILE
PUBBLICO DAL 260652012

082 - STAZIONE TAXI M. & - RIALTO-CERVA

053 - STAZIONE TAXI M. 7 - RIALTO-CARBON

0842 - STAZIONE TAX] M. 84 - MOLO-5. MARCO
{PONTILE FISS0:PIATTAFORMA]

054D - STAZIONE TAXI M. 88 - MOLO-5. MARCO
(GALLEGGIAMNTE)

084c - PONTILE PRESSD MOLD 5. MARCD [PONTILE
FIZ30) PEA GLI HOTEL DELLE IS0LE

086 - STAZIONE TAXI M8 - DARIEL] - RVA DEGL
SCHIAYONI - PONTE DELLA PAGLIA

0586 - STAZIONE TAXI B 10 - LONDRAMOMNUMENTO -
ANA DEGLI SCHIAVONI

0582 - PONTILE MERCI CAMPO DELLA PESCARR
WERSD ANA DELL'OGIT

058D - PONTILE MERCI CAMPO DELLA PESCARM (A
FIANCD PONTILE VERITAS)

0592 - PASSERELLA IN AN A DELLOGID - PRIMA
PARTENDO DALLA PESCARIA

Latitudine Longitudine ormeggi  parauwrti

45461002

45435156

45461957

45439185

4543116

45437851

45441186

45441164

45 442584

45437617

45437133

45432751

45450722

45433777

45453408

4545733

45440074

45453064

45440233

12367466

12347378

12 361166

12376768

12317336

12306557

12318408

12318455

12318873

123225

123220

12335734

12336708

12336088

123360

12338835

123300408

12341320

12340628

12334114

12334506

12333578

Pega 4
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05490 - PASSERELLA IN AN A DELLOGID - SECOMDA
PARTENDO DALLA PESCARIA

084 - PASSERELLA IN RIVA DELL'ONGIC - TERZA
PARTENDO DALLA PESCARIA

103 - PONTILE VERITASMERC] CALLE GILISTINBN
FOMDATIOMNE LEVI

104 - PONTILE CALLE DEI COLOA)

111 - FONTILE MERCI MOLD SAN MARCO (LATD
STALZ TAXIN. &)

116 - STAZIONE TAXI M. 11 - ANA DEGLI SCHA WONI-
CA' DI DND

117 - PONTILE VERITASMERCI IN CAMPIELLO DEL
AEMER (CNa7) A FIANCD DI B0 DI CANMNAREGIC

118 - PONTILE VERITASMERCIH IN CALLE CA'
CORMER DELLA REGIMA

118 - PONTILE VERIMASMERC] CAMPD SANTI
APOSTOLI

120 - FONTILE VERIMTASMERCI IN CAMPIELLO DEL
AEMER FRONTE ERBARLA

121 - PONTILE VERITASMERCI IN CALLE DEL
TRAGHETO DE LA MADONETA - CAMPIELLD DEI
MELOMI

122 - PONTILE VERITASMERCI SOTTOPORTICO DE
LACUILA NERA

1233 - PONTILE VERITASMERCI BIVA TONDA -
MERCERIE S. SALVADCR [LATOD DN()

1230 - PONTILE VERTASMERCI RIVA TONDA -
MERCERIE S. SALVADOR [LATD SX}

123 - PONTILE VERITAS'MERCI RIVA TOMNDA -
MERCERIE 5. SALVADOR [SU RIVA)

124 - FONTILE VERIMTASMERCI PISCINA SAN ZULIAN
-ICGALLE DELLA MALVASIA

126 - PONTILE VERITASMERCI IN CAMPO DE LA
GLUERA

126 - PONTILE VERITASMERCI S30TTOPORTEGD:
MINELL

127 - PONTILE VERITAS PAESZS0 LA PISCINA SAN
MOIZE

130 - PONTILE VERITASMERCI IN CALLE DIEE DA
PONTE (F.TA DEL TRAGHETTO 5. MALRZID)

131 - FONTILE VERITASMERCI CALLE DEI
CERCHIERI

132 - PONTILE VERIMASMERCI CALLE DELL'ARCO
DETTA BON

Latitudine Longitudine ormeggi  paraurti

45440253

45451 EE

45432915

4545018

45442552

45440138

4543076

45407205

45 410

45 AMEET2

45436670

45 405445

454051596

4545074

45431482

45432741

LI

1235476

1233022

12328505

12336574

12338242

123478

12326898

1233208

12336136

12336104

12331441

12387627

1237638

12307404

12357 566

12338463

12338261

1234552

12336050

12330868

12377 268

12342010

Pegea &
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133 - PONTILE VERITASMERCI PAESS0 CALLE DEI
FARI (QUINTAVALLE 5. PIERC DI CASTELLD)

134 - PONTILE VERITASMERC] CALLE DELLA
MALVASIA - RIO SAM ZULIAN

142 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA DY
FOMDAMENRTA SAN SIMEDH PICCOLD

1452 - PONTILE GOMNDOLE DA PARADA DI CAMPD
SANTA SOFIA M. 8B - TRAGHETTO

161 - GAZEBC OTTAGONALE NOLO/PARADA
SERVIDD PONTILE GONDOLE DI CAMPO SANTA
SOFIAN 8

162 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA DI CAMPO DE
LA PESCARIA - TRAGHETTO M8

157 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA IN ANMA DEL
CARBON M. 12

160 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA IN ANMA DEL
VINM. 12

162 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA INF.TA DEL
TRAGHETTO [5. TOMAT M. 154

163 - PFONTILE GOMDOLE DA PARADA M F.TA DEL
TRAGHETTO [5. TOMA' M. 158

164 - PONTILE GOMDCOLE DA PARADA INF.TA DEL
TRAGHETTO [GARZOMD ML 164

165 - PONTILE GOMDOLE D PARADA INF.TA DEL
TRAGHETTO [GARZONI M. 168

166 - PONTILE GOMDOLA DA PARADA INF.TA DEL
TRAGHETTO (CA' BEZZONICO) M. 17

167 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA IN CAMPD 5.
SAMUELE M. 18

162 - GAZEBCD OTTAGONALE GOMNDOLE DA PARADA
RICOVERD GONDOLIERI A SERVIZD DEL PONTILE
GONDOLE 167 M. 18

172 - PONTILE GOMDCOLE DA PARADA SAN
GHREGORIO (3. MARIA DEL GIGLID - LATD SALLITE)
M. 21B

174 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA CAMPO
TRAGHETTO (5. M. GIGLIO-LATO 5. MARCO) M. 228

176 - GAZEBD OTTAGONALE NOLO/PARADA
RICOVERD GONDOLIERI A SERVIEDD TRAGHETTO
GONDOLE GIGLID

178 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA INF.TA
DELLA DOCANA (CAMPC DELLA SALUTE} M. 26

1800 - PIATTAFCRMA PONTILE GONDOLE DA
PARADA C.LE VALLARESSO (DOGANA-LATD ZAN
MARCO M. 264

181 - PONTILE GOMDOLE DA PARADA CLE
WALLARESS0 (DOGANA-LATO SAN MARCO) CON
PIATTAF. M. 264

157 - ONDARAIL

45 4520466

45 4ME5EE

45 440072

45440412

45405808

45435474

45435408

45435005

45435337

454531093

4545072

45 466

45431092

45431583

A5 4163

45431087

45451

123588z

12328724

12321871

12324518

12334495

1233420

12334332

12 3ME4E

1232353

12328378

12325461

12318606

1235042

12357760

12357844

12342

1233007

12332044

12336206

12337 258

1237197

12340074
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206 - PIATTAFORMA SANDOLIST] ROLO A FIANCD
PONTE DELL'OLIC IN RIO DEL F.GO DEI TEDESCHI
(TAV. 2]

208 - PONTILE SANDOLISTI NOLO IN CAMPO 5.
MARLA FORMOSA (TAV. 4) - FLKGA GIUFRA

202 - PONTILE SANDOLISTI NOLO IN CAMPO DE
SANTANZOLO IN RID 5. ANZOLO (TAV. B)

212 - PONTILE MERCI CAMPO SAN PIERD -
CASTELLD

213 - PONTILE E PASSERELLA DIPORTIETI DI
CAMPO 5. PIERD

214 - PASSERELLA DIPCATISTI D4 CAMPO SAN
PIERD - LATD DEL PONTE DI S. PIERD

215 - PASSERELLA DIPORTISTI DI CALLE
MARAFFONI

216 - PONTILE VERIMASMERCI CALLE MARAFFONI
ANA PUBBLICA M. 100-03

217 - PASSERELLA DIPOATISTI DI CALLE RAMD
SALOMON

218 - PASSERELLA DIPCATISTI Df CALLE LARGA DI
QUINTAVALLE

218 - PONTILE MERCI| AVA PUBBLICA IN CALLE
LARGA D QUINTAVALLE

220 - PASSERELLA DIPOATISTI DI CAMPIELLD
SANTANNA

221 - PASSERELLA DIPCATISTI DY FONDAMEMTA
SANTANNA

222 - PASSERELLA DIPOATISTI D4 CALLE SECO
MARINA

221 - PONTILE MERCI AVA PUBBLICA IN CALLE
SECO MARINA

224 - PASSERELLA DIPCHATISTI DI BIO TERA'
SANTISEPD (CASE NOVE)

225 - PONTILE MERCI AVA PUBBLICA IN RID TERA®
SANTIESEPD

226 - PASSERELLA DIPORTISTI PADIGLIONE ITALIA

27 - PIATTAFORMA VERITAS'MERCI IN RIOD TERA'
DEL BAGATIN IM RIC DEI 55 APOETOL

229 - GAFERD OTTAGONALE RICOWERD POLITA
LOCALE A FIAMCD A PALAZTO LABIA

230 - GAZEBD QUADRAMNGOLARE RICCWERD
TASSISTI IN FONDAMENTA 5. LUCLA

231 - STAZIONE TAXI M. 4C - FEARCVIA-SCALT
PONTILE GALLEGGIANTE

Latitudine Longitudine ormeggi  paraurti

45430406

4545 mE

A5 4167

45430405

45450761

454670

45403577

45450708

45452097

45431824

45431704

45 400758

45 40557

45425708

45440166

45442473

4544119

45440108

12337 166

12341681

123386

12368004

12358630

12368445

12367812

12367063

12358008

12362474

12368424

12 358236

12358461

1236&N

12368028

123568185

123682538

12368017

12357670

12326008

1232y

12321114
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232 - GAFEBD QUADRANGOLARE RICOVERD
POLEZLA LOCALE [N AID NOYC FONDAMENTA
MALCARTON

233 - GAFERD OTTAGORALE RICOV ERD POLITIA
LOCALE PRESE0 LA DARSEMA DELLA CELESTI

236 - GATERD OTTAGONALE RICOVERC TASSIET
PAESSD LA STAZIONE DEL MOLO

247 - PONTILE NOLD CANAL GRANDE PRESSO RIVA
DELVIN

232 - PONTILE MERCI Al PIEDI DEL PONTE D
AIALTO M. 1 [CERVA}

238 - PONTILE MERCI &l PIEDI DEL PONTE D
AIALTO M. 2 ([CERVA}

240 - PONTILE VERITASMERCH DI CAMPO ERBARIA

245 - PONTILE DISABILI IN CALLE DELLA CPOCE -
GALLEGGIANTE - GIUDECCA

247 - PONTILE MERCI FRONTE CALLE DEGLI
ALBAMES| (HOTEL DAMIELID & SAN MARCC

248 - PONTILE G.T. DI FONDAMENTA DELLA CROCE

250 - PONTILE MERCI COOP RIO DEL MONDO ROV O

251 - PONTILE SCLUOLA ARMANDO DIAT

252 - PONTILE VERITASMERCI IN RIC DEI
SCOACAMINI

257 - PONTILE VERITAS FERETRI SAN MICHELE -
PONTILE GALLEGGIANTE

252 - STATIONE TAXI M. 2C - GALLEGGIANTE
CAZING Al PIED] DEL PONTE DELLA COSTITUZIONE

252 - STAZIONE TAXI M. 1B - PONTILE
GALLEGGIANTE VICING AL PEQPLE MOVER -
TRONCHETTD

260 - PONTILE VERITASMERCIH IN RIC TERA' DEGLI
ASSASEINI

265 - PONTILE PUBBLICO IN RIO DI SANTELUFEMIA

266 - PONTILE GALLEGGIANTE PL PER MOTO
ONDIS0 AL TRONCHETTOD

271 - STAZIONE TAXI M. B - GALLEGGIAMTE CASING
FRONTE CA° VENDHAMIN

274 - PONTILE PER VENICE MARATHON PRESSD
F.TA GLARDINI BEALI

276 - PONTILE MALAMOCCO

Latitudine Longitudine ormeggi  paraurti

45435574

45432906

45437242

45437800

45437786

45 40056

45 4273006

45453404

45 438753

45437076

45435108

45435004

45448552

45438505

45441483

45450950

45 426005

45442334

45452025

4507 2453

123Zn3e

12346395

12335141

12334148

12326807

12336843

12326636

12336584

12341603

12320048

12340448

12344368

12336277

12345870

12318427

12.207 384

12333845

123EM26

12308644

12328650

12.37ae

12.336560
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272 - PONTILE PUBBLICC FRONTE TEMPIO VOTVD 45418310
A LIDO [EX TAXI

281 - STAZIONE TAXI M. 13 - MUSRAMNOD - LOC. RO DEl 45451462
VETRAI

12370544

12348624



ALLEGATO 3 — RAPPORTO TIPO PER INTERVENTO PUNTUALE

| RAPPORTO DI LAVORO N° | EMESSO IL |
| ORDINATIVO N° | EMESSO IL |
| Sede: | Categoria |
Impresa
DESCRIZIONE INTERVENTO
LAVORI A MISURA
Articolo Descrizione U.M. |Quantita Costo Unitario Importo
..................................................... € €
..................................................... € €
..................................................... € €
Totale €
Oneri diretti €
Oneri specifici €
Ribasso/ 0
Aumento %

26

Totale Netto




ALLEGATO 4 — RAPPORTO TIPO PER LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI IN ECONOMIA

Data Nominativo Commento Qualifica Tot. Ore Costo Orario |Importo
00/00/201 Rossi Mario Intervento per...... Ope'ta'? 4,00 € - | €
4 specializzato
201 o IV
00/00/20 Bianchi Pietro | Intervento per (?perano 8,00 € - | €
4 livello
Totale liste

27

Importo spesa )

Importo utile

Importo
totale
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