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COMUNE DI VENEZIA

ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione dei lavori relativi a: “INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO
FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITA URBANA DEL CENTRO STORICO
DI VENEZIA” (C.I. 14021/ CUP: F73E19000000001~- CIG:

L'anno duemiladiciannove, il giorno................... . del mese di ....cccevveennnn. , hella Sede Municipale

di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.
tra:

a) L'ing. Franco Fiorin, nato a Venezia il 31/08/1956, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta
nella sua qualita di Dirigente del Settore Musei, Viabilita e E.B.A., domiciliato, per la carica, nel
Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice fiscale n.:

00339370272.

b) , hato a ............. | I ., residente in ........... , Via s Ne s , in qualita di
.......... dellimpresa , come risulta dal certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della
C.C.I.LAA. di ........... , in data ......... Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa: ............. e Codice fiscale e partita I.V.A. n.: ..o,
PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. ...... , divenuta esecutiva per decorso del

termine il ......cc........... ., depositata agli atti del Comune di Venezia, & stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU
MANUFATTI DI MICROPORTUALITA URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA per

un importo dei lavori da appaltare di € 507.006,97 oggetto dell’offerta mediante il criterio di
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aggiudicazione del prezzo piu basso determinato mediante: ribasso sull’elenco prezzi posti a
base di gara, comprensivi di € 9.540,70 quali economie e € 2.505,10 quali oneri per la

sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

TUTTO CIO’' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto dell’Accordo Quadro
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente ACCORDO QUADRO e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto e allegato al presente atto sotto la lettera
Kuveeens », nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia

a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fanno altresi parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali

costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono |'elenco dei prezzi unitari.

4, 'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori in conformita a quanto sara concordato nei

singoli Ordini di Lavoro, che andranno a costituire singoli contratti dettagliati.

Articolo 3. Ammontare dell’Accordo Quadro.

1. Limporto dell'accordo quadro ammonta ad € 507.006,97 (diconsi Euro

cinquecentosettemilasei/97) di cui:
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a) € 494.961,17 per lavori veri e propri;
b) € 9.540,70 per lavori in economia;
C) € 2.505,10 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale e al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto e stipulato “a misura” per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi
integrante il progetto, con I'applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di
gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di
AV 1S4 1= P 0] =11 o T
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di
pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge n. 136 del
13/08/2010, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ »,
€/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo,
per conto dell’appaltatore, i... SIGNOK.. ...ocoiiiiiiii e, sui conti correnti i cui
estremi identificativi sono riportati nell’allegato «........ » al presente contratto. Le persone
delegate ad operare sui conti correnti indicati SON0O: .....ccccccoieiiiiiciii e
4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 del
capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore e da
parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO ITI - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, servizi e forniture compresi nell’Accordo Quadro e

fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
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verbale di consegna dei lavori, servizi e forniture. Fermo restando il termine anzidetto,
I’Appaltatore € comunque tenuto al rispetto dei termini previsti per |'esecuzione delle varie
categorie di opere, servizi e forniture, contenuti nei singoli Ordini di lavoro emessi dalla
Direzione Lavori.

3. Le singole lavorazioni saranno, percio, oggetto di successiva definizione tramite Ordini di
Lavoro che conterranno l'indicazione del luogo di esecuzione, la descrizione delle prestazioni,
se necessario le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive, i termini per
I’esecuzione delle prestazioni, I'importo presunto oggetto dell’Ordine di lavoro, nonché le penali
per la ritardata o incompleta esecuzione

Articolo 6. Penale per.i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere in ogni singolo
Ordine di Lavoro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o
per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari al 1 per
mille dell'importo presunto della lavorazione.

2. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori,
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti. La misura complessiva della penale non puod superare il 10% dell'importo dell’appalto,
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

\

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto.
2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d‘appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le
disposizioni di legge.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
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quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso s’intendono compresi nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche
autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e
rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

3. L'appaltatore & altresi responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e

per gli effetti dell’artico 6 del capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

4, La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere
da esequire.

5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
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rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del
direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo
metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati
non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
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della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in
favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo
contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni
dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare i pagamenti a valere
sullimpegno di spesa oggetto del presente contratto, potranno essere corrisposti dal Comune
di Venezia entro ................ € comungue non prima d................ Dichiara altresi di essere a

conoscenza di .............. . (COMPETENZA GARE E CONTRATTI)
3. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al raggiungimento dell'importo

lavori pari ad almeno il 30% dell'importo contrattuale, Contlelmodalitalprevisteralicommanz, al

netto della ritenuta dello 0,50%.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all’'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato, con le
modalita di cui al comma 2, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per |'esecuzione dei lavori &
pagato con le modalita di cui al comma 2, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di pagamento.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, effettuato con le modalita di cui al
comma 2, previa costituzione di apposita fideiussione, non costituiscono presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
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Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari conseguenti alla
sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita previste dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli
estremi dei conti nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni
sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a
comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui lI'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di risolvere immediatamente il
presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di
raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione
appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei
confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del
presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
guelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad effettuare
sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli artt. 142, 143
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e 144 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile.
3. Qualora l'appaltatore aderisca agli accordi di cui al precedente art. 12 comma 2, che il
comune di Venezia ha stipulato con le banche, non si applicano le norme di cui agli artt. 142,
143 e 144 del D.P.R. 207/2010, relativi ai ritardi nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante;
il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale
ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’'appalto fino all'approvazione esplicita o
tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione dell’Accordo Quadro.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere |'accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.
1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016,
ove ne ricorrano i presupposti
2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore cessa
la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e I
appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al Giudice
Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
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garanzia fideiussoria.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la
stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008);
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n.
81 del 09 aprile 2008.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto ...) e il piano
operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente
contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. n.
81/2008, cio costituendo in particolare, 'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del
medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma
1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e
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rilasciata dallo stesso appaltatore, in virtu dell'articolo 1, comma 2, lett. e), del D.P.R. n. 252
del 1998, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all’art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del
11998.
Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i
lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore, con le modalita previste dall’art. 35 commi dal 28 al
34 del D.L. 4 luglio 2006, n, 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. I Sig. eevvevieen. . rappresentante legale dell'impresa, si impegna a comunicare alla stazione
appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti
societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a
titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
cui all’Allegato 1 lett. a) del “Protocollo di legalita” di cui alla D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012.
6. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
7. La stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno
partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante ... N e in data ... rilasciata dalla societa/dall'istituto

........................................................... . agenzia/filiale di .................... per I'importo di € ....................
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pari al .......... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010,
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
con polizza numero .......cccceeeee. in data ... rilasciata dalla societa/dall'istituto
....................... . agenzia/filiale di ..................... per un massimale di € 100.000,00.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,

nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..........cccccecuee... in data
...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto .........cccccceevvvvrvveciiicecccecee e seeeenne .. @genzia/filiale
di e per un massimale di € 500.000,00.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con
il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso
D.P.R.

2. A tal fine si da atto che I'Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17
del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di
G.C. n. 703 del 20/12/2013 modificata con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014, per una sua

piu completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
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propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 e sopra richiamati, puo
costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, verificata lI'eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
applicabile;
- il capitolato speciale d’appalto: norme amministrative;
- il capitolato speciale d’'appalto: prestazionale;
- le relazioni tecnica;
- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale
d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 19
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nel regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207 per le parti ancora i n vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con
D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui al

Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della
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prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4, L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
Il presente contratto e risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa
comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione

criminale.

Letto confermato e sottoscritto

Venezia, i ..ccoovevernn.

Il Dirigente La Ditta
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