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QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

Cl 15240 - OPERE DI URBAMIZZAZIONE POLIVALENTE INDOOR TERRAFERMA

IMPORTO DEI LAVORI (A)
A1 |Lavori a corpo 1.610.525,37 €
AZ di cui costo della manodopera non soggetio a ribasso 346,284 95 €
A3 di cui lavori in economia non soggetti a ribasso 15,001,258
A4 |Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 25.619,23 €
Importo relativo all'aliquaota per 'attuazione di misure vole alla preverzione e
repressione della criminaliti e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204,
Af |comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; Qo0E
opere di mitigazione e di compensazione dellimpatto ambientale e sociale, nel limite
di importo del 2 per cento del costo complessivo dellopera; costi per il monitoraggio
AB  |ambientale; 000€
TOTALE COSTO INTERVENTO (A)= 1.636.144 60 €
SOMME A DISPOSIZIONE (B)
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi £0.00
B1 [inclusiirimborsi previa fattura '
Rilievi, accertamenti e indagini da esequire ai diversi livelli di progettazione a cura £0.00
B2 |della stazione appaltante; '
Rilievi, accetamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura €0.00
B3 |del progettista; '
B4 |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 40.000,00
B5 |Imprevisti e arrotondamenti £95.761,24
Accantonamenti in relazione alle modfiche di cui agl articoli 60 e 120, comma 1, £0.00
BE |lettera a), del codice '
BY |Acquisizione di aree o immobili, indennizzi €000
B2 |[Spesetecniche per progettazione definitiva, esecutiva, DL, C5P (o fc) £ 36.796,13
Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione,
di supporto al RUP nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi €000
B9 |dell'articolo 42 del codice;
B10 a|Spese all'articolo 45, commi 3 del codice (= somme A * 1,8% *80%) £ 23,560,458
B0 b |Spese all'aticolo 45, commi 6 e 7 del codice (= somme A * 1,8% * 20%0.7) €4.123.08
B11 |Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici €000
B12 [Spese per pubblicitd e opere artistiche €000
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, di cui all'aticolo
116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla €000
B13 |realizzazione dellopera
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi £0.00
B14 |specialistid '
Spese perlaverfica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, £0.00
B15 |comma 4, del codice '
B16 |Spese peririmedi alternativi alla tutela giurisdizionale €000
B17 |Spese perle opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949 n. 717 €000
B12 |IVA ed eventuali afire imposte (10% su A) € 163,614 46
TOTALE SOMME YARIE (B)= € 363.85540
| COMPLESSIVO (A) + (B)= € 2.000.000,00 |
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