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COMUNE DI VENEZIA
N. Repertorio Municipale
CONTRATTO D’APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE PER L'IMPIANTO POLIVALENTE

INDOOR TERRAFERMA - GARA N. - C.I.: 15240

- CIG: - CUP: F75B23000040004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ....... (e ) del mese
o | , presso la Sede Municipale di Venezia,
Davanti a me, , Segretario Generale del Comune di

Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblica ammi-
nistrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 18 comma
1 del D.lgs. n. 36/2023, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) nato a il - C.F:

, in qualita di legale rappresentante dell'im-

presa corrente in , che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore».

b) nato a il

- C.F.: , che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell‘in-
teresse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualita di

Dirigente , domiciliato, per la carica, in
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San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appal-
tante».

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del
, € stato approvato il progetto di fattibilita tecnico economica,
dell'intervento C.I. 15240 denominato “Opere di urbanizzazione impianto
polivalente indoor terraferma”.
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. del

, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi

all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
1.610.525,37 oneri fiscali esclusi, oggetto dell’offerta secondo il criterio
di aggiudicazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa ed €
25.619,23 quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’offerta, stabilendo di procedere alla sele-
zione dell’‘operatore economico con procedura aperta e contratto da sti-

pulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell’Allegato 1.7 del D.Igs.

n. 36/2023;
- che con determinazione dirigenziale n. del , Sono
stati approvati i verbali di gara n. del e sono stati aggiu-

dicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €
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, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito

all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al

%, sull'importo a base di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO
2023-2025 del Comune di Venezia, & stata effettuata da parte del Diri-
gente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la
verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di
gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte in-
tegrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offerta
economica presentata in sede di gara e sulla base dell’offerta tecnica che
vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente al-
legate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integral-

mente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del
subappalto.

Articolo 2. Capitolato Speciale d’appalto
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle nhorme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
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modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Com-
puto metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, non-
ché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'appaltatore di-
chiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-
mento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall’'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a
corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 8 del presente
contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro
“a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali.
3. Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente contratto si ap-
plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di cui al relativo
articolo del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-

rezione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato
generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appalta-
tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell’Area
Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti.
2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente con-

tratto, I'art. 4 e I'art. 6 del capitolato generale d’appalto, per quanto con-
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cerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell’appal-

tatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

Articolo 4. Termini per l'inizio, I'esecuzione e l'ultimazione dei la-
vori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla

data di stipulazione del presente contratto, alle condizioni e secondo le

modalita previste dal Capitolato speciale d’Appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 255

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori, alle condizioni e secondo le modalita previste dal Capitolato spe-

ciale d’Appalto.

3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e

programma esecutivo dei lavori, i relativi articoli del Capitolato speciale

d’Appalto.
Articolo 5. Ammontare del contratto

1. Llimporto contrattuale ammonta a €. (Euro
) di cui:

a) € per lavori veri e propri;

b) € 25.619,23 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquida-
zione finale.
3. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 32 comma 6
dell’Allegato 1.7 del D.Igs. n. 36/2023.

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Revi-

sione dei prezzi



Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769

omune di Venezia — Contratti
IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Bkl

Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

1. La modalita di pagamento & disciplinata dall’art. 125 del D.lgs. n.
36/2023 nonché dal Capitolato speciale d’appalto.
2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’antici-
pazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Si richiama
espressamente l'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella di-
chiarazione dell’appaltatore in data
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-
zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto
previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
5. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, I'art. 60 del D.Igs. n.
36/2023 e l'articolo corrispondente del Capitolato speciale d'appalto.
Articolo 7. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari con-
seguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le
modalita previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'appaltatore ha gia trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei
conti correnti, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone dele-
gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 6.
L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante
ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni

dal verificarsi della stessa.
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2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra
facolta di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comu-
nicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risar-
cimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta,
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un‘ap-
posita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge sopra citata. L'appaltatore, a tal fine,
si impegna, altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei con-
tratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. |'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Ve-
nezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap-
paltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equi-
pollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a
saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di
appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati
al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresi ad ef-
fettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti
dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto,
salvo le deroghe concesse dalla legge sopra citata.

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-

dificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la
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Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG)
e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’'oggetto del presente con-
tratto.
Articolo 8. Modifiche o varianti in corso d’opera.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo re-
stando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120
del D.lgs. n. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
del succitato articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.
2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di even-
tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.
Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-
tenzione
1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con |'approvazione del certificato di
collaudo.
2. Ai sensi dell’art. 116 del D.Igs. n. 36/2023, il certificato di collaudo &
emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due

anni dalla data dell’'emissione e deve essere approvato dalla stazione ap-
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paltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il pre-
detto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-
ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
provvisorio assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’ap-
palto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo;
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna antici-
pata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio
Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-
nome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-
cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza
di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente con-
tratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96, comma
2, del D.Lgs. n. 81/2008, cid costituendo in particolare, I'adempimento
previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni
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del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-
zione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 11. Subappalto

1. I lavori che I'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-
tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, sono quelli relativi alle se-

guenti categorie:

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, tali
lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti
e le modalita previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di
gara. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del D.lgs. n. 36/2023, non possono
formare oggetto di ulteriore subappalto le seguenti prestazioni o lavora-
zioni: 1.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-
tratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-
pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni
- ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui
all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D.Igs. n. 36/2023, ¢ vietata all’ap-
paltatore la cessione del contratto, a pena di nullita.
2. E ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalita
previste dall’art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, dalla legge 21
febbraio 1991, n. 52 nonché dal Capitolato speciale d’Appalto.
3. Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui
alla L.136/2010.

Articolo 13. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia
definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa in data

da , per I'importo di € 80.000,00,

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.
3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 117, comma
8 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 14. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, 'appaltatore
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assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto ri-
guarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa do-
vesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita
al riguardo.

2. 'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui
al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, con polizza n.

emessa in data dalla societa/dall’istituto

, agenzia/filiale di , con massimale € 2.000.000,00

con scadenza

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-
vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,

con polizza n. emessa in data da

, con scadenza e con un massimale di €

2.000.000,00.

4. 'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle
efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori,
verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in
caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con |'ap-
paltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 15. Penali
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1. Ai sensi dell’art 126 del D.lgs. 36/2023 e del Capitolato speciale d’Ap-
palto, in caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultima-
zione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori &
applicata una penale pari a 0,1 per mille dell'importo contrattuale, corri-
spondente ad € 160.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e
con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applica-
zione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti.

3. Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori eventual-
mente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior du-
rata dei lavori, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) della penale
di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese con-
nesse.

4. L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la Stazione appal-
tante, di risolvere il contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ri-
tardi.

Articolo 16. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
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1. 'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente con-
tratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di compor-
tamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Co-
munale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si da atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appal-
tatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di com-
portamento interno stesso, per una sua piu completa e piena conoscenza.
L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri colla-
boratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei di-
pendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, pu0 costituire
causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previ-
denza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119
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comma 7 del D.Igs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira d’ufficio il
documento unico di regolarita contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previden-
ziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11,
comma 6 del D.Igs. n. 36/2023, puo pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,
la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai
sensi dell’art. 117, comma 5 del D.Igs. n. 36/2023.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo

di Legalita

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere

gli impedimenti all’'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi

dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della
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Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)

che ha emesso in data , con nota

2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successiva-
mente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt.
91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-
sponsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che
a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di con-
sentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. II
rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli elementi elencati nell’alle-
gato C al Protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Re-
gione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'’ANCI Veneto e I'UPI
Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, € obbligato altresi a comunicare alla sta-
zione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I'elenco di tutte
le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in ma-
niera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subap-

paltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui
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all’allegato 1, lettera A) al sopra richiamato Protocollo di legalita, allegato

ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale varia-
zione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi mo-

tivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-
zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura es-
senziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.
1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministra-
tori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu-
tiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-
fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-
rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p,,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-
mentari atipiche - di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n.

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni
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per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 19. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante puo recedere dal presente contratto ai sensi
dell’art. 123 del D.Igs. n. 36/2023, secondo le modalita e i termini in
esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato
rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalita, la sta-
zione appaltante ha facolta di risolvere il contratto anche nei casi previsti
dal Capitolato speciale d’appalto, in ottemperanza al disposto di cui all‘art.

122 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 20. Controversie

1. La definizione delle controversie € attribuita al Giudice Ordinario con
competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel
Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare
le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e nei
relativi Allegati, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di
appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le
parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n.
49.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
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Regolamento UE 2016/679, & stata fornita l'informativa per i dati perso-
nali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli adempi-
menti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione
del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a sog-
getti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressa-
mente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in parti-
colare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regola-
mento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III
dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di
sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o
illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autoriz-
zate allo svolgimento delle relative attivita.
3. La stazione appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione economica
ed amministrativa dello stesso, per I'adempimento degli obblighi legali ad
esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e trasparenza imposti
dalla normativa di riferimento.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma deposi-
tati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
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145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del con allegati i

verbali di gara;
- la dichiarazione di cui all’art. 6 comma 3;
- |'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;
- I'elenco prezzi unitari;
- il prezzario della Regione Veneto anno 2023 / il prezzario comunale per
Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna anno 2023;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e tratta-
mento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si
richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto,
I'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato

di regolare esecuzione.
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3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, approvandolo
in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura dei documenti allegati per
essere essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta
din.___ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conser-
vato nell’archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica
Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente

Il Segretario Generale

Data
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