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COMUNE DI VENEZIA 

N.              Repertorio Municipale 

CONTRATTO D’APPALTO 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAOR-

DINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ PRINCIPALE – GARA N. 

_________ – C.I.: 15417 – CIG: ___________ – CUP: 

___________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

 L’anno duemilaventicinque il giorno ……. ( …………………….) del mese 

di ……………………, presso la Sede Municipale di Venezia, ___________. 

 Davanti a me, _____________, Segretario Generale del Comune di 

Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica ammi-

nistrativa nell’interesse della stazione appaltante ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 18 comma 

1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., si sono personalmente costituiti i Signori:

  

a) ____________ nato a _________ il ___________ – C.F.: 

_____________, in qualità di legale rappresentante dell’im-

presa__________con sede in ____________(INDICARE SEDE LEGALE 

E DOMICILIO FISCALE DELL’IMPRESA. QUALORA NON COINCIDANO, SPE-

CIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE) 

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:  che 

agisce in nome e per conto dell’impresa capogruppo mandataria  del rag-

gruppamento temporaneo di imprese tra_________(capogruppo), 

_________(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di 
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imprese con mandato di rappresentanza in data____ n.___di Reperto-

rio___ e n.____ di Raccolta del dott.____, Notaio in ____, iscritto presso 

il Collegio Notarile del Distretto di___, registrato a ____ il_____al n.____ 

Serie____;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore». 

b) _______________ nato a ________________ il 

___________________ – C.F.:______________________, che dichiara 

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’in-

teresse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di 

Dirigente _________________________, domiciliato, per la carica, in 

San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appal-

tante». 

 I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica 

io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare 

il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di 

firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto. 

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _______ del 

__________, è stato approvato il  progetto di fattibilità tecnico economica, 

dell’intervento C.I. 15417 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA COMPLEMEN-TARE VIABILITÀ PRINCIPALE” 

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _________ del 

____________, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi 

all’intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di € 



Comune di Venezia – Contratti 

IMPOSTA DI BOLLO 

assolta in modo virtuale 

Aut. Intend. di Finanza Venezia 

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997 

 

1.811.743,01, oneri fiscali esclusi, oggetto dell’offerta secondo il criterio 

di aggiudicazione _________________ ed € 63.256,99 quali oneri per 

la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell’operatore econo-

mico con procedura aperta e contratto da stipulare a misura, ai sensi 

dell'art. 32 comma 7 dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.; 

- che con determinazione dirigenziale n. _______ del ________, sono 

stati approvati i verbali di gara n. ____ del ________ e sono stati aggiu-

dicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 

___________, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito 

all’offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al 

________________%, sull’importo a base di gara; 

 

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Tra-

sparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da 

parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i con-

tenuti del capitolato d’appalto, come da attestazione PG__del___. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte in-

tegrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla 
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loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offerta 

economica presentata in sede di gara e sulla base dell’offerta tecnica che 

vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente al-

legate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integral-

mente. 

2. L’appaltatore in sede di gara ha dichiarato l’intenzione di avvalersi del 

subappalto. [OVVERO L’appaltatore in sede di gara ha dichiarato l’inten-

zione di non avvalersi del subappalto]. 

Articolo 2. Capitolato Speciale d’appalto 

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Com-

puto metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, non-

ché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’appaltatore di-

chiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-

mento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti 

progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti 

dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a 

corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 8 del presente 

contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti 

dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro 

“a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali. 
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3. Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente contratto si ap-

plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di cui all’art.2 del 

Capitolato speciale d’appalto [OVVERO le disposizioni del contratto col-

lettivo nazionale individuato in sede di offerta dall’appaltatore e ritenuto 

idoneo dal RUP]. 

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-

rezione del cantiere 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato 

generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appalta-

tore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell’Area 

Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti. 

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente con-

tratto, l’art. 4 e l’art. 6 del capitolato generale d’appalto, per quanto con-

cerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell’appal-

tatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri. 

Articolo 4. Termini per l'inizio, l’esecuzione e l'ultimazione dei la-

vori. 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data 

di stipulazione del presente contratto, alle condizioni e secondo le moda-

lità previste dall’art. 13 del Capitolato speciale d’Appalto. 

[OVVERO, nell’ipotesi di esecuzione anticipata del contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 

s.m.i.: i lavori sono iniziati prima della stipula del contratto giusto verbale 

di consegna dei lavori n. ___ del ___, alla luce delle seguenti 

ragioni:_________; 
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OVVERO, nell’ipotesi di esecuzione d’urgenza ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 17, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: i lavori 

sono iniziati in via d’urgenza giusto verbale di consegna dei lavori n. ___ 

del ___; 

OVVERO, nell’ipotesi di esecuzione dei lavori in via d’urgenza: ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 8 lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L. 76/2020 

e s.m.i., i lavori sono iniziati in via di urgenza giusto verbale di consegna 

dei lavori n.___ del ___ ________________]. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 14 del Ca-

pitolato speciale d’Appalto. 

3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e 

programma esecutivo dei lavori, gli articoli 15-16-17-18 del Capito-

lato speciale d’Appalto. 

Non è previsto alcun premio di accelerazione per anticipata ulti-

mazione dei lavori. 

Articolo 5. Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a €. ___________ (Euro 

_______________) di cui: 

a) € ____________ per lavori veri e propri; 

b) € ___________ quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquida-

zione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 32 comma 7 
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dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.  

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Revi-

sione dei prezzi 

1. La modalità di pagamento è disciplinata dall’art. 125 del d.lgs. n. 

36/2023 s.m.i. nonché dal Capo 5 del Capitolato speciale d’appalto. 

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’antici-

pazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore 

entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Si richiama 

espressamente l’art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. [OVVERO 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non 

aver richiesto la corresponsione dell’anticipazione del prezzo contrattuale 

prevista dall’art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.]. 

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella di-

chiarazione dell’appaltatore in data ________. 

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, i 

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avan-

zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto 

previsto dall’art.28 del Capitolato speciale d’appalto. 

[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Come risulta 

dall’atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa, 

ciascuna impresa facente parte del raggruppamento provvederà ad emet-

tere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L’im-

presa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme dovute 

rilasciandone quietanza liberatoria]. 
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5. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l’art. 60 del d.lgs. n. 

36/2023 s.m.i. e l’art.32 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 7. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con-

seguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le 

modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei 

conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone dele-

gate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 6. 

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante 

ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni 

dal verificarsi della stessa. 

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà 

facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comu-

nicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risar-

cimento dei danni prodotti da tale inadempimento. 

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’ap-

posita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge sopra citata. L’appaltatore, a tal fine, 

si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei con-

tratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. 

4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
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appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Ve-

nezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subap-

paltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

5. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equi-

pollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a 

saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di 

appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati 

al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad ef-

fettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti 

dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, 

salvo le deroghe concesse dalla legge sopra citata. 

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-

dificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la 

Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente con-

tratto. 

Articolo 8. Modifiche o varianti in corso d’opera. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo re-

stando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 

del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., le stesse verranno concordate e successiva-

mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e appro-

vata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento 

ai sensi del succitato articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. 

2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti 
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dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di even-

tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili 

ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. 

Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-

tenzione 

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di 

cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del certificato di 

collaudo. 

2. Ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il certificato di col-

laudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei 

lavori [OVVERO, nei casi di particolare complessità individuati 

dall’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., entro il termine di un 

anno dall’ultimazione dei lavori] ed ha carattere provvisorio; esso assume 

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve es-

sere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima pro-

trattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-

ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo 

provvisorio assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione 

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’ap-

palto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; 
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resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna antici-

pata di parte o di tutte le opere ultimate. 

[OVVERO nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 116 comma 7 del 

d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell’art. 28 dell’Allegato II.14 del d.lgs. 

n. 36/2023 s.m.i., il certificato di collaudo tecnico-amministrativo 

è sostituito dal certificato di regolare esecuzione: 

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di 

cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione. 

2. Ai sensi dell’art. 28 dell’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il 

certificato di regolare esecuzione è emesso, dal direttore dei lavori, entro 

il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed è immedia-

tamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la comple-

tezza. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-

ché denunciati dalla stazione appaltante prima dell’emissione del certifi-

cato di regolare esecuzione. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione 

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’ap-

palto fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte 

o di tutte le opere ultimate]. 

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio 
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Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-

nome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-

cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. 9.4.2008, n. 81. 

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza 

di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente con-

tratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96, comma 

2, del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l’adempimento 

previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti 

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni 

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu-

zione del contratto in suo danno. 

5. Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l’appalta-

tore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, 

da parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza. 

Articolo 11. Subappalto 

[da inserire nell’ipotesi in cui l’appaltatore, come specificato all’art. 1 

comma 2, abbia dichiarato l’intenzione di avvalersi del subappalto] 

1. I lavori che l’appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-

tualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e 

nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono quelli relativi alle 
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seguenti categorie: ___________________. 

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 

s.m.i., tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal 

disciplinare di gara. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, 

non è consentito l’ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subap-

palto a cascata) ai sensi dell’art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023 

s.m.i..[Nell’ipotesi in cui nei documenti di gara siano state indicate 

le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che non possono 

formare oggetto di ulteriore subappalto: Ai sensi dell’art. 119 comma 

17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., non possono formare oggetto di ulteriore 

subappalto le seguenti prestazioni o lavorazioni:__________]. 

3. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei 

subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-

tratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sti-

pula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni 

– ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui 

all’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. 



Comune di Venezia – Contratti 

IMPOSTA DI BOLLO 

assolta in modo virtuale 

Aut. Intend. di Finanza Venezia 

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997 

 

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. Ai sensi dell’art. 119, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., è vietata 

all’appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità. 

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità 

previste dall’art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., dalla legge 

21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall’art.34 del Capitolato speciale 

d’Appalto. 

3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui 

alla L.136/2010. 

 Articolo 13. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia 

definitiva mediante polizza fideiussoria n.__________ emessa in data 

____________ da ________________, per l'importo di € 

_______________, [Nell’ipotesi di riduzione della garanzia ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 117, comma 3 e dell’art. 106, 

comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: ridotto ai sensi dell’art. 106, 

comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. richiamato dall’art. 117, comma 3 

del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., avendo l’appaltatore dichiarato in sede di 

gara di essere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa OVVERO 

essendo stata rilasciata all’appaltatore la certificazione del sistema di qua-

lità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con sca-

denza__________ OVVERO avendo l’appaltatore presentato una fideius-

sione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a 

piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi 
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dell’art. 106, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. OVVERO possedendo 

l’appaltatore uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli 

previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche 

l’importo della riduzione]. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 117, comma 

8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. 

[OVVERO, nell’ipotesi di sostituzione della garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: 

1. Si dà atto che l’appaltatore ha richiesto la sostituzione della garanzia 

definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanza-

mento pari al 10 per cento degli stessi. Si richiama espressamente l’art. 

117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i ] 

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1. Ai sensi dell’art. 117, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'appal-

tatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità 

al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui 

al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, con polizza n. 
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____________ emessa in data ___________ dalla società/dall’istituto 

_____________, agenzia/filiale di_____, con massimale €________ con 

scadenza _______________. 

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità ci-

vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, 

con polizza n. ______________ emessa in data _______ da 

____________, con scadenza _____________ e con un massimale di € 

___________. 

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata 

del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle 

efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, 

verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in 

caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l’ap-

paltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese. 

Articolo 15. Penali 

1. Ai sensi dell’art 126 del d.lgs. 36/2023 s.m.i. e dell’art.19 del Capi-

tolato speciale d’Appalto, in caso di mancato rispetto del termine indi-

cato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronopro-

gramma dei lavori è applicata una penale pari a 1 per mille dell’importo 

contrattuale, corrispondente ad € __________. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e 

con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applica-

zione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 
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seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 

lavori non ancora eseguiti. 

3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventual-

mente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior du-

rata dei lavori, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) della penale 

di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese con-

nesse. 

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per 

cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appal-

tante, di risolvere il contratto.  

5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ri-

tardi. 

Articolo 16. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente con-

tratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, da ultimo modificato dal 

d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, 

da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 

13 aprile 2023. 

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appal-



Comune di Venezia – Contratti 

IMPOSTA DI BOLLO 

assolta in modo virtuale 

Aut. Intend. di Finanza Venezia 

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997 

 

tatore, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di com-

portamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. 

L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri colla-

boratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei di-

pendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la 

deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire 

causa di risoluzione del contratto. 

4. La stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per 

iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci 

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non 

fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione 

del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 

comma 7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi 

e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-

stenza dei lavoratori. 

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d’ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
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all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previden-

ziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 

s.m.i. 

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell’appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11, 

comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., può pagare direttamente ai lavora-

tori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai 

sensi dell’art. 117, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. 

Art. 17 bis – Clausole sociali 

Ai sensi dell’art. 57 del Codice dei contratti: 

1. l’appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 

ed inferiore ai 51 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione 

del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale ma-

schile  e femminile in  ognuna  delle professioni  ed  in  relazione  allo  

stato  di   assunzioni, della formazione, della promozione professionale, 

dei livelli, dei passaggi di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  

mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenzia-

menti, dei prepensionamenti e pensionamenti,    della retribuzione effet-

tivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo è trasmessa 
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alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità. 

2. entro il medesimo termine, l’appaltatore trasmette alla stazione appal-

tante la certificazione di cui  all'articolo  17  della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla 

medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro 

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle 

offerte. La relazione di cui al presente   comma è trasmessa alle rappre-

sentanze sindacali aziendali. 

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, si 

applicano le penali previste dall’art. 6 dell’Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023. 

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo 

di Legalità 

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere 

gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi 

dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha 

emesso in data __________ _____________, con nota 

__________________. 

[OVVERO, nell’ipotesi di contratto il cui valore complessivo è infe-

riore a euro 150.000,00: 

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all’art. 84 d.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore comples-

sivo non è superiore a € 150.000,00. 
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OVVERO, nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia iscritto alla c.d. white 

list: 

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano 

sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrat-

tuale ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto 

risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 

presso la Prefettura di ________ dalla data del __________]. 

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successiva-

mente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 

91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 

3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo 

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell’importo del 

contratto, salvo il maggior danno. 

4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-

sponsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto 

di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che 

a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di con-

sentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il 

ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il 

rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell’alle-

gato C al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Re-

gione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI 

Veneto allegato ai documenti di gara. 
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5. L’appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla sta-

zione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco di tutte 

le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in ma-

niera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subap-

paltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui 

all’allegato 1, lettera A) al sopra richiamato Protocollo di legalità, allegato 

ai documenti di gara. 

6. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale varia-

zione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi mo-

tivo. 

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-

zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, 

in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi 

sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura es-

senziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento 

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 

1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministra-

tori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. 

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu-

tiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-

fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-

rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 
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319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.. 

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 

629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni 

per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. 

Articolo 19. Recesso e risoluzione del contratto 

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi 

dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini 

in esso previsti. 

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato 

rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la sta-

zione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti 

dall’ art. 57 del Capitolato speciale d’appalto, in ottemperanza al di-

sposto di cui all’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. 

Articolo 20. Controversie   

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con 

competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel 

Capitolato speciale d’appalto, si intendono espressamente richiamate le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare 

le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. 

e nei relativi Allegati, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale 

di appalto approvato con d.m. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per 
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le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel 

d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 

49. 

 Articolo 22. Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal 

Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l’informativa per i dati perso-

nali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli adempi-

menti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione 

del presente contratto. 

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a sog-

getti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressa-

mente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in parti-

colare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regola-

mento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III 

dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di 

sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della 

modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o 

illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autoriz-

zate allo svolgimento delle relative attività. 

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 

dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica 

ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad 

esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti 

dalla normativa di riferimento. 
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Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma deposi-

tati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000 n. 

145, per quanto applicabile; 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- la determinazione dirigenziale n. _________ del _______ con allegati i 

verbali di gara; 

- [Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’atto di 

raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza 

sottoscritto in data _____ n._____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, 

redatto dal Notaio____________ iscritto al Collegio Notarile del Distretto 

di __________, registrato a ___________ in data __________ al n.  

__________;]. 

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all’art. 6 comma 3; 

- l’offerta tecnica; 

- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta; 

- l’elenco prezzi unitari; 

- il vigente prezzario della Regione Veneto anno 2024; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza; 

- il cronoprogramma; 

- le polizze di garanzia. 

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti. 
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Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e tratta-

mento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si 

richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, 

l’art. 8 del capitolato generale d’appalto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato 

di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del 

quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno 

dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo 

in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura dei documenti allegati per 

essere essi già a loro personale conoscenza. 

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta 

di n. _____ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Ammi-

nistrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conser-

vato nell’archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica 
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Appalti ed Economato. 

Il Legale Rappresentante   __________________ 

Il Dirigente      __________________ 

            

Il Segretario Generale                              __________________ 

Data _______ 


