
CITTA’ DI pag. 1
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici 
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Oggetto: C.I.  14027  Edilizia  Comunale  della  terraferma.  Interventi  di  adeguamento, 
messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti. CUP :F73F19000010004

PROGETTO ESECUTIVO 

Schema di contratto
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Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 495.000,00
b) Importo lavori in economi 98.125,00
c) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  15.000,00
1) Totale appalto 608.125,00
d) Somme a disposizione dell’amministrazione 191.875,00

2) Totale progetto 800.000,00
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COMUNE DI VENEZIA

Rep. n° ………………. del …………………….

CONTRATTO D’APPALTO

PER C.I. 14027 Edilizia Comunale della terraferma. Interventi di adeguamento, messa a 
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti. CUP :F73F19000010004 – CIG:……………………………..

L’anno duemila……………., il giorno……………….. del mese di …………………., nella Sede 
Municipale del Polo Tecnico (ex carbonifera), in Mestre, viale Ancona n. 63.

TRA:

a) ……….., nato a ………. il ……….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di 
……………, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente 
atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 
00339370272.

b) ……………., nato a …………. il ………….., residente in ……….., Via …………. n. ……., in qualità di 
………. dell’impresa , come risulta dal certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A. di ……….., in data ……… Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma 
singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell’Impresa: …………. – …………... Codice fiscale e partita I.V.A. n.: ……………….
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 (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di  

imprese)

capogruppo  mandataria  dell’associazione  temporanea  di  imprese  di  tipo  ……………………… 

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa …… con sede in ………………………, via………………….. Codice fiscale ……………….e partita 

I.V.A. n.  ……… ;

2- impresa ………………………………………………… 

con sede in ……………………………………, via ……………………………….. codice fiscale …………… e partita 

I.V.A. n.  ………………..;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. , divenuta esecutiva per decorso del termine 

il , depositata agli atti del Comune di Venezia, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, 

definitivo ed esecutivo dei lavori di EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI per un importo 

dei lavori da appaltare di €  608.125,00di cui € 495.000,00 oggetto dell’offerta mediante il 

criterio  di  aggiudicazione del  prezzo più basso,  determinato mediante  :  ribasso sull’elenco 

prezzi posti a base di gara, €  15.000,00 quali oneri per la sicurezza verranno valutati qualora 

durante l’esecuzione dell’appalto si dovessero allestire cantieri rientranti al Titolo IV del D.Lgs 
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n.81/2008, e l’Amministrazione Comunale procederà alla nomina del CSE e alla redazione del 

PSC, nel caso non contrario l’importo previsto per oneri per la sicurezza rientrerà nella contabilizzazione 

delle opere e delle forniture così come previsto ne Capitolato Speciale d’Appalto e € 98.125.00 per 

opere in economia, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

-  che  in  seguito  a  procedura  negoziata,  il  cui  verbale  di  gara  è  stato  approvato  con 

determinazione del Direttore della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato 

del Comune di Venezia in data  n. ,  i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, 

per il prezzo complessivo di €      come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso 

pari al   %, sul prezzo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera …..

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

capitolato speciale d'appalto e dall’elenco prezzi, integranti il progetto e allegati al presente 
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atto sotto le lettere………..., nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta ad €     (diconsi ) di cui:

a) €     

b) €  quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza se si dovessero allestire cantieri 

rientranti al Titolo IV del D.Lgs n.81/2008.

c) €  quali lavori in economia

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee del 

D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, 

con  l’applicazione  del  ribasso  offerto  dall’appaltatore  in  sede  di  gara,  costituiscono  prezzi 

contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1  del capitolato generale d’ appalto 
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approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune di 

Venezia, presso :

1. nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori.

2. (ove non abbia in tal luogo uffici propri) presso la Direzione …………., o lo studio di 

un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciute. 

2. Ai  sensi  dell’articolo 3, comma 1, del  capitolato generale d’appalto, i  pagamenti  a 

favore dell’appaltatore  saranno effettuati  per  stati  di  avanzamento,  mediante  emissione  di 

certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della Legge n. 136 

del 13/08/2010, come risulta dal documento allegato al  presente contratto sotto la lettera 

«……..», gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l’art. 4 del 

capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore e da 

parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero,  in  alternativa,  per  i  lavori  urgenti  da  iniziare  nelle  more  della  

stipulazione del contratto)
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1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i 

motivi descritti  nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi 

dell’articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni  450 

(QUATTROCENTOCINQUANTA)  naturali,  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 

consegna dei lavori.

3. L’appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante 

– per il successivo inoltro alla Prefettura -, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento 

agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a 

titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all’allegato 

1, lettera a) al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 07/09/2015 tra Regione Veneto, le 

Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto allegato ai  ai documenti di gara.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale  dei  lavori  è  applicata  una penale  pari  all’uno  per  mille  dell’importo 

contrattuale, corrispondente ad € ……………... 

2. Tale penale  è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione 

appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale 
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di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.1

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi  precedenti, e con le modalità previste 

dal  capitolato speciale  d'appalto,  trova  applicazione anche  in  caso  di  ritardo nell’inizio  dei 

lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie 

temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non 

ancora eseguiti.  La misura complessiva della  penale non può superare il  10% dell’importo 

dell’appalto,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il  contratto  in  danno 

dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dall’articolo 

159 del D.P.R. 207/2010. 

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali 

all’andamento dei  lavori  e integranti  le  modalità  di  esecuzione degli  stessi,  si  applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 159, ad esclusione del comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le 

spese per:

1 Occorre tenere presente che la somma delle due penali del comma 1 e del comma 2 non può superare l’ 1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale ai sensi dell’art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Settore Edilizia Comunale Terraferma
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008



CITTA’ DI pag. 10

VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici 
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori;

d) rilievi, tracciati,  verifiche, esplorazioni,  capisaldi e simili  che possono occorrere dal 

giorno  in  cui  comincia  la  consegna  fino   all’emissione  del  certificato  di  regolare 

esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei 

lavori;

g)  passaggio,  occupazioni  temporanee  e  risarcimento  di  danni  per  l’abbattimento  di 

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche 

autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e 

rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;

i)  la  custodia  e  la  conservazione  delle  opere  fino all’emissione  del  certificato  di 

regolare esecuzione.

3. L’appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai 

sensi e per gli effetti dell’artico 6 del  capitolato generale d’appalto  approvato con D.P.R. 

145/2000.
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4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere 

da eseguire. 

5. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le 

modalità  previste  dal  capitolato  speciale  per  ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è 

determinato moltiplicando le  quantità  rilevate  per i  prezzi  unitari  del Prezzario  della  Regione 

Veneto anno 2014 o, nel caso risultasse carente rispetto alle lavorazioni da realizzare, del Comune di  

Venezia anno 2018. al netto del ribasso contrattuale.

3.  Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il  

direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i  

libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 

procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, 

Settore Edilizia Comunale Terraferma
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008



CITTA’ DI pag. 12

VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici 
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante 

e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della  disciplina  di  cui  all’articolo  106  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  le  stesse  verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di  una perizia, eventualmente redatta e 

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2.  In  tal  caso  trova  applicazione,  verificandosene  le  condizioni,  la  disciplina  di  cui 

all’articolo 106 D.Lgs n. 50/2016 e art. 43, comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto chiede, come 

risulta dalla dichiarazione in data …………..,  che costituisce parte integrante del 

presente contratto, l’anticipazione prevista   dall’art.35, comma 18 del D.Lgs. n. 

50/2016,  pari  al  20%  dell’importo  contrattuale.  Tale  anticipazione  verrà 
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corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

di cui al suindicato art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. All’appaltatore  verrà  corrisposto  il  pagamento  in  acconto,  al  maturare 

dello stato di  avanzamento dei lavori  di  importo non inferiore a 150.000,00 € 

(centocinquantamila),  al  netto della  ritenuta dello 0,50% di cui  all’articolo 30, 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause 

non  dipendenti  dall’appaltatore  e  comunque  non  imputabili  al  medesimo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato 

di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento,  prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 2. Il  pagamento del saldo, qualunque sia 

l’ammontare,  comunque  non  inferiore  al  10%,  verrà  effettuato,  previa 

costituzione della fideiussione di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il  pagamento  del  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, II comma, del codice civile.

4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di 

pagamento,  è  operata  la  trattenuta  di  un  importo  percentuale  pari  alla 

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
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ART. 12 bis – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla 

sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n.  136. L’appaltatore  ha già  trasmesso alla  stazione appaltante gli 

estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni 

sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a 

comunicare  alla  stazione  appaltante  ogni  vicenda  modificativa  che  riguardi  il  conto  in 

questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2.  Nel  caso  in  cui  l’appaltatore  non  adempia  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari  di  cui  al  punto  precedente,  la  stazione  appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere 

immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a 

mezzo  di  raccomandata  AR,  salvo  in  ogni  caso  il  risarcimento  dei  danni  prodotti  da  tale 

inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti 

sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  con  i  subcontraenti  un’apposita  clausola  con  cui  essi 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010,  n.  136.  L’appaltatore,  a  tal  fine,  si  impegna,  altresì,  a  trasmettere  alla  stazione 

appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei 
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confronti  dell’Ente  per il  pagamento in acconto o  a saldo di  quanto dovutogli  ai  sensi  del 

presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra 

quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare 

sui c/correnti  di  cui  al  comma 1 i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  dei  subappaltatori  e dei 

subcontraenti  in  relazione al  presente contratto,  salvo le  deroghe concesse dalla  legge 13 

agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla 

Legge  n.  89/2014,  le  fatture  elettroniche,  emesse  verso  la  Stazione  Appaltante,  devono 

riportare il  Codice Identificativo di  Gara (CIG) e il  Codice Unico di  Progetto  (CUP) indicati 

nell’oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di  ritardo nella emissione dei certificati  di  pagamento o dei titoli  di  spesa 

relativi  agli  acconti,  rispetto  ai  termini  previsti  nel  capitolato  speciale  d'appalto,  spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui 

all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per 

le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di  agire ai  sensi  dell'articolo 

1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
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1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi 

dall’ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; 

il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale 

ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità  ed  i  vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione 

appaltante prima che il certificato di diregolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o 

tacita  degli  atti  provvisori di regolare  esecuzione;  resta  nella  facoltà  della  stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà 

di  risolvere il  contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di  15 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
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c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 

92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei la- vori, quali 

fallimento o la  irrogazione di  misure sanzionatorie  o cautelati  che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazio- ne;

m) ritardi imputabili all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultima- zione dei 

lavori, così come disciplinato dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie. 

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall’art. 205 

del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presup- posti. Negli altri casi può farsi ricorso a 
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transazione prevista dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario o della transazione da parte dell’appaltatore 

cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l’ 

appaltatore  confermi  le  riserve,  la  definizione  delle  controversie  è  attribuita  al  Giudice 

Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1.  L'appaltatore  deve  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo 

stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché 

quanto  previsto  dalle  leggi  dai  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  e 

assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura 

di cui all’articolo 30, commi  5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante  effettua  trattenute  su  qualsiasi  credito  maturato  a  favore  dell'appaltatore  per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In  caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la 

stazione appaltante, a sensi dell’articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 , può pagare 
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diret-  tamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d'opera,  detraendo  il 

relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in ese- cuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 89 

del D.Lgs. 81/2008

2.  Non di  prevede la  necessità  di  procedere alla  redazione  di  un PSC in  quanto  tali 

interventi  non ricadono in quanto previsto al  Titolo IV del D.lgs 81/2008.  Qualora durante 

l’esecuzione dell’appalto si dovessero allestire cantieri rientranti in quanto previsto al Titolo IV, 

l’Amministrazione  Comunale  procederà  alla  nomina  del  CSE  e  alla  redazione  del  piano  di 

sicurezza e di coordinamento nel quale verranno definiti i rischi derivanti dall'interferenza di più 

imprese che operano durante l'intera vita del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del 

presente contratto  d'appalto,  viene accettato  dalle  parti  ai  sensi  dell’art.  96 comma 2 del 

D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l’adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 

del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile dei lavori gli aggiornamenti 

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero 

i processi lavorativi utilizzati.
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4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia. 

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al  soggetto appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base 

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data …………………., numero ……… e archiviata al 

protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ……………, trasmessa dalla 

Prefettura di …………………………….., ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 252 del 1998.

1. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,  suc-  cessivamente 

alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

2. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di 

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del contratto, 

salvo il maggior danno.

3. L’appaltatore  si  obbliga  a  nominare  un  referente  di  cantiere  con  la 

responsabilità di  tenere costantemente aggiornato e disponibile  un rapporto di 

cantiere, contenete l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi 
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titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie 

verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di 

cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti 

gli elementi elen- cati nell’allegato C al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 

07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e    l’UPI

Veneto allegato ai documenti di gara.

Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono 

essere  subappaltati,  nella  misura,  alle  condizioni  e  con  i  limiti  e  le  modalità  previste  dal 

capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, com- ma 13, del D. Lgs. 

n. 50/2016, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore 

di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. L’appaltatore si  impegna ad inserire nei  contratti di  subappalto e nei  subcontratti una 

clausola risolutiva espressa in forza della quale il con- tratto è risolto di  diritto ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 

stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159.
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5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – 

di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nelle legge 12 ottobre 1982 

n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti 

di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. N. 159/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia  degli  impegni  assunti  con il  presente contratto  o  previsti  negli  atti  da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

mediante ……….…….. n. ………… in data ……………… rilasciata dalla società/dall'istituto ……………….

………………………………….. agenzia/filiale di  ………………….. per l'importo di € ………………… pari al 

………. per cento dell'importo del presente contratto.

2.  La  garanzia  deve  essere  integrata  ogni  volta  che  la  stazione  appaltante  abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art.103, comma 5 del D. Lgs. n. 

50/2016.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’ appaltatore assume la 

responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei 

lavori  e delle  attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo.
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2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, 

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 

con  polizza  numero  ……………………  in  data  ………………….  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 

……………….….. agenzia/filiale di  ………………....  per un massimale di € …………….

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a 

terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero …………………… in 

data  ………………….  rilasciata  dalla  società/dall'istituto  ……………….………………………………….. 

agenzia/filiale di  ………………....  per un massimale di € …………….

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del  pre-  sente contratto, si 

impegna ad osservare e a far osservare ai propri col- laboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili  con  il  ruolo  e  l’attività  svolta,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  Codice  di 

comportamento  in-  terno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 

dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi 

dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codi- ce di comportamento interno stesso, per una 

sua più completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra 

richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
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4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore 

il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. 

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente  e  fisicamente  uniti  al  medesimo  ma  depositati  agli  atti  della  stazione 

appaltante, i seguenti documenti:

-  il  capitolato  generale  d’appalto  approvato  con D.M.  19 aprile  2000,  n.  145,  per  quanto 

applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- le relazioni generale;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale 
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d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in mate- ria e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 

50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per 

le parti rimaste in vigore e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 

aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono 

a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del  lavoro,  dal  giorno della  consegna a quello  della  data di  emissione del 

certificato di regolare esecuzione.

3. L’Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  procedere alla  registra- zione del  presente 

contratto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta  sul  valore  aggiunto,  alle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della  stazione 

appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 25 pagine, questa compre- sa, viene sottoscritto 

con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  82/2005  e  successive  modifiche  (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

 letto confermato e sottoscritto

Venezia/Mestre, li’
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VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici 
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

      Il Dirigente La Ditta
…………………….. …………………………..
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